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Paczyna 02-25-1-05-256   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,28 3,37 38 ROZDR-PP

Paczyna 02-25-1-05-256   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,28 - 21 WPOD-BN

Paczyna 02-25-1-05-258   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,34 4,09 38 ROZDR-PP

Paczyna 02-25-1-05-258   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,34 - 21 WPOD-BN

Paczyna 02-25-1-05-261   -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,41 - 21 WPOD-BN

Paczyna 02-25-1-05-378   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,20 14,44 38 ROZDR-PP

Paczyna 02-25-1-05-378   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 - 21 WPOD-BN

Paczyna 02-25-1-05-382   -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,07 - 21 WPOD-BN

Paczyna 02-25-1-05-383   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,97 5,76 39 ROZDR-PDR

Paczyna 02-25-1-05-401   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,12 16,45 38 ROZDR-PP

Paczyna 02-25-1-05-411   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,60 9,5 39 ROZDR-PDR

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,08 37,07 38 ROZDR-PP

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,08 - 21 WPOD-BN

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,37 16,49 38 ROZDR-PP

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,37 - 21 WPOD-BN

Paczyna 02-25-1-05-417   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,05 6,23 39 ROZDR-PDR

Paczyna 02-25-1-05-425   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,42 8,43 39 ROZDR-PDR

Łaskarzówka 02-25-1-08-361   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,29 50,1 38 ROZDR-PP

Łaskarzówka 02-25-1-08-372   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30 - 21 WPOD-BN

Łaskarzówka 02-25-1-08-385   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Łaskarzówka 02-25-1-08-386   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Łaskarzówka 02-25-1-08-388   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Łaskarzówka 02-25-1-08-389   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Łaskarzówka 02-25-1-08-402   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,05 22,1 39 ROZDR-PDR

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,98 71,35 38 ROZDR-PP

Łaskarzówka 02-25-1-08-658   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,59 18,76 39 ROZDR-PDR

Łaskarzówka 02-25-1-08-661   -a   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,66 36,31 38 ROZDR-PP

Łaskarzówka 02-25-1-08-667   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-528   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,26 5,69 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-528   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,26 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-528   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,73 13,09 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-528   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,73 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-534   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,29 28,22 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-534   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,29 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-544   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,45 25,99 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-544   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,45 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-551   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,56 10,04 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-551   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,56 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,78 6,9 39 ROZDR-PDR

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,70 15,31 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,48 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-556   -ax  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,74 31,19 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-556   -ax  -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,74 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-556   -z   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,45 9,84 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-556   -z   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,45 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-558   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,60 10,76 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-558   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-558   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,25 27,35 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-558   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-560   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,24 27,13 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-560   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,24 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-564   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,78 38,94 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-564   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,78 - 21 WPOD-BN

Kozłów 02-25-1-09-694   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,86 40,69 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-694   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,86 - 21 WPOD-BN
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Łącza 02-25-1-10-647   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,98 35,87 38 ROZDR-PP

Łącza 02-25-1-10-647   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,98 - 21 WPOD-BN

Łącza 02-25-1-10-647   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,15 25,88 38 ROZDR-PP

Łącza 02-25-1-10-647   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,15 - 21 WPOD-BN

Łącza 02-25-1-10-647   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,68 20,22 38 ROZDR-PP

Łącza 02-25-1-10-647   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,68 - 21 WPOD-BN

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,06 - 21 WPOD-BN

Łącza 02-25-1-10-720   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,63 - 21 WPOD-BN

Łącza 02-25-1-10-721   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,48 21,93 39 ROZDR-PDR

Łącza 02-25-1-10-721   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00 21,88 38 ROZDR-PP

Łącza 02-25-1-10-721   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,48 - 21 WPOD-BN

CP

Paczyna 02-25-1-05-253   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,26 36,82 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-253   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,96 28,05 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-253   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,64 14,73 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-379   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,63 106,53 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-406   -c   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 16,77 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-406   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,48 57,06 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-411   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 5,95 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-411   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,03 46,71 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-417   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 12,9 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-417   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 15,23 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-417   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 8,06 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-417   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 14,69 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-433   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 14,28 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-433   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,46 56,6 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-435   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,68 78,31 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-435   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,78 40,95 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,80 111,04 132 CP-W

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,42 9,66 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-355   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,45 8,84 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-355   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,12 71,78 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-364   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,43 78,92 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-370   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 56,18 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-374   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 33 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-374   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,78 59,21 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,17 26,92 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-667   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,90 63,16 132 CP-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-667   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,04 30,39 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-514   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,55 55,8 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-516   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,60 57,6 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-517   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,71 56,85 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-517   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,43 12,19 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-526   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 17,01 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-530   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,05 109,81 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-530   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,34 9,64 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-530   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,24 49,63 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-531   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,70 68,04 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-536   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,37 45,54 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-536   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,58 13,34 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-537   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,46 48,53 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-537   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,50 14,17 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-546   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,12 91,17 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-553   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,98 119,27 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-559   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,96 57,27 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-559   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,49 10,44 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-559   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,88 84,16 132 CP-W
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Kozłów 02-25-1-09-559   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 8,05 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-563   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,93 32,63 132 CP-W

Kozłów 02-25-1-09-563   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,50 20,01 132 CP-W

Łącza 02-25-1-10-647   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,64 95,05 132 CP-W

Łącza 02-25-1-10-647   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,76 63,36 132 CP-W

Łącza 02-25-1-10-690   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  5,98 169,52 132 CP-W

Łącza 02-25-1-10-698   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,33 68,08 132 CP-W

Łącza 02-25-1-10-719   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,08 74,88 132 CP-W

Łącza 02-25-1-10-722   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,19 42,84 132 CP-W

Łącza 02-25-1-10-727   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 27,61 132 CP-W

CW

Paczyna 02-25-1-05-259   -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,56 14,35 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-380   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 7,72 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-380   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,79 32,46 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-381   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,83 55,35 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-396   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,41 8,66 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-396   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 30,1 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-406   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 22,08 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-406   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 19,95 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-412   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 21,89 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-412   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,98 35,9 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-420   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,78 50,41 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-423   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,94 58,68 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-424   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,85 55,96 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-432   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 17,25 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-432   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 30,46 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-436   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 28,13 128 CW-W

Paczyna 02-25-1-05-436   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 13,91 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-352   -l   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,61 15,63 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-352   -l   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,44 53,4 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-357   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 12,62 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-357   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,32 23,94 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-365   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,17 5,14 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-365   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 24,92 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 13,61 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-373   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 8,17 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-373   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 22,79 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-373   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 5,44 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-373   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 14,91 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-385   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,48 12,3 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-402   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,72 44,09 128 CW-W

Łaskarzówka 02-25-1-08-658   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,16 55,36 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-527   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,47 14,81 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,21 54,15 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 6,39 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-554   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,72 63,93 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-554   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 5,24 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-563   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 22,3 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-563   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 20,71 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-563   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,76 75 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-716   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,49 20,74 128 CW-W

Kozłów 02-25-1-09-716   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,51 12,82 128 CW-W

Łącza 02-25-1-10-673   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 8,97 128 CW-W

Łącza 02-25-1-10-678   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 6,35 128 CW-W

Łącza 02-25-1-10-678   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 3,22 128 CW-W

Łącza 02-25-1-10-684   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 9,2 128 CW-W

Łącza 02-25-1-10-718   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,61 52,6 128 CW-W
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Łącza 02-25-1-10-719   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,25 50,32 128 CW-W

Łącza 02-25-1-10-719   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,88 43,26 128 CW-W

MA-POZ

Paczyna 02-25-1-05-401   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Paczyna 02-25-1-05-401   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,12 2,21 46 OPR-UC

Paczyna 02-25-1-05-411   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Paczyna 02-25-1-05-411   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,60 3,16 46 OPR-UC

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,37 2,7 46 OPR-UC

Paczyna 02-25-1-05-417   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Paczyna 02-25-1-05-417   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,05 2,07 46 OPR-UC

Kozłów 02-25-1-09-545   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Kozłów 02-25-1-09-545   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,00 1,97 46 OPR-UC

Kozłów 02-25-1-09-561   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Kozłów 02-25-1-09-561   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,72 1,42 46 OPR-UC

Kozłów 02-25-1-09-693   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Kozłów 02-25-1-09-693   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,61 3,18 46 OPR-UC

Kozłów 02-25-1-09-702   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Kozłów 02-25-1-09-702   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,25 2,47 46 OPR-UC

MA-REG

Łaskarzówka 02-25-1-08-661   -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-661   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-661   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  100,00 148,2 101 KOP-ROW

ODN-GLEB

Paczyna 02-25-1-05-256   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,68 1,04 77 WYK-POGCZ

Paczyna 02-25-1-05-258   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  2,04 - 84 WYK WAŁK

Paczyna 02-25-1-05-378   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,20 4,47 77 WYK-POGCZ

Paczyna 02-25-1-05-383   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,82 3,61 77 WYK-POGCZ

Paczyna 02-25-1-05-401   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,72 4,17 77 WYK-POGCZ

Paczyna 02-25-1-05-411   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,60 5,96 77 WYK-POGCZ

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,48 11,48 77 WYK-POGCZ

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,22 5,1 77 WYK-POGCZ

Paczyna 02-25-1-05-417   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,30 3,91 77 WYK-POGCZ

Paczyna 02-25-1-05-425   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,52 5,29 77 WYK-POGCZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-361   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,47 13,03 77 WYK-POGCZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-402   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,94 17,35 77 WYK-POGCZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  23,41 - 84 WYK WAŁK

Łaskarzówka 02-25-1-08-658   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  12,29 14,82 77 WYK-POGCZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-658   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  2,94 - 84 WYK WAŁK

Łaskarzówka 02-25-1-08-661   -a   -02 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  9,00 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-518   -a   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  13,50 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-528   -g   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  1,50 - 76 WYK-P5WA

Kozłów 02-25-1-09-528   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  4,50 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-530   -d   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  2,80 - 76 WYK-P5WA

Kozłów 02-25-1-09-530   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  2,70 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-534   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  7,40 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-544   -l   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  8,30 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-545   -d   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  2,30 - 76 WYK-P5WA

Kozłów 02-25-1-09-545   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  3,40 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-551   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  3,30 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  8,60 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-560   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,80 3,39 79 WYK-FRECZ

Kozłów 02-25-1-09-560   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  3,70 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-561   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  4,10 - 84 WYK WAŁK

Kozłów 02-25-1-09-693   -f   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  9,50 - 76 WYK-P5WA

Kozłów 02-25-1-09-702   -i   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  7,20 - 76 WYK-P5WA

Łącza 02-25-1-10-721   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  3,48 - 84 WYK WAŁK

ODN-POZ
Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23
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Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-716   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  140,00 - 211 GODZ MH23

Kozłów 02-25-1-09-716   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Paczyna 02-25-1-05-264   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,27 - 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-264   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,27 91,9 106 SAD-BRYŁ

Paczyna 02-25-1-05-264   -n   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,27 0,48 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-379   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,40 4,53 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-379   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,40 - 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-379   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,40 259,49 103 SADZ WIEL

Paczyna 02-25-1-05-379   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,40 2,58 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-380   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,40 - 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-380   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,40 134,35 106 SAD-BRYŁ

Paczyna 02-25-1-05-380   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,40 0,63 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-429   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,66 - 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-429   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,66 136,78 106 SAD-BRYŁ

Paczyna 02-25-1-05-429   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,66 0,65 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 0,2 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,69 0,33 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,35 - 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,98 139,76 106 SAD-BRYŁ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,20 53,09 106 SAD-BRYŁ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,48 10,15 102 SADZ 1R

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,69 19,05 103 SADZ WIEL

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,98 0,66 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,48 0,12 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,20 0,28 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 0,19 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,52 0,77 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,13 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,04 - 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,88 54,86 106 SAD-BRYŁ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,44 81,41 106 SAD-BRYŁ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,52 31,52 102 SADZ 1R

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20 5,52 103 SADZ WIEL

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,52 0,41 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,88 0,26 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,44 0,43 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,07 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,50 1,99 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,55 - 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,00 88,49 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  6,50 81,3 102 SADZ 1R

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,38 103 SADZ WIEL

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,50 1,05 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,00 0,46 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-513   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-523   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,70 - 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-523   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,50 51,32 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-523   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,20 40,45 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-523   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,50 0,24 111 DOW-SADZ
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Kozłów 02-25-1-09-523   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,20 0,21 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,04 - 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,94 87,73 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,76 103 SADZ WIEL

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,94 0,46 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-532   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-532   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,00 37,92 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-532   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,00 0,2 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-560   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-560   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,65 - 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-560   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,60 108,71 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-560   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,38 103 SADZ WIEL

Kozłów 02-25-1-09-560   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,60 0,57 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-560   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-730   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,30 - 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-730   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,00 102,63 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-730   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,30 67 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-730   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,00 0,48 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-730   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,30 0,35 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-731   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,10 - 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-731   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,10 77,11 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-731   -b   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,10 0,4 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,10 6,8 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,46 - 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,73 6,81 106 SAD-BRYŁ

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,63 109,09 106 SAD-BRYŁ

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,10 389,23 103 SADZ WIEL

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,73 0,03 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,63 0,57 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,10 3,86 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-438   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Paczyna 02-25-1-05-438   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,00 37,92 106 SAD-BRYŁ

Paczyna 02-25-1-05-438   -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,00 0,2 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,71 1,75 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,13 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,58 - 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,33 124,37 106 SAD-BRYŁ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,34 118,07 106 SAD-BRYŁ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,71 71,41 102 SADZ 1R

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20 5,52 103 SADZ WIEL

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,71 0,93 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,33 0,59 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,34 0,62 111 DOW-SADZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,07 111 DOW-SADZ

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,70 0,83 111 DOW-SADZ

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 0,05 111 DOW-SADZ

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,36 - 111 DOW-SADZ

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00 11,33 101 KOP-ROW

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,96 83,6 106 SAD-BRYŁ
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Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,62 71,04 106 SAD-BRYŁ

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,70 33,77 102 SADZ 1R

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,08 2,21 103 SADZ WIEL

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,70 0,44 111 DOW-SADZ

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,96 0,39 111 DOW-SADZ

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,62 0,37 111 DOW-SADZ

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 0,03 111 DOW-SADZ

PIEL

Paczyna 02-25-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Paczyna 02-25-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  60,00 2 047 124 KOSZ UB

Paczyna 02-25-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  34,00 664 123 KOSZ UA

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  29,00 989 124 KOSZ UB

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 438 125 KOSZ UC

Kozłów 02-25-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 123 KOSZ UA

Kozłów 02-25-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  26,00 887 124 KOSZ UB

Kozłów 02-25-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 602 125 KOSZ UC

Łącza 02-25-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Łącza 02-25-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Łącza 02-25-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PL-CHOIN

Kozłów 02-25-1-09-716   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Kozłów 02-25-1-09-716   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,20 2,41 38 ROZDR-PP

Kozłów 02-25-1-09-716   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 12,61 106 SAD-BRYŁ

Kozłów 02-25-1-09-716   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,20 0,75 77 WYK-POGCZ

Kozłów 02-25-1-09-716   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,00 0,09 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP

Paczyna 02-25-1-05-424   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Paczyna 02-25-1-05-424   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Paczyna 02-25-1-05-424   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-424   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Paczyna 02-25-1-05-424   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  1 000,00 - 196 ZB-NASDB

Kozłów 02-25-1-09-530   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Kozłów 02-25-1-09-530   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-530   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Kozłów 02-25-1-09-530   -a   -00 ZB-NAS OL zbór nasion olchy ----- KG  2,00 - 198 ZB-NAS OL

Kozłów 02-25-1-09-717   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Kozłów 02-25-1-09-717   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-717   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Kozłów 02-25-1-09-717   -a   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  200,00 - 197 ZB-NASBK

Kozłów 02-25-1-09-717   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Kozłów 02-25-1-09-717   -b   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  300,00 - 197 ZB-NASBK

OCHRL O-GRODZN

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 145 GRODZ-SRN

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 75,59 145 GRODZ-SRN

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-436   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 37,8 145 GRODZ-SRN

Paczyna 02-25-1-05-438   -m   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-438   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-438   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 56,74 143 GRODZ-SN

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-364   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  14,00 - 145 GRODZ-SRN

Łaskarzówka 02-25-1-08-364   -b   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-364   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  13,55 169,13 145 GRODZ-SRN

Łaskarzówka 02-25-1-08-364   -h   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-364   -h   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 - 152 PRZYB-1ŻU
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Łaskarzówka 02-25-1-08-364   -h   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  0,94 - 149 GRODZ-SZY

Łaskarzówka 02-25-1-08-364   -h   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,94 0,82 152 PRZYB-1ŻU

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,50 61,85 143 GRODZ-SN

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 - 143 GRODZ-SN

Łaskarzówka 02-25-1-08-659   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,70 92,08 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,50 - 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-523   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  8,50 157,57 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-545   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-545   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 - 152 PRZYB-1ŻU

Kozłów 02-25-1-09-545   -d   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  3,00 - 149 GRODZ-SZY

Kozłów 02-25-1-09-545   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  3,00 2,9 152 PRZYB-1ŻU

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Łącza 02-25-1-10-703   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,60 58,11 143 GRODZ-SN

O-GRODZNA

Paczyna 02-25-1-05-256   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Paczyna 02-25-1-05-256   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-256   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 145 GRODZ-SRN

Paczyna 02-25-1-05-258   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-258   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-258   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-401   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-401   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,50 - 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-401   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,50 34,36 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,00 68,72 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-417   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-417   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  9,00 - 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-417   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,00 123,7 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-425   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-425   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Paczyna 02-25-1-05-425   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-518   -a   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-518   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 - 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-518   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,20 133,47 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-528   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Kozłów 02-25-1-09-528   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-528   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,20 44,86 145 GRODZ-SRN

Kozłów 02-25-1-09-528   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-528   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  11,00 - 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-528   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,60 103,81 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  11,00 - 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  10,80 200,21 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-693   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-693   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  11,00 - 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-693   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  10,80 200,21 143 GRODZ-SN
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Kozłów 02-25-1-09-702   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-702   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  10,00 - 143 GRODZ-SN

Kozłów 02-25-1-09-702   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,70 179,82 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Paczyna 02-25-1-05-264   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-264   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,78 3,82 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-399   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-399   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,92 6,26 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-412   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-412   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,23 9,07 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-414   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-414   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,59 5,55 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-421   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-421   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,28 7,03 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-422   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-422   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,83 3,92 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-428   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,71 10,1 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-436   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Paczyna 02-25-1-05-436   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,51 13,96 150 GRODZ-DEM

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-374   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 150 GRODZ-DEM

Łaskarzówka 02-25-1-08-374   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,88 78,15 150 GRODZ-DEM

Łaskarzówka 02-25-1-08-386   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Łaskarzówka 02-25-1-08-386   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,35 34,86 150 GRODZ-DEM

Łaskarzówka 02-25-1-08-658   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Łaskarzówka 02-25-1-08-658   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,90 21,58 150 GRODZ-DEM

Łaskarzówka 02-25-1-08-667   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  13,00 - 150 GRODZ-DEM

Łaskarzówka 02-25-1-08-667   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  12,56 142,67 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Kozłów 02-25-1-09-520   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,50 - 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-520   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,60 29,53 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-520   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-520   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,90 78,38 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-526   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,50 - 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-526   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,40 61,34 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-532   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,50 - 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-532   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,40 61,34 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-550   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,50 - 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-550   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,45 73,27 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  11,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  11,00 124,95 150 GRODZ-DEM

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 211 GODZ MH23

Łącza 02-25-1-10-647   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,50 - 150 GRODZ-DEM

Łącza 02-25-1-10-647   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,41 84,17 150 GRODZ-DEM

Łącza 02-25-1-10-697   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  17,00 - 150 GRODZ-DEM

Łącza 02-25-1-10-697   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  17,00 193,1 150 GRODZ-DEM

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,35 60,77 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Paczyna 02-25-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  35,00 - 151 K GRODZEŃ

Kozłów 02-25-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 - 151 K GRODZEŃ

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ
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O-GRODZS Łącza 02-25-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  10,00 - 158 PUŁ-RYJ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 9,52 158 PUŁ-RYJ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,22 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 210 GODZ MH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 203 GODZ RU8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Paczyna 02-25-1-05-400   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Paczyna 02-25-1-05-407   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Paczyna 02-25-1-05-427   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Łaskarzówka 02-25-1-08-351   -o   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Łaskarzówka 02-25-1-08-365   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Łaskarzówka 02-25-1-08-391   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Łącza 02-25-1-10-672   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Łącza 02-25-1-10-688   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Łącza 02-25-1-10-714   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Paczyna 02-25-1-05-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  5,00 1,36 17 PORZ-ROZD

Paczyna 02-25-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51 18 PORZ-STOS

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  2,00 0,54 17 PORZ-ROZD

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45 18 PORZ-STOS

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  5,00 1,68 17 PORZ-ROZD

Łącza 02-25-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,00 2,81 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  10,00 - 133 ZAB-REPEL

Paczyna 02-25-1-05-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  33,28 562,66 133 ZAB-REPEL

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  12,00 - 133 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  42,08 711,45 133 ZAB-REPEL

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  6,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozłów 02-25-1-09-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  10,09 236,12 133 ZAB-REPEL

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łącza 02-25-1-10-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,59 26,88 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Paczyna 02-25-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Kozłów 02-25-1-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Łącza 02-25-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  106,00 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  10,00 - 158 PUŁ-RYJ

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 158 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM
Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 155 KOR-P

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 166 KOR-DRWI

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  4,00 8,95 155 KOR-P

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 2,74 155 KOR-P

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 2,19 154 PUŁ-WT

OCHRP

P-INFO

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Łącza 02-25-1-10-644   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,15 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-644   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 0,34 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-663   -l   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-663   -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,66 0,66 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-663   -m   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-663   -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 0,7 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-664   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-664   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 0,34 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-664   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-664   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,42 0,42 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-670   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-670   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,74 0,74 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-670   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-670   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 0,7 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-674   -p   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-674   -p   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,88 0,88 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-675   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-675   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 0,72 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-676   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-676   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,78 0,78 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-677   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-677   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,76 0,76 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-678   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-678   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,82 1,82 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-679   -~a  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,07 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-679   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-679   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,08 1,08 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-680   -~a  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,46 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-680   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 - 908 ODN-PASC
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Łącza 02-25-1-10-680   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,52 1,52 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-680   -~b  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  13,44 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-681   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,15 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-681   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 0,7 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-682   -~a  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,32 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-682   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-682   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 0,8 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-683   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-683   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 0,8 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-683   -~b  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,32 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-684   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-684   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,92 1,92 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-684   -~b  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,76 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-687   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,15 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-687   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 0,72 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-688   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,15 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-688   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,68 0,68 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-688   -~b  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,11 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-691   -~b  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,36 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-691   -i   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-691   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,84 0,84 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-710   -~b  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  0,88 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-710   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-710   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,5 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-710   -~d  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  0,88 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-710   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-710   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,46 0,46 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-711   -~c  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,22 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-711   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-711   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,76 0,76 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-711   -~d  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,22 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-711   -l   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-711   -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 0,72 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-712   -~b  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,38 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-712   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-712   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łącza 02-25-1-10-712   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Łącza 02-25-1-10-712   -d   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-712   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,84 0,84 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-712   -~f  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,39 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-712   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-712   -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łącza 02-25-1-10-712   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Łącza 02-25-1-10-712   -f   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-712   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 0,8 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-713   -~b  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,33 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-713   -~c  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,33 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-713   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-713   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,82 0,82 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-713   -~f  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,33 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-713   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-713   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,76 0,76 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-714   -~c  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,80 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-714   -~f  -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,82 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-714   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,20 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-714   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,90 1,9 908 ODN-PASC
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P-PASYS
Łącza 02-25-1-10-714   -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,30 - 908 ODN-PASC

Łącza 02-25-1-10-714   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,48 1,48 908 ODN-PASC

P-PORZ

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  159,74 - 909 GOPP RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  111,58 - 909 GOPP RH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  49,00 - 909 GOPP RH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  51,73 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Łącza 02-25-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Paczyna 02-25-1-05-412   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Paczyna 02-25-1-05-412   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Paczyna 02-25-1-05-412   -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

Łaskarzówka 02-25-1-08-355   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-355   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-355   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-671   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Łącza 02-25-1-10-671   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Łącza 02-25-1-10-671   -d   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  60,00 - 912 GOPP RU8

Łącza 02-25-1-10-684   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Łącza 02-25-1-10-684   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Łącza 02-25-1-10-684   -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  24,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Paczyna 02-25-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 - 170 ZAW-BUD

Łącza 02-25-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Paczyna 02-25-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  344,00 - 172 CZYSZ-BUD

Paczyna 02-25-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  40,00 - 171 NAPR-BUD

Łącza 02-25-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  170,00 - 172 CZYSZ-BUD

Łącza 02-25-1-10-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

OP-POZ

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23
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Paczyna 02-25-1-05-382   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  630,00 21,84 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-382   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 105,88 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-382   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  630,00 66,17 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-382   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 25,81 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  717,00 21,13 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 116,46 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  717,00 71,44 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-412   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 27,97 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  359,00 11,02 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 57,4 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  359,00 41,86 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-413   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 14,72 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-385   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  632,00 27,63 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-385   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 38,44 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-385   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  632,00 105,29 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-385   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 13,61 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-388   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 126,00 34,09 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-388   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 113,62 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-388   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 126,00 159,14 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-388   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 43,6 2 CWD-D

IC

Łaskarzówka 02-25-1-08-372   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 7,71 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-372   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 28,17 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-372   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 23,23 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-372   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 8,97 2 CWD-D

IIIA

Paczyna 02-25-1-05-256   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 24,79 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-256   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 10,13 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-258   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 34,05 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-258   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,14 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 49,63 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 18,92 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-378   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  321,00 120,72 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-378   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  321,00 49,38 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-389   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  373,00 21,62 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-389   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 86,16 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-389   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00 64,81 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-389   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 16,94 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-528   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 26,87 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-528   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 8,91 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-720   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00 13,81 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-720   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 96,87 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-720   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 46,26 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-720   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 25,57 2 CWD-D

IIIAU
Łaskarzówka 02-25-1-08-391   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 174,00 340,29 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-391   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 174,00 147,54 2 CWD-D

IIIB

Łaskarzówka 02-25-1-08-386   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  469,00 20,36 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-386   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 91,92 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-386   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  469,00 67,02 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-386   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 15,4 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-645   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 257,1 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-645   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 64,55 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-649   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00 267,41 2 CWD-D

14/26



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: pakiet 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIIB

Łaskarzówka 02-25-1-08-649   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00 65,11 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-528   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 74,32 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-528   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 21,01 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-534   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00 133,88 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-534   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00 66,28 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-544   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  324,00 158,76 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-544   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  324,00 53,87 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-551   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 78,3 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-551   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 23,47 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 10,72 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 63,81 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 34,91 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-552   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 18,2 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00 240,34 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00 84,75 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 5,48 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 27,81 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 13,33 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,9 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-558   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 55,88 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-558   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 17,49 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-558   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00 150,85 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-558   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00 42,06 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-564   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 11,84 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-564   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 41,48 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-564   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 26,27 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-564   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,19 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-694   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  468,00 25,7 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-694   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 80,42 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-694   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  468,00 78,45 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-694   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 16,54 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  551,00 26,33 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 138,01 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  551,00 75,35 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 33,92 2 CWD-D

IIIBU

Łaskarzówka 02-25-1-08-667   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  519,00 195,82 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-667   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  519,00 84,29 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-560   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00 92,11 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-560   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00 31,85 2 CWD-D

IVD
Łącza 02-25-1-10-708   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 281,36 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-708   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 59,22 2 CWD-D

POZ-P

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8
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POZ-P

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

PR

Paczyna 02-25-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 167,52 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 38,74 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 123,3 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 21,39 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 67,35 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 17,9 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 41,58 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,91 2 CWD-D

PTP

Paczyna 02-25-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00 239,83 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00 54,29 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 121,4 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 21,14 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 145,21 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 37,11 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 56,5 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 12,46 2 CWD-D

PTW

Paczyna 02-25-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 198,58 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 43,52 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 66,53 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,04 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 115,58 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 24,5 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 86,11 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,6 2 CWD-D

TPP

Paczyna 02-25-1-05-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 54,66 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,12 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-256   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 47,56 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-256   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 11,91 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,77 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,03 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 41,58 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,25 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-265   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00 225,08 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-265   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00 50,5 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-380   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 177,16 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-380   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 41,09 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-398   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 196,15 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 48,59 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-401   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 12,57 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-401   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 33,91 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-401   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 19,41 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-401   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,34 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-401   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 177,55 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-401   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 45,44 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-426   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 11,6 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-426   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 23,83 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-426   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 16,61 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-426   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,4 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-426   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 62,01 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-426   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 15,41 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-427   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 70,3 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-427   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 16,37 2 CWD-D
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Paczyna 02-25-1-05-428   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 42,6 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-428   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,42 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-360   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 80,26 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 18,01 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-365   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 198,05 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-365   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 47,85 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 24,43 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,71 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-370   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 87,79 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-370   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 20,81 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-373   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 36,71 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-373   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,41 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-393   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 49,71 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-393   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 15,88 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-402   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 34,19 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-402   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,86 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 55,25 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,27 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 42,29 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,6 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 19,86 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,86 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 82,18 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-419   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,39 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-658   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 98,13 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-658   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 17,72 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-660   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 75,53 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-660   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,99 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-668   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,93 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-668   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,77 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-669   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 137,57 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-669   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 31,43 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-530   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 61,39 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-530   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 12,23 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-539   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 39,55 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-539   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,52 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-540   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 86,09 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-540   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 17,91 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-541   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 34,98 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-541   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,7 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-550   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 141,7 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-550   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 28,12 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-550   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 59,54 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-550   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,26 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-552   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00 192,29 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-552   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00 44,01 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 60,29 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 9,15 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 70,15 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,05 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-559   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 108,55 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-559   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 20,86 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-702   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 137,25 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-702   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 32,55 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-717   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 246,91 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-717   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 52,97 2 CWD-D
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Łącza 02-25-1-10-695   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 43,48 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-695   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,21 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-703   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 17,18 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-703   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,71 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-703   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 31,99 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-703   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,19 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-704   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 87,35 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-704   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 22,49 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-704   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 144,53 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-704   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 33,47 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-718   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 50,45 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-718   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 11,76 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-718   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 34,45 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-718   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,93 2 CWD-D

TWP

Paczyna 02-25-1-05-255   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,41 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-255   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,88 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 99,77 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 25,2 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 32,8 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,55 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 77,06 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 15,41 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 28,64 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-261   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,72 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-264   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 69,08 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-264   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,56 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-264   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 41,72 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-264   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,12 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-381A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 45,27 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-381A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,79 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-383   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 12,12 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-383   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 26,54 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-383   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 20 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-383   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,43 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-383   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 15,64 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-383   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 34 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-383   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 25,04 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-383   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,59 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-395   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00 18,12 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-395   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 45,28 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-395   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 29,19 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-395   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,99 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-395   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,49 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-395   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,84 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-395   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,54 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-395   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-397   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 19,99 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-397   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,38 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-397   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 48,99 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-397   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 11,89 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-399   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 40,93 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-399   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,32 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-400   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 13,89 2 CWD-D
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Paczyna 02-25-1-05-400   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 35,09 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-400   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 22,87 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-400   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,48 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-406   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 29,26 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-406   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,53 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-408   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,51 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-408   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,84 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-408   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,03 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-408   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-408   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 10,77 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-408   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 48,56 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-408   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 16,25 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-408   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,18 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-409   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 12,77 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-409   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 58,54 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-409   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 19,44 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-409   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,68 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-412   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 8,52 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-412   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,39 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-412   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,75 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-412   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,98 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-416   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 80,12 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-416   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 22,54 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-417   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 38,25 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-417   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,06 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-418   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 148,34 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-418   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 30,51 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-424   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,48 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-424   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,31 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-426   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 65,64 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-426   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 16,92 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-428   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 29,76 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-428   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,1 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-429   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 27,52 2 CWD-D

Paczyna 02-25-1-05-429   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,27 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-351   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,97 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-351   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,79 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-351   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 22,42 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-351   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,22 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 114,28 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 27,64 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-357   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 21,37 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-357   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,02 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-358   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 30,63 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-358   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,17 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 100,83 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-368   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 25,41 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-403A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 64,22 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-403A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,03 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 67,68 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,17 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-646   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 181,04 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-646   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 34,63 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-668   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 15,86 2 CWD-D
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Łaskarzówka 02-25-1-08-668   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,18 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-669   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 108,35 2 CWD-D

Łaskarzówka 02-25-1-08-669   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 26,68 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-529   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 145,31 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-529   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 31,59 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-531   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 98,58 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-531   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 20,41 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-531   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 16,5 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-531   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,39 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-531   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 21,39 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-531   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,75 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-542   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 55,82 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-542   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,29 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-546   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,2 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-546   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,85 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,52 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,52 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,05 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,4 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 44,64 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-556   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 6,92 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-558   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 58,91 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-558   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,93 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-694   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 68,92 2 CWD-D

Kozłów 02-25-1-09-694   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,62 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-666   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 79,75 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-666   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 17,46 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-666   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 35,87 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-666   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 70,4 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-666   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 49,26 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-666   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,39 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-671   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  543,00 80,71 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-671   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 158,84 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-671   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  543,00 117,03 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-671   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 23,86 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-672   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00 49,03 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-672   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 79,17 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-672   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00 76,28 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-672   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,02 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-673   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 183,4 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-673   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 45,97 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-681   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 75,23 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-681   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,78 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-681   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00 38,91 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-681   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 75,83 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-681   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00 59,02 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-681   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,2 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-699   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 21,4 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-699   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 50,19 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-699   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 39,52 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-699   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,4 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-699   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 7,71 2 CWD-D
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Łącza 02-25-1-10-699   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,21 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-699   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 13,34 2 CWD-D

Łącza 02-25-1-10-699   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,34 2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIP

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-378   -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,30 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-378   -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,80 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-379   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,69 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-379   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,75 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-380   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,76 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-380   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,92 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-381   -~d  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,77 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-381   -~d  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,64 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-381   -~f  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,54 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-381   -~f  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,29 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-433   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,14 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-433   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,16 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-434   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,69 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-434   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,75 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-435   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,69 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-435   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,75 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-436   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,69 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-436   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,75 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-437   -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,69 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-437   -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,75 - 204 GODZ RU23

Paczyna 02-25-1-05-438   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,38 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-438   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,51 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-373   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,98 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-373   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,92 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-374   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,68 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-374   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,23 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,28 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,28 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,81 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,83 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,53 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-404   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,43 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-641   -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,51 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-641   -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,14 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-646   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,11 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-646   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,44 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-646   -~d  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,62 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-646   -~d  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,58 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-650   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,43 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-650   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,20 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-655   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,54 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-655   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,43 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-542   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,60 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-542   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,20 - 204 GODZ RU23
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Kozłów 02-25-1-09-542   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,48 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-542   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,16 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-551   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,88 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-551   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,71 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-560   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,48 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-560   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,16 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-644   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Łącza 02-25-1-10-644   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-644   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,93 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-648   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,48 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-648   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-651   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,52 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-651   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,84 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-652   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,48 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-652   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-657   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,45 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-657   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,40 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-663   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,69 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-663   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,76 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-663   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,76 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-663   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,78 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-664   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,53 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-664   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,56 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-665   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,92 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-665   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,11 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-666   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,53 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-666   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,42 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-670   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Łącza 02-25-1-10-670   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,76 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-670   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,92 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-670   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,38 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-670   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,96 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-671   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,22 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-671   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,05 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-672   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,23 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-672   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,63 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-673   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,53 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-673   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,43 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-697   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,69 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-697   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,76 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-698   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-698   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,47 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-698   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,92 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-698   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,11 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,76 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-705   -a   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,78 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-706   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,69 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-706   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,64 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-706   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Łącza 02-25-1-10-706   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-706   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,14 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-707   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,75 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-707   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,75 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-711   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,69 - 201 GODZ RH23
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Łącza 02-25-1-10-711   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,69 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-722   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,53 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-722   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,43 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-723   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,53 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-723   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,42 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-724   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,30 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-724   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,07 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-725   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,68 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-725   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,89 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-726   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,45 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-726   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,40 - 204 GODZ RU23

UT-MEL Zbiornik p.poż
Harcówka Rud 104/0322 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

UT-PARK

Paczyna 02-25-1-05-264   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Paczyna 02-25-1-05-264   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Paczyna 02-25-1-05-264   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Łącza 02-25-1-10-679   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Łącza 02-25-1-10-679   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Łącza 02-25-1-10-679   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Paczyna 02-25-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

Łaskarzówka 02-25-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Kozłów 02-25-1-09-716   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Kozłów 02-25-1-09-716   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Kozłów 02-25-1-09-716   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Łącza 02-25-1-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23
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