
Załącznik nr 2.2. do SWZ
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Ostropa 02-25-1-11-506   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,30 3,61 38 ROZDR-PP

Ostropa 02-25-1-11-509   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,68 8,18 38 ROZDR-PP

Ostropa 02-25-1-11-509   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,51 18,17 38 ROZDR-PP

Ostropa 02-25-1-11-565   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40 - 21 WPOD-BN

Ostropa 02-25-1-11-571   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,31 1,51 39 ROZDR-PDR

Ostropa 02-25-1-11-571   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,50 18,05 38 ROZDR-PP

Ostropa 02-25-1-11-572   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,47 17,69 38 ROZDR-PP

Ostropa 02-25-1-11-585   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,39 - 21 WPOD-BN

Ostropa 02-25-1-11-586   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,85 - 21 WPOD-BN

Ostropa 02-25-1-11-598   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,83 - 21 WPOD-BN

Ostropa 02-25-1-11-606   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,63 7,58 38 ROZDR-PP

Ostropa 02-25-1-11-606   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,67 8,06 38 ROZDR-PP

Sierakowice 02-25-1-12-790   -hx  -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,24 1,17 39 ROZDR-PDR

Sierakowice 02-25-1-12-790   -hx  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00 12,04 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-610   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,88 - 21 WPOD-BN

Trachy 02-25-1-13-614   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20 - 21 WPOD-BN

Trachy 02-25-1-13-614   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,16 - 21 WPOD-BN

Trachy 02-25-1-13-618   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  4,16 - 21 WPOD-BN

Trachy 02-25-1-13-619   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,45 16,78 39 ROZDR-PDR

Trachy 02-25-1-13-621   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,49 17,93 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-623   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,72 - 21 WPOD-BN

Trachy 02-25-1-13-637   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,62 19,5 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-638   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,31 15,77 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-638   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,43 5,18 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-638   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,27 3,25 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-640   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,88 - 21 WPOD-BN

Trachy 02-25-1-13-640   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,18 - 21 WPOD-BN

Trachy 02-25-1-13-795   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,53 6,38 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-795   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,24 14,92 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-804   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,34 28,16 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-809   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,91 10,95 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-811   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,39 16,73 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-814   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,47 41,76 38 ROZDR-PP

Trachy 02-25-1-13-816   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,87 - 21 WPOD-BN

Trachy 02-25-1-13-818   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,72 20,7 38 ROZDR-PP

CP

Ostropa 02-25-1-11-506   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,02 46,48 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-509   -d   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 33,62 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-566   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 27,59 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-571   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 26,71 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-574   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-575   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,28 75,54 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-581   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,94 67,71 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-585   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 25,56 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-586   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 20,83 132 CP-W

Ostropa 02-25-1-11-607   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,14 30,84 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-734   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,66 61,26 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-735   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,52 35 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-735   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,86 42,83 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-737   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 20,27 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-737   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 16,86 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-744   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 12,67 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-745   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,95 67,94 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-747   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 5,95 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-747   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 11,08 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-755   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 132 CP-W
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Sierakowice 02-25-1-12-758   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 69,09 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-759   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,42 101,79 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-768   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 48,82 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-789   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 16,07 132 CP-W

Sierakowice 02-25-1-12-789   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,16 49,7 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-614   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,18 5,75 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-617   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 13,42 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-617   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 16,5 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-625   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 13,82 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-625   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 16,5 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-626   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 47,44 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-626   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 37,35 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-629   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 17,04 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-629   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,74 40,03 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-637   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 14,51 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-637   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 57,52 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-638   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 24,64 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-638   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,61 37,04 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-798   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 15,2 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-798   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,55 35,66 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-801   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,22 51,12 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-801   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,33 76,62 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-812   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,24 7,01 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-812   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,94 21,63 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-812   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 19,34 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-812   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,97 45,33 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-815   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,51 14,9 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-815   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,77 17,72 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-816   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 33,62 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-816   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,41 78,46 132 CP-W

Trachy 02-25-1-13-818   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,15 33,6 132 CP-W

CW

Ostropa 02-25-1-11-506   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 8,75 128 CW-W

Ostropa 02-25-1-11-574   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 12,1 128 CW-W

Ostropa 02-25-1-11-601   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,92 58,07 128 CW-W

Ostropa 02-25-1-11-602   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 12,7 128 CW-W

Ostropa 02-25-1-11-605   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,54 91,15 128 CW-W

Sierakowice 02-25-1-12-747   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 28,43 128 CW-W

Sierakowice 02-25-1-12-747   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,64 49,6 128 CW-W

Sierakowice 02-25-1-12-747   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 7,43 128 CW-W

Sierakowice 02-25-1-12-749   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 17,85 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-611   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,57 21,19 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-612   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 20,7 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-615   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,16 65,33 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-622   -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,29 42,15 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-630   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 7,56 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-630   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 5,33 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-637   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 6,95 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-798   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 7,21 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-815   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 15,73 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-815   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,21 27,84 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-817   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 19,1 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-818   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,83 29,62 128 CW-W

Trachy 02-25-1-13-818   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 22,67 128 CW-W

MA-POZ

Ostropa 02-25-1-11-509   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  0,50 - 46 OPR-UC

Ostropa 02-25-1-11-509   -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,51 2,98 46 OPR-UC

Ostropa 02-25-1-11-571   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  0,50 - 46 OPR-UC
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Ostropa 02-25-1-11-571   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,81 3,57 46 OPR-UC

Trachy 02-25-1-13-619   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Trachy 02-25-1-13-619   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,45 6,81 46 OPR-UC

Trachy 02-25-1-13-795   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Trachy 02-25-1-13-795   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,53 1,05 46 OPR-UC

Trachy 02-25-1-13-795   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Trachy 02-25-1-13-795   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,24 2,45 46 OPR-UC

Trachy 02-25-1-13-811   -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Trachy 02-25-1-13-811   -b   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,39 2,74 46 OPR-UC

MA-REG
Trachy 02-25-1-13-804   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-804   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  65,00 131,56 101 KOP-ROW

ODN-GLEB

Ostropa 02-25-1-11-506   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  1,66 - 84 WYK WAŁK

Ostropa 02-25-1-11-509   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  3,77 - 84 WYK WAŁK

Ostropa 02-25-1-11-509   -d   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  8,39 - 84 WYK WAŁK

Ostropa 02-25-1-11-571   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  10,05 - 84 WYK WAŁK

Ostropa 02-25-1-11-572   -b   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha ----- KMTR  8,16 - 76 WYK-P5WA

Ostropa 02-25-1-11-606   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  3,50 - 84 WYK WAŁK

Ostropa 02-25-1-11-606   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  3,72 - 84 WYK WAŁK

Sierakowice 02-25-1-12-790   -hx  -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  7,44 5,84 78 WYK-P5GCP

Trachy 02-25-1-13-619   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  19,30 - 84 WYK WAŁK

Trachy 02-25-1-13-621   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  8,30 - 84 WYK WAŁK

Trachy 02-25-1-13-637   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,50 7,36 77 WYK-POGCZ

Trachy 02-25-1-13-638   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,70 5,97 77 WYK-POGCZ

Trachy 02-25-1-13-638   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,60 2,02 77 WYK-POGCZ

Trachy 02-25-1-13-638   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,60 1,24 77 WYK-POGCZ

Trachy 02-25-1-13-795   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,10 1,93 77 WYK-POGCZ

Trachy 02-25-1-13-795   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,30 4,53 77 WYK-POGCZ

Trachy 02-25-1-13-804   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  13,10 - 84 WYK WAŁK

Trachy 02-25-1-13-809   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  5,10 - 84 WYK WAŁK

Trachy 02-25-1-13-811   -b   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  7,80 - 84 WYK WAŁK

Trachy 02-25-1-13-814   -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  19,40 - 84 WYK WAŁK

Trachy 02-25-1-13-818   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  9,60 - 84 WYK WAŁK

ODN-POZ

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,2 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,19 - 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  14,89 127,22 106 SAD-BRYŁ

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 6,63 103 SADZ WIEL

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  14,89 0,98 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,11 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-566   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,18 - 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-566   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,18 61,35 106 SAD-BRYŁ

Ostropa 02-25-1-11-566   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,18 0,47 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-571   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,56 - 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-571   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,56 13,33 106 SAD-BRYŁ

Ostropa 02-25-1-11-571   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,56 0,1 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-571   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,17 - 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-571   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,17 7,38 106 SAD-BRYŁ

Ostropa 02-25-1-11-571   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,17 0,05 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-575   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,57 - 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-575   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  17,57 150,12 106 SAD-BRYŁ

Ostropa 02-25-1-11-575   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  17,57 1,16 111 DOW-SADZ
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Ostropa 02-25-1-11-580   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,71 0,52 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-580   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 - 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-580   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,19 26,42 106 SAD-BRYŁ

Ostropa 02-25-1-11-580   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60 5,13 106 SAD-BRYŁ

Ostropa 02-25-1-11-580   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,71 17,11 102 SADZ 1R

Ostropa 02-25-1-11-580   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,71 0,28 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-580   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,19 0,18 111 DOW-SADZ

Ostropa 02-25-1-11-580   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,60 0,04 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-733   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,10 - 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-733   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  19,10 241,44 106 SAD-BRYŁ

Sierakowice 02-25-1-12-733   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  19,10 1,26 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-768   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,50 - 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-768   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  22,50 209,93 106 SAD-BRYŁ

Sierakowice 02-25-1-12-768   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,50 0,99 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-768   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,60 2,94 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-768   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,60 - 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-768   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Sierakowice 02-25-1-12-768   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Sierakowice 02-25-1-12-768   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  9,60 120,07 102 SADZ 1R

Sierakowice 02-25-1-12-768   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,60 1,56 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,00 75,85 106 SAD-BRYŁ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,00 0,4 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,90 - 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,90 61,94 106 SAD-BRYŁ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,90 0,32 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-615   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,50 - 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-615   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,50 145,37 106 SAD-BRYŁ

Trachy 02-25-1-13-615   -d   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,50 0,76 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,13 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,30 - 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,10 64,47 106 SAD-BRYŁ

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20 5,52 103 SADZ WIEL

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,10 0,34 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,07 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,60 - 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  16,70 155,81 106 SAD-BRYŁ

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,90 74,58 106 SAD-BRYŁ

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,70 0,73 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,90 0,39 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,70 - 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,10 84,9 106 SAD-BRYŁ

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,60 32,87 106 SAD-BRYŁ

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,10 0,4 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,60 0,17 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,75 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 1,9 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  17,00 158,61 106 SAD-BRYŁ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,20 2,53 106 SAD-BRYŁ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,80 38,08 102 SADZ 1R

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,90 80,05 103 SADZ WIEL

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,00 0,75 111 DOW-SADZ
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Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,80 0,46 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,20 0,01 111 DOW-SADZ

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 1,05 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-792   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 - 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-792   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,90 49,3 106 SAD-BRYŁ

Trachy 02-25-1-13-792   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,90 0,26 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 2,2 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,30 - 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,10 9,4 106 SAD-BRYŁ

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,20 72,04 102 SADZ 1R

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,20 1,17 111 DOW-SADZ

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,10 0,07 111 DOW-SADZ

PIEL

Ostropa 02-25-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Ostropa 02-25-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 124 KOSZ UB

Ostropa 02-25-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 125 KOSZ UC

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 273 124 KOSZ UB

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

Trachy 02-25-1-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Trachy 02-25-1-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  45,00 1 535 124 KOSZ UB

Trachy 02-25-1-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

NAS
N-ZSGOSP

Ostropa 02-25-1-11-606   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-606   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Ostropa 02-25-1-11-606   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-606   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ostropa 02-25-1-11-606   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  14,50 - 145 GRODZ-SRN

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Ostropa 02-25-1-11-566   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  14,50 295,68 145 GRODZ-SRN

Ostropa 02-25-1-11-566   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Ostropa 02-25-1-11-566   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  11,00 - 143 GRODZ-SN

Ostropa 02-25-1-11-566   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,30 98,25 143 GRODZ-SN

Ostropa 02-25-1-11-575   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Ostropa 02-25-1-11-575   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,50 - 143 GRODZ-SN

Ostropa 02-25-1-11-575   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,65 49,13 143 GRODZ-SN

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Sierakowice 02-25-1-12-789   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,56 29,05 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Trachy 02-25-1-13-615   -d   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,20 - 145 GRODZ-SRN

Trachy 02-25-1-13-615   -d   -02 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-615   -d   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,20 56,82 145 GRODZ-SRN

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,40 - 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-625   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,40 87,16 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,20 - 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,20 100,07 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-792   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-792   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-792   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 143 GRODZ-SN
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O-GRODZN

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,20 - 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,20 35,51 143 GRODZ-SN

O-GRODZNA

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Trachy 02-25-1-13-619   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-619   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,20 - 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-619   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,20 67,79 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-621   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-621   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  11,00 - 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-621   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  11,00 177,55 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-637   -d   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-637   -d   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,50 - 152 PRZYB-1ŻU

Trachy 02-25-1-13-637   -d   -99 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  2,50 - 149 GRODZ-SZY

Trachy 02-25-1-13-637   -d   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,50 2,18 152 PRZYB-1ŻU

Trachy 02-25-1-13-638   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-638   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 - 152 PRZYB-1ŻU

Trachy 02-25-1-13-638   -f   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  1,90 - 149 GRODZ-SZY

Trachy 02-25-1-13-638   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,90 1,65 152 PRZYB-1ŻU

Trachy 02-25-1-13-809   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-809   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,20 - 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-809   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,20 51,65 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-811   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Trachy 02-25-1-13-811   -b   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-811   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 44,39 145 GRODZ-SRN

Trachy 02-25-1-13-818   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-818   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,40 - 143 GRODZ-SN

Trachy 02-25-1-13-818   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,40 54,88 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-509   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 - 150 GRODZ-DEM

Ostropa 02-25-1-11-509   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,10 114,73 150 GRODZ-DEM

Ostropa 02-25-1-11-571   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ostropa 02-25-1-11-571   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 22,72 150 GRODZ-DEM

Ostropa 02-25-1-11-599   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  15,50 - 150 GRODZ-DEM

Ostropa 02-25-1-11-599   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  15,50 176,06 150 GRODZ-DEM

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Trachy 02-25-1-13-616   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 150 GRODZ-DEM

Trachy 02-25-1-13-616   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,16 15,35 150 GRODZ-DEM

Trachy 02-25-1-13-618   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  11,60 - 150 GRODZ-DEM

Trachy 02-25-1-13-618   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,60 24,87 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Ostropa 02-25-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  25,00 - 151 K GRODZEŃ

Trachy 02-25-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  220,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Trachy 02-25-1-13-635   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 6,53 158 PUŁ-RYJ

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Trachy 02-25-1-13-801   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

O-POZ Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8
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O-POZ

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Ostropa 02-25-1-11-592   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Ostropa 02-25-1-11-596   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Sierakowice 02-25-1-12-762   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Sierakowice 02-25-1-12-783   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Trachy 02-25-1-13-631   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Trachy 02-25-1-13-633   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Trachy 02-25-1-13-796   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Trachy 02-25-1-13-805   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  50,00 13,55 17 PORZ-ROZD

Trachy 02-25-1-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  8,00 - 133 ZAB-REPEL

Ostropa 02-25-1-11-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  12,43 247,25 133 ZAB-REPEL

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  5,46 92,31 133 ZAB-REPEL

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  8,00 - 133 ZAB-REPEL

Trachy 02-25-1-13-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  22,28 376,69 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Ostropa 02-25-1-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Trachy 02-25-1-13-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  49,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Trachy 02-25-1-13-800   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 4,9 158 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Trachy 02-25-1-13-629   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Trachy 02-25-1-13-629   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-630   -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Trachy 02-25-1-13-630   -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-813   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Trachy 02-25-1-13-813   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 - 155 KOR-P

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 156 KOR-NISZ

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 0,55 156 KOR-NISZ

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 22,38 155 KOR-P

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 155 KOR-P

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 2,19 154 PUŁ-WT

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  4,00 - 155 KOR-P

Trachy 02-25-1-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 166 KOR-DRWI
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Trachy 02-25-1-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 22,38 155 KOR-P

Trachy 02-25-1-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 82,2 155 KOR-P

Trachy 02-25-1-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 2,19 154 PUŁ-WT

OCHRP

P-INFO

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  3,00 - 912 GOPP RU8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Sierakowice 02-25-1-12-750   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-750   -f   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,94 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-750   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,2 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-751   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-751   -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,82 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-751   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 0,8 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-752   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-752   -h   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Sierakowice 02-25-1-12-752   -h   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,10 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-752   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,2 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-753   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-753   -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,40 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-753   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,90 0,9 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-754   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-754   -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  6,30 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-754   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,20 1,2 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-761   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-761   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  14,70 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-761   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,10 1,1 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-762   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-762   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  11,76 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-762   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 0,7 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-763   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-763   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,68 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-763   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,90 0,9 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-764   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-764   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,04 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-764   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 1 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-765   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-765   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  3,36 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-765   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,4 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-781   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  0,10 - 908 ODN-PASC

Sierakowice 02-25-1-12-781   -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  9,66 - 912 GOPP RU8

Sierakowice 02-25-1-12-781   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 1 908 ODN-PASC

P-PORZ

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  135,66 - 909 GOPP RH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  49,00 - 909 GOPP RH8

Sierakowice 02-25-1-12-788   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 16,94 902 PPOŻ-PORZ

Trachy 02-25-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  158,48 - 909 GOPP RH8

Trachy 02-25-1-13-622   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,42 6,33 902 PPOŻ-PORZ

Trachy 02-25-1-13-623   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,53 7,98 902 PPOŻ-PORZ

Trachy 02-25-1-13-630   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 902 PPOŻ-PORZ

Trachy 02-25-1-13-632   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,22 3,31 902 PPOŻ-PORZ

Trachy 02-25-1-13-637   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,42 6,33 902 PPOŻ-PORZ

Trachy 02-25-1-13-640   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,26 3,92 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Ostropa 02-25-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC
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OCHRP

P-POŻAR

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Trachy 02-25-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Sierakowice 02-25-1-12-777   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Sierakowice 02-25-1-12-777   -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  40,00 - 912 GOPP RU8

Trachy 02-25-1-13-624   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Trachy 02-25-1-13-624   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Trachy 02-25-1-13-624   -g   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Sierakowice 02-25-1-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Sierakowice 02-25-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  287,00 - 172 CZYSZ-BUD

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  30,00 - 171 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

OP-POZ

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

OP-REZERW

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

OP-REZIGO

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 204 GODZ RU23

POZ

IB

Trachy 02-25-1-13-816   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 5,44 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-816   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 35,21 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-816   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 14,77 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-816   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,48 2 CWD-D

IC

Sierakowice 02-25-1-12-759   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 34,47 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-759   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 11,89 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-760   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00 79,87 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-760   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00 35,37 2 CWD-D

IIIAU

Trachy 02-25-1-13-618   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  886,00 31,45 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-618   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00 192,87 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-618   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  886,00 100,6 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-618   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00 55,19 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-640   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  707,00 27,73 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-640   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00 197 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-640   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  707,00 80,38 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-640   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00 45,7 2 CWD-D

IIIB Ostropa 02-25-1-11-565   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00 140,22 2 CWD-D
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IIIB

Ostropa 02-25-1-11-565   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00 55,97 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-598   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 6,72 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-598   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 40,33 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-598   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 17,92 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-598   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 11,21 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  506,00 21,25 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 83,03 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  506,00 65,17 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 15,86 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-640   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00 240,82 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-640   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00 81,26 2 CWD-D

IIIBU

Ostropa 02-25-1-11-585   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00 165,84 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00 74,12 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-586   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00 201,11 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-586   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00 74,54 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-610   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 136,27 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-610   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 51,44 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-614   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  626,00 332,4 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-614   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  626,00 114,01 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-614   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 37,11 1 CWD-P

Trachy 02-25-1-13-614   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,12 1 CWD-P

Trachy 02-25-1-13-623   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 246,00 473,48 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-623   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 246,00 209,41 2 CWD-D

IVD

Ostropa 02-25-1-11-505   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 82,17 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-505   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 24,86 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-573   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 56,22 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-573   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 12,07 2 CWD-D

POZ-P

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  55,00 - 210 GODZ MH8

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  55,00 - 202 GODZ PILA

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-621   -~a  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,43 - 202 GODZ PILA

Trachy 02-25-1-13-621   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,53 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-805   -~a  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,29 - 202 GODZ PILA

Trachy 02-25-1-13-805   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 - 200 GODZ RH8

PR

Ostropa 02-25-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 180,92 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 42,47 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,57 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,95 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 109,18 1 CWD-P

Trachy 02-25-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 26,13 1 CWD-P

PTP

Ostropa 02-25-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 181,08 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 43,03 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 138,36 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 34,39 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 125,12 1 CWD-P

Trachy 02-25-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 31,07 1 CWD-P

PTW Ostropa 02-25-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 98,05 2 CWD-D
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Ostropa 02-25-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,09 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 71,82 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 19,21 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 43,51 1 CWD-P

Trachy 02-25-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,02 1 CWD-P

TPP

Ostropa 02-25-1-11-505   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  502,00 465,26 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-505   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  502,00 119,99 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-505   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 46,53 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-505   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,28 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-565   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 22,97 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-565   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 5,42 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-567   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 290,3 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-567   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 67,61 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-569   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 181,35 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-569   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 41,92 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-569   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 76,01 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-569   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,8 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-576   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 153,81 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-576   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 40,07 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-576   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 245,41 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-576   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 62,38 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-582   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00 27,8 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-582   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 31,8 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-582   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 43,59 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-582   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,73 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-583   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 14,44 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-583   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 24,03 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-583   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 22,42 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-583   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,25 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-583   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 93,22 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-583   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,78 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,68 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,84 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00 212,74 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00 58,15 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 110,79 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 22,22 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 28,94 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-585   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,78 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-586   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 51,71 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-586   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 11,56 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 103,87 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 19,3 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-787   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 41,35 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-787   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,4 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-788   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00 29,83 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-788   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 41,65 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-788   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00 44,58 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-788   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,99 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-620   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00 385,13 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-620   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00 113,26 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-624   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 61,83 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-624   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 15,67 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00 30,28 2 CWD-D
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Trachy 02-25-1-13-625   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 65,75 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00 47,71 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 14,52 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00 26,48 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 34,56 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 41,14 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,18 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 32,58 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,22 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-796   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  656,00 82,41 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-796   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 101,94 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-796   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  656,00 136,12 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-796   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 19,07 2 CWD-D

TWP

Ostropa 02-25-1-11-508   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 14,06 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-508   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18,19 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-568   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 65,4 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-568   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,24 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-576   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 18,7 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-576   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,26 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-576   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 24,34 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-576   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-601   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 12,83 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-601   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,01 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-604   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 100,45 2 CWD-D

Ostropa 02-25-1-11-604   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 20,02 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-736   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 28,25 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-736   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,16 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-742   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  560,00 75,8 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-742   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 56,8 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-742   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00 110,05 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-742   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,61 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-748   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 91,41 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-748   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 22,72 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-754   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 100,3 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-754   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 21,13 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-755   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 8,61 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-755   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,62 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-755   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,72 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-755   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,09 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-755   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00 24,57 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-755   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 38,56 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-755   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 36,69 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-755   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,71 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 8,29 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 28,94 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,05 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,15 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 38,45 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-758   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,81 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-770   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 134,95 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-770   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 31,39 2 CWD-D
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Sierakowice 02-25-1-12-772   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 21,72 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-772   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,57 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-772   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 30,29 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-772   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,77 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-774   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 229,2 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-774   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 52,97 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-777   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 20,4 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-777   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 29,68 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-777   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 28,21 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-777   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,22 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-783   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 39,96 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-783   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-784   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 129,87 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-784   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 31,4 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-788   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 3,06 2 CWD-D

Sierakowice 02-25-1-12-788   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 4,53 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-616   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 31,5 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-616   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,4 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-617   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 74,46 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-617   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 17,41 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-620   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00 33,03 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-620   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 63,23 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-620   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 54,2 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-620   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 13,27 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-622   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 59,62 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-622   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,42 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-623   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 84,64 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-623   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 20,17 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 160,96 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 47,71 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 6,21 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,14 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 9,09 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-625   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,69 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-632   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 14,59 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-632   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 31,92 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-632   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 23,1 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-632   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,24 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-633   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 43,07 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-633   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,29 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-803   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 208,21 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-803   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 59,73 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-803   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 194,9 2 CWD-D

Trachy 02-25-1-13-803   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 59,6 2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIP

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Ostropa 02-25-1-11-577   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-577   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,28 - 204 GODZ RU23

Ostropa 02-25-1-11-583   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-583   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,28 - 204 GODZ RU23

Ostropa 02-25-1-11-593   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,56 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-593   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,85 - 204 GODZ RU23
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,84 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,22 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-613   -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,64 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-613   -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,81 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-624   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,49 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-624   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,34 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-624   -~c  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,34 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-624   -~c  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,88 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-625   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,88 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-625   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,77 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-626   -~a  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,77 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-626   -~a  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,64 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-627   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,45 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-627   -~b  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,40 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-818   -~f  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,55 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-818   -~f  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,11 - 204 GODZ RU23

UT-MEL-UE

Zbiorniki małej
retencji (MNR2)
Ostropa

226/2194 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Zbiorniki małej
retencji (MNR2)
Ostropa

226/2194 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 201 GODZ RH23

Zbiorniki małej
retencji (MNR2)
Ostropa

226/2194 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  250,00 - 204 GODZ RU23

UT-OBEDUK N-CTWO 02-25- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

UT-PARK

Ostropa 02-25-1-11-602   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Ostropa 02-25-1-11-602   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Ostropa 02-25-1-11-602   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Trachy 02-25-1-13-813   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 210 GODZ MH8

Trachy 02-25-1-13-813   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 200 GODZ RH8

Trachy 02-25-1-13-813   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Ostropa 02-25-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Sierakowice 02-25-1-12-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Trachy 02-25-1-13-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23
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