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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a 
jejich užívání, 

Jedná se o novostavbu – výstavbu nové místní komunikace a výstavbu  
inženýrských sítí technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné 
osvětlení) pro plánovanou výstavbu RD. Kabelové rozvody NN zajišťuje na základě 
smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN uzavřené mezi obcí 
Ořechov a EGD, a.s., společnost EGD, a.s. 
  
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost 
území, popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními 
díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany 
před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod, 

Obec Ořechov leží 9 km od Velkého Meziříčí na trase mezi obcemi Osová 
Bítýška a Křižanov. Obec leží v nadmořské výšce v rozmezí 535 – 560 m n.m. Obcí 
Ořechov prochází státní silnice I/37 Velká Bíteš – Žďár nad Sázavou. Počet obyvatel 
v obci je 320, z nichž cca 100 obyvatel žije v místní části Ronov.  

Obec je sídelního charakteru s vybudovanou technickou infrastrukturou 
(plynovod, rozvody nn, telekomunikační rozvody, veřejné osvětlení a stávající 
jednotná kanalizace) a základním občanským vybavením (mateřská školka, obecní 
úřad, hasičská zbrojnice, restaurace, obchod a zemědělský areál).  
Řešené území  je vymezeno územní studií.   

Lokalita pro plánovanou zástavbu – stavbu komunikací a inženýrských sítí se 
nachází v jihovýchodní části obce Ořechov (katastrální území Ořechov u Křižanova).   
Lokalita navazuje severozápadně na zastavěné území a navrhovaná zástavba doplní a 
rozšíří okraj zástavby v této části obce. Další rozšiřování obce jihovýchodním směrem 
se nepředpokládá. 

Severozápadně na lokalitu navazují stabilizované plochy pro bydlení 
v rodinných domech, jihozápadně je území vymezeno koridorem silnice I/37. Na 
severovýchodě a jihovýchodě navazuje nezastavěné území.  
Staveniště je situováno na jihovýchodním konci stávající zástavby. Přes dotčenou 
lokalitu staveniště prochází vedení VN, které je navrženo k přeložení a kabelizaci 
(investorem je EG.D, a.s.) 

V zájmovém území se nacházejí tyto stávající sítě technické infrastruktury: 
- EG.D, a.s. – nadzemní vedení VN, podzemní vedená NN a nadzemní vedení 

NN 
- GAS net, s.r.o. – VTL plynovod OC/80, STL plynovod PE/90 a PE/25 a 

přípojka NN 
- SVK Žďársko, ve správě VAS, a.s. – vodovodní řad PVC 225, PVC 90 a lPE 90 

a kabel NN, vodojem VDJ AKU ČS Ořechov 
- CETIN, a.s. – nadzemní sdělovací vedení, podzemní sdělovací vedení 

Obec Ořechov – vodovodní řad a rozvody VO 
Staveniště se nenachází v poddolovaném území ani v záplavovém území.  
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c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, 
zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Navržená stavba je v souladu s platným Územním plánem obce Ořechov, Ing. 
Marie Psotová, Studio P, Žďár nad Sázavou, 05/2017. Řešené území je vymezeno 
územní studií a to hranicemi zastavitelné plochy Z2.1 pro bydlení v rodinných domech 
- BV a zastavitelné plochy Z1.1 a Z3 pro veřejné prostranství - PV. Vymezení 
řešeného území územní studie odpovídá vymezení ve Výkrese základního členění 
Územního plánu Ořechov, je mírně rozšířeno o koncepčně navazující území. 

Plynovod a veřejné osvětlení byly povoleny rozhodnutím o umístění stavby, 
vydaném MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, dne 2.12.2024, 
č.j. VÝST/42326/2024-kot/15311/2024. Kabelové rozvody NN zajišťuje na základě 
smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN uzavřené mezi obcí 
Ořechov a EGD, a.s., společnost EGD, a.s. 

 
d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů 
Na staveništi byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 
(GEON, s.r.o.). 
 
Geologické a hydrogeologické poměry všeobecně 

Českomoravská vrchovina je v geomorfologickém smyslu parovinná planina, 
řídce zrýhovaná mladými údolními rýhami v krajinný typ střední reliéfové energie. V 
obrazu říční sítě zájmové části Českomoravské vrchoviny jasně vystupují staré, dosud 
řekami protékané úseky údolní, jež se však střídají s mladšími částmi, s nimiž 
paralelně běží starší erozní údolí, dnes oživená jen nepatrnými toky. Geomorfologický 
charakter dílčích vrchovin v Českomoravské vrchovině je dán do značné míry 
odlišnou odolností hornin vůči odnosu. 

Z hlediska regionálně geologického se zájmová oblast nachází v oblasti 
budované horninami moravské větve moldanubika a jejich zvětralinami. Petrografické 
složení masívu je značně homogenní. Rozdíly, které je možno v terénu pozorovat, jsou 
téměř výhradně ve velikosti zrna, rozdíly v minerálním složení jsou celkem nepatrné.   

V zájmové oblasti jsou nejrozšířenější migmatity, ortoruly, granulity a pararuly. 
Metamorfity jsou převážně zřetelně břidličnaté, tence nebo hrubě plástevnaté 
s výraznou foliací. Bývají intenzívně zvrásněny, porušeny několika systémy puklin 
různých směrů. Četnost puklin je značná. Bývají porušeny i poruchovými pásmy. 
Zvětralé mají vždy rezavohnědou barvu, nezvětralé jsou šedé až tmavě šedé.  
Zvětrávají snadno od eluvia povahy jílovitopísčité zeminy s úlomky zvětralých hornin 
přecházejí do hlinitokamenité horninové masy až do zvětralých poloh. Zvětralinový 
plášť krystalinika představují převážně písčité hlíny s úlomky. Vzhledem k charakteru 
lokality, která se nachází na starém zarovnaném povrchu je nutno předpokládat 
nepravidelnost hloubky a intenzity zvětrání hornin. Svahové uloženiny přecházejí do 
písčitých hlín až do hlinitokamenitých sutí, běžně několik metrů mocných. Jedná se o 
zeminy dostatečně únosné a málo stlačitelné. Nejmladší sedimenty ( holocén ) vyplňují 
údolní dna řek a potoků. Jsou to většinou inundační území, ještě dnes zaplavovaná 
velkými vodami. Holocenní náplavy potoků mívají odlišné složení. Štěrkopísky tvoří 
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obvykle jen málo mocnou vrstvu při bázi, v jejichž nadloží jsou hlinité a jílovité 
zeminy s příměsí siltu až písku, většinou obsahují zetlelé organické látky. 
Jsou málo únosné a značně a nepravidelně stlačitelné, zvodnělé, hladina podzemní 
vody je mělko pod povrchem. Příměs organických látek, dosahující někdy i desítky 
procent, způsobuje tmavé zbarvení náplavů, často s typickým zápachem.  

Z hlediska platné hydrogeologické rajonizace se území nalézá 
hydrogeologickém rajónu číslo: 6560 – Krystalinikum v povodí Svratky na území 
útvaru podzemních vod č. 65601 - Krystalinikum v povodí Svratky-střední část. 
Horniny moravika představují z hydrogeologického hlediska jeden celek obdobných 
vlastností. Uvedené horniny mají naprostý nedostatek průlin a vyznačují se puklinovou 
propustností. Puklinová propustnost může být v pásmu podpovrchového rozpukání 
zvýrazněna průlinovou propustností eluvií, která se však místy vyznačují vyšším 
podílem jílovitých příměsí. Ve větších hloubkách než 10-15 metrů dochází ke svírání a 
tmelení puklin a na vodu lze narazit jen na tektonických poruchách. Vodní zdroje 
vázané na tektonické pukliny zde mají vždy nevelkou a navíc kolísavou vydatnost.  

Průběh volné hladiny podzemní vody je úzce závislý na morfologii terénu a na 
klimatických činitelích. Mladší - pleistocenní - vývoj říčních toků, jež získaly po 
miocénu nový směr i nové spádové poměry, nezanechal vzhledem k eroznímu 
charakteru utváření většiny údolních úseků akumulační terasové stupně, které by měly 
hydrogeologický význam. Nejvydatnějšími zdroji mělkých podzemních vod s volnou 
hladinou bývají proto štěrkopísčité uloženiny přehloubeného údolního dna řek. Pro 
vznik a doplňování zásob podzemní vody je rozdělení atmosférických srážek 
nevýhodné, protože větší množství atmosférických srážek, které spadne ve vegetačním 
období je spotřebováno rostlinstvem, část pak je spotřebována na výpar a jen nepatrná 
část připadně na však a účastní se podpovrchového oběhu. Pro vznik zásob podzemní 
vody připadne pouze minimum srážek v zimě a na jaře, kdy dochází k tání sněhové 
pokrývky a převážná část srážek je spotřebována na infiltraci. 
 
Technické závěry  
 

Vlastní lokalita se nachází na jihovýchodním okraji  obce v relativně členitém a 
svažitém terénu v úklonu jihozápadním směrem jehož reliéf a částečně úložní poměry 
jsou poznamenány antropogenní činností – terénní úpravy, polohy navážek. Jak bylo 
uvedeno výše, regionálně náleží zájmové území k oblasti budované granitoidními 
horninami moldanubika v daném případě prezentované  granity  ve vysokém stupni 
zvětrání.  

Je nutno předpokládat, že vzhledem k charakteru podložních hornin  a reliéfu 
terénu je mocnost a způsob uložení podložních kvartérních sedimentů je kolísavá a 
podléhá místním vlivům. Svrchní horizont je budován humózními hlínami o mocnosti 
v rozmezí cca 0,2 m, kdy daný svrchní horizont přechází v neostrém přechodu v 
podložní jílovito-písčité zeminy s proměnlivou příměsí štěrků o mocnosti 0,5-1,0 m 
(třídy CS-MS a následně směrem do podloží v proměnlivé hloubkové úrovni cca 1,0-
2,0 v eluvium podložních hornin charakteru ulehlých štěrkohlinitých zemin až 
zahliněných štěrků a následně v navětralé horniny v různém stupni zvětrání, kdy 
v trase nelze vyloučit mělce vystupující navětralé horninové podloží charakteru 
kompaktních granitů.  
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Charakteristika oblasti v prostoru vedení stokových tras 
Jak vyplývá z uvedeného, trasy stokové sítě jsou vedeny v mírně  členitém terénu 
charakterizovaném výskytem zarovnaných elevací s možností mělce vystupujícího 
skalního podloží prezentované granity  v různém stupni zvětrání.  
V podloží svrchních horizontů humózních zemin a místně se vyskytujících poloh 
navážek se nacházejí kvartérní zeminy převážně charakteru jílovito-písčitých a 
hlinitopísčitých zemi přecházející směrem do podloží v granity v různém stupni 
porušení . Intenzita zvětrávání je v zájmovém prostoru z daného důvodu výrazně 
proměnlivá.  Mocnost kvartérního pokryvu se pohybuje v rozmezí cca 1,0-2,0 m. Na 
lokalitě se vyskytují následující typy zemin: 

- Humózní a organické zeminy, navážky 
- Hlinito-písčité zeminy s proměnlivým podílem písčité a štěrkovité složky, 

přecházející ve štěrkovité zeminy v různém stupni zahlinění, kdy geneticky se 
jedná o deluviální a fluviodeluviální sedimenty o mocnosti cca 1-2 m 

- předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno komplexem 
proterozoických hornin kdy eluvium těchto hornin je charakteru štěrkovitých 
zemin případně balvanů s objemem nad 0,5 m3 kdy stupeň zvětrání je v daném 
území proměnlivý  

- na lokalitě se můžou vyskytovat v závislosti na klimatických poměrem 
v přípovrchových horizontech cca 0,5-1,5 m p.t. mělké periodické zvodně  

- Výskyt zvětralého až mírně navětralého skalního podloží  třídy těžitelnosti II - 
III dle ČSN 73 6133  , dle ČSN 73 30 55  - 5.- 6. skupiny je nutno v daném 
území předpokládat místy relativně mělce pod terénem v hloubkové úrovni cca 
1,0 – 2,0 m p.t. a to především v místě terénních elevací.  

 
Komunikace a zpevněné plochy 
Na základě normy ČSN 73 6133 se zeminy svrchního horizontu řadí v případě obsahu 
jemných částic ( 35- 65% )  do skupiny zemin podmínečně vhodných do podloží 
aktivní zóny vozovky a dále podmínečně vhodných do násypu..  
geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002 (orientačně neplatná norma ): 
obsah jemných částic f 35- 65% 
Parametry zhutnění podle Proctor Standard:   
max. objemová hmotnost 1550-2100 kg.m-3  
optimální vlhkost  wopt. 8-25  %         
Poměr únosnosti CBR         
optimální vlhkost wopt.    8-60 % 
95 % saturace vodou    4-40 % 
 
Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  neupravené pláně v prostoru nově navržených 
komunikací může předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  za stávající přirozené 
vlhkosti zemin v podloží reálně dosáhnout hodnoty maximálně 10 až 20 MPa, v 
případě dosažení optimální vlhkosti podložních zemin pak v rozmezí 20-30 MPa - 
nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně 
ovlivněny aktuálními klimatickými poměry.  
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V případě použití místních  zemin  do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto 
zásady :  
  - zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 
  - dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení  
   vlhkosti blízké vlhkosti optimální  
  - při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď  
    časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem 
  - hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS 
Při použití odtěžených  zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava případně 
stabilizace těchto zemin. Jako možná varianta zlepšení násypových zemin v případě 
použití pod komunikace je jejich stabilizace jejímž cílem je zlepšení mechanických 
parametrů a to  především pevnosti.  
 
Podzemní voda 

Hladina podzemní vody nebyla přes výraznou vlhkost až vodonasycennost 
přípovrchových horizontů v průběhu průzkumných prací zastižena. Je však nutno 
upozornit na skutečnost, že v závislosti na klimatických poměrech se vzhledem 
k relativně propustnému krycímu horizontu a morfologii terénu může v daném 
horninovém prostředí mohou vyskytovat periodické přítoky podzemních vod 
s proměnlivou úrovní a vydatností.  

Jedná se o sezónní prostorově omezené obzory podzemních ( podpovrchových ) 
vod vázané na relativně propustné svrchní horizonty.  
Vzhledem k malé mocnosti předpokládaného kolektoru a malý obsah infiltračních 
povodí je zřejmé, že průběh volné hladiny podzemní vody a směr infiltrace těchto vod 
je úzce závislý na morfologii terénu a na klimatických činitelích. S přihlédnutím 
k charakteru hornin nelze v ploše staveniště vyloučit výskyt puklinových systémů 
s nárazově vydatnými přítoky od hloubkové úrovně cca 1,0 - 3,0 m p.t.  
Lze předpokládat, že případné přítoky těchto vod budou zvládnutelné běžnými 
stavebními čerpadly. Pro zhodnocení případných přítoků podzemních vod větší 
intenzity do stavebních výkopů, případně pro navržení dalších opatření bude nutné 
přizvat geologa na přejímku základové spáry.  
Z hlediska kvalitativního se jedná o středně mineralizované vody, měkké, s převažující 
stálou složkou tvrdosti. Z hlediska chemického působení vody na beton jedná o silně 
agresivní chemické prostředí na železo a slabě agresívní prostředí na beton . 
 
Vlastnosti horninového prostředí - technické podmínky pro zasakování dešťových vod 

Jak vyplývá z výsledků průzkumných prací na lokalitě, v podloží svrchního 
horizontu navážek se nacházejí hlinito-písčité zeminy přecházející směrem do podloží 
v eluvium podložních proterozoických hornin charakteru zahliněných písků se štěrky a 
štěrků a následně v neostrém přechodu v navětralé horninové podloží. Z výše 
uvedeného vyplývá, že z hlediska hydrogeologického se lokalita nachází v oblasti 
budované hydrogeologickým masivem krystalinických hornin. Tyto křehčí horniny 
bývají rozpukány často otevřenými puklinami a pokryty pláštěm propustných zvětralin 
písčitohlinitého charakteru. Puklinová propustnost může být v pásmu podpovrchového 
rozpukání zvýrazněna průlinovou propustností eluvií.  
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Průběh volné hladiny podzemní vody je úzce závislý na morfologii terénu a na 
klimatických činitelích, kdy hloubka oběhu je pak dána pozicí místní erozní báze; 
hladina podzemní vod je volná a sleduje konformně terén.   

Z hlediska propustnosti zemin se na lokalitě vyskytují ve svrchním horizontu 
nesaturované zóny materiály slabě propustné   ( kf = n. 10-6 m.s-1 ), kdy koeficient 
vsaku kv daného horninového prostředí ve smyslu ČSN 75 90 10 byl stanoven na 
hodnotu   kv = 5 . 10-6 m.s-1 . 

Obecně je možno konstatovat, že zásadním problémem při likvidací dešťových 
vod formou vsaku je vyřešení nárazové akumulace přívalových vod a fakt, že na 
vlastní propustnosti horninového prostředí má vliv mnoho činitelů jako je tvar a 
velikost zrn, mineralogické  složení, příměs jílovitých materiálů a především 
vodonasycennost zemin o vyšším podílu jílovité a prachovité složky.  

Dešťové vody jsou svedeny gravitačně do zasakovacích objektech V 01 a V 02  
jejichž konstrukce a objem vyplynula z výpočtu potřebné akumulace v případě 
přívalového deště v souladu s ČSN 75 9010 a TNV 759011. 
Na základě výsledků posouzení na lokalitě je z hlediska posouzení dopadu na 
hydrogeologické a hydrologické poměry v zájmovém území možno konstatovat, že 
navržený způsob likvidace srážkových vod se jeví v daném území jako možný, což je  
podmíněno vybudováním retenčního prostoru o dostatečné okamžité jímací schopnosti 
v souladu s ČSN 759010. V průběhu realizace a budování zasakovacího objektu je 
nutné provedení přejímky základové spáry a jednotlivých etap budování zasakovacího 
objektu. Obecně je nutno rovněž vyloučit umístění dna zasakovacích objektů v úrovni 
poloh navážek a rovněž v místě průběhu stávajících nebo původních inženýrských sítí, 
aby nedošlo k infiltraci zasakovaných vod do těchto relativně propustnějších poloh. Po 
ukončení vystrojovacích prací bude provedena poloprovozní nálevová zkouška za 
účelem ověření funkčnosti zasakovacího systému.  

Z hlediska ochrany kvality podzemních a povrchových vod v oblasti je možno 
konstatovat, že navrženým způsobem zasakováním srážkových vod dojde ke stimulaci 
přirozeného procesu infiltrace povrchových vod do horninového prostředí 
prezentovaným výše uvedeným souvrstvím. Při dodržení výše uvedených opatření  
nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti a množství podzemních vod případně 
stávajících zdrojů podzemní vody v zájmovém území a dále nedojde k negativnímu 
ovlivnění stability zájmového území a okolních pozemků, případně staveb na nich 
umístěných.   
 
e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu, 

Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů není 
stanovena. 

 
f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
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- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací 
Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 

některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích.  

Stavba po realizaci nemění odtokové poměry v zájmovém území. 
 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
V rámci stavby nebude provedeno bourání ani demolice stávajících objektů.  
Při stavbě dojde ke kácení dřevin.  
 

Sekce komunikace A      

Druh 
obvod kmene ve výšce 130 cm 

nad zemí (cm) 
45 65 80 95 140 

            
lípa srdčitá   1     1 
třešen ptačí 2 1   1   
borovice lesní     2     
slivoň švestka 3   1     
jabloň domácí 1         
ořešák královský 1         
Celkem dřevin 14      
 
Sekce komunikace B     

Druh 
obvod kmene ve výšce 130 

cm nad zemí (cm) 
45 65 80 95 140 

            
třešeň ptačí 3         
Celkem dřevin 3 ks     
 
Sekce komunikace C     

Druh 
obvod kmene ve výšce 130 cm 

nad zemí (cm) 
45 65 80 95 140 

            
vrba jíva 10         
smrk ztepilý 26         
slivoň švestka 1         
Celkem dřevin 37 ks     

 
Sekce komunikace D  bez kácení  
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Celkem 54 ks 
 
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 
Seznam pozemků pro trvalé vynětí ze ZPF 

 

 
Závazné stanovisko - Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydal MěÚ 
Velké Meziříčí, OŽP, 16.5.2024, č.j.: ŽP/29366/2024-zako/6512/2024. 
 
Stavba nevyžaduje trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
Závazné stanovisko - Souhlas s realizací stavby v ochranném pásmu PUPFL vydal 
MěÚ Velké Meziříčí, OŽP, 10.6.2024, č.j.: ŽP/35638/2024-tunkr/7572/2024. 
Podmínky uvedené v tomto stanovisku musí být při provádění stavby splněny. 
 
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle 
katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 

Ve smyslu Zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném 
znění vzniká ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok. Seznam 
pozemků, na kterých ochranné pásmo vznikne odpovídá seznamu pozemků na kterých 
se stavba nachází, a který je uveden v průvodním listě. 

 
j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby  
 
SO 01 Komunikace 
 
Komunikace obytného souboru jsou řešeny ve 3 úsecích "A" - "C". 
Komunikace těchto úseků jsou řešeny  jako místní komunikace funkční skupiny D1, 
dvoupruhová  obousměrná, v dopravním režimu "Obytná zóna". Dopravně jsou na 
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stávající infrastrukturu napojeny prostřednictvím úseku "A"  na místní komunikaci na 
pozemku parc.č. 81/6.  
 
Parametry návrhu:  
Šířka PMK  8,00/9,50 m.  
Šířka vozovky mezi obrubníky 5,50 m.  
Šířka podélných parkovacích stání 2,25 m.  
Šířka v místě obratiště 15,00m. 
 
Dopravní napojení:  
Dopravní napojení úseku "A" na místní komunikaci bude provedeno na zaříznutou 
styčnou spáru na hloubku stávajících stmelených vrstev a konstrukce zpevnění bude 
provedena odstupňovaně po jednotlivých konstrukčních vrstvách. 
 
Situační řešení:  
Trasy jednotlivých úseků jsou složeny z přímých úseků a prostých kruhových  
         oblouků o poloměrech Rmin. 15,00m a Rmax. 100,00 m.  
Délka úseku "A" je 154,52 m, úseku "B" 81,42 m a "C" 100,80 m. 
Úseky "A" a "C" jsou zakončeny obratišti tvaru T pro otáčení vozidel HZS a odvozu 
odpadu. 
 
V místech jednotlivých křížení byly posouzeny rozhledové poměry pro přednost 
vozidel přijíždějících zprava a rychlost 20 km/h.  Rozhledové trojúhelníky jsou 
zakresleny v dopravní situaci a v jejich ploše nebudou umisťovány překážky vyšší než 
0,7 m.  
 
Výškové řešení:  
Výškové řešení je podmíněno z části konfigurací stávajícího terénu, ale především 
maximálním přípustným sklonem nivelety 8,33%, který je dodržen v úsecích "A", "B" 
a "C", které zpřístupňují celou lokalitu v souladu s vyhl. 398/09 Sb. 
 
Příčný profil:  
Šířka vozovky mezi obrubníky bude 5,50 m. Parkovací zálivy pro podélná parkovací 
stání budou šířky 2,25 m.    
Vozovka bude ohraničena v hraně vozovka/volná plocha 10 cm převýšeným 
obrubníkem silničním ABO 100/25/15. V hraně vozovka/parkovací stání 2 cm 
převýšeným obrubníkem nájezdovým ABO 100/15/15.   
Veškeré obrubníky  budou uloženy do betonového lože B12,5 (C12/15), s boční 
opěrou. 
 

Konstrukce vozovek a zpevněných ploch:   
Vozovka  
     4 cm asfaltový beton ACO11+ 
           postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 
     8 cm asfaltový beton podkladní ACP16+ 
                     postřik živičný spojovací z asfaltu 0,45 kg/m2 
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  15 cm kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 
  20 cm štěrkodrť 
             separační geotextilie 
  ------------------------------------ 
  47 cm celkem 
 
Plocha  parkovacích stání: 

  8 cm zámková dlažba distanční *( 
  4 cm  lože – drť 4/8  
 20 cm vibrovaný štěrk 32/63, s výplňovým kamenivem 
 15 cm štěrkodrť 
           separační geotextilie 

    47 cm celkem 
  
 *( u stání pro ZTP - zámková dlažba 20x20  

  
Tloušťky jednotlivých vrstev jsou uváděny po zhutnění. Při provádění budou 
používány certifikované materiály a budou dodržovány příslušné ČSN. 

  
Konstrukce komunikací a zpev. ploch bude prováděna na pláni upravené tak, aby 
minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně z druhého zatěžovacího cyklu  dosáhla 
45 MPa pro vozovku a parkovací    (ČSN 72 1006) při poměru Edef,2/Edef,1 <2,5. 

 
Vzhledem k výsledkům geologického průzkumu k dosažení této únosnosti bude nutné  
provést úpravu podloží buď výměnou podloží nebo vápennou stabilizací. Minimální 
tloušťka úpravy je 30-40 cm.    
Vhodnost dovezeného materiálu do silničních násypů musí být ověřena geotechnikem. 
Pro násyp mimo aktivní zónu bude použit místní materiál ukládaný a hutněný po 
vrstvách max. tl. 30 cm.  
   
Doprava v klidu:   
Minimální počet parkovacích stání   byl určen výpočtem dle      
ČSN 73 6110 Z/1:  
  
16 x Rodinný dům - nad 100 m2 
Počet obyvatel - 64 
 

Odstavná stání: Oo =  16/0,5 = 32,00 
Parkovací stání : Po =  64/20 = 3,20  
 

N  = Oo  .  ka  + Po  .  ka  .  kp = 32,00. 1,25 +  3,20 . 1,25 . 1,0 = 38,40 + 4,00 = 
42,40            tj. 42 stání 
 

Na pozemcích stavebníků bude realizováno min. 32 odstavných stání ( v garážích a na 
vjezdech do garáží) a 11 stání je navrženo ve veřejném prostoru podél úseku "A" a 
"B". 
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Odvodnění:   
Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny pomocí podélného a příčného 
spádu do uličních vpustí, napojených přípojkami DN 150 do dešťové kanalizace - viz. 
část ZTI. Odvodnění pláně bude zajištěno 3% sklonem a podélnou drenáží DN 100. 
zaústěnou do přípojek uličních vpustí. 
 

Dopravní značení:  
Na začátku úseku "A" bude osazena svislá dopravní značka IZ 5a/IZ 5b, tj. vyznačení 
začátku a konce lokality v režimu "Obytná zóna".   Vodorovné dopravní značení V10b 
bude provedeno odlišnou barvou dlažby.   
Parkovací stání pro ZTP Budou vyhrazena pomocí SDZ IP12 + E13. 
  
Řešení  přístupu  a  užívání veřejně přístupných komunikací a ploch  souvisejících  se 
staveništěm  osobami  s omezenou schopností pohybu a  orientace: 
Úpravy dle  vyhl. 398/09 Sb.: Návrh svými parametry - maximální podélný sklon 
8,33% a příčné sklony ploch 2,00%   splňuje požadavky této vyhlášky.     
 Z celkového počtu 11 venkovních parkovacích stání bude 1 stání vyhrazeno pro ZTP. 
 
Konstrukce vozovky a zpevněných ploch je navržena dle TP170 pro V. třídu 
dopravního zatížení, úroveň porušení D2. 
  
SO 02 Splašková kanalizace 
Objekt splaškové kanalizace se skládá z následujících stavebních objektů: 
 
SO 02.1  Gravitační splašková kanalizace 
Stoky gravitační kanalizace: 
Stoka F – PVC DN 250, délka 173,70 m 
Stoka F-1 – PVC DN 250, délka 90,0 m 
 
SO 02.2  Čerpací stanice ČS5 s výtlakem V-5 
Čerpací stanice betonová, kruhová, prefabrikovaná 2300/3850.   
Rozměry čerpací stanice:  
vnitřní průměr 2000 mm, vnější průměr 2300 mm, výška 3850 mm, šachta je osazena 
obslužným otvorem 800 x 600mm (3ks)  
Počet osazených čerpadel: 2 ks 
 
SO 02.3  Elektroinstalace ČS5 
Předmětem řešení je zřízení připojení NN pro čerpací stanici (ČS) – hlavní domovní 
vedení, elektroměrový rozváděč a elektroinstalace/kabelové rozvody mezi 
elektroměrovým rozváděčem a rozváděčem ČS. 
 
Rozvodná síť : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C  
Druh DS NN : kabelové zemní NN 0,4 kV 4/6  
Typ odběru : Zákazník NN podnikatel - trvalý odběr  
Rezervovaný příkon (hl.jistič) : viz. dále v TZ  
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Charakteristika jističe : Typ B Instalovaný příkon : viz. dále v TZ  
Stupeň dodávky : standardní, dle vyhl. 540/2005 Sb., ČSN EN 501 60  
Obchodní měření : na straně NN, přímé 
 
Způsob připojení ČS1  

Ze stávající rozpojovací skříně (ve výstavbě EG.D), umístěné na parc. č. 82/1, 
bude vyveden nový kabel NN hlavního domovního vedení nejméně CYKY 4x10 
mm2, který bude uložen v zemi a ukončen v novém elektroměrovém rozváděči, 
umístěným v těsné blízkosti a to tak, aby byl volně přístupný z veřejného prostranství. 
Z elektroměrového rozváděče bude vyveden nový kabel NN, který bude uložen v 
chráničce v zemi a ukončen v rozváděči čerpací stanice (rozváděče je dodávkou 
technologie ČS). Celková délka cca 15 m. 
 
Popis jednotlivých částí elektroinstalace 
Kabelové trasy 

Kabely zemního vedení NN budou uloženy s minimálním krytím v rostlém 
terénu 0,7 m, 0,35 m v chodníku a 1,0 m pod komunikací (nestanoví-li vlastník 
komunikace jinak) s ohledem na hranice pozemků a trasy stávajících rozvodů IS. 
Rozváděče a rozvodnice  

Budou instalována typová zařízení. 
 
Projekt byl vypracován podle smlouvy o připojení k DS EG.D.  
 
SO 03  Dešťová kanalizace 
Dešťové vody budou podle platné legislativy v maximální míře likvidovány, resp. 
využity na pozemcích RD (akumulace dešťových vod, vsakování). Předpokládá se 
likvidace dešťových vod vsakem na pozemcích RD. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch nových místních komunikací budou odváděny 
novou veřejnou dešťovou kanalizací a likvidovány zásakem do horninového prostředí 
na pozemku investora (obce Ořechov). 
 
Objekt dešťové kanalizace se skládá z následujících stavebních objektů: 
 
SO 03.1  Stoky dešťové kanalizace 
Stoky dešťové kanalizace: 
Stoka DK-1 – PVC DN 300, délka 131,40 m 
Stoka DK-2 – PVC DN 300, délka 39,0 m 
Stoka DK-3 – PVC DN 300, délka 71,0 m 
Stoky dešťové kanalizace jsou umístěny pod navrženou komunikací a slouží 
k odvedení dešťových vod z uličních vpustí do vsakovacích objektů. Součástí 
stavebního objektu jsou dešťové vpustě s připojovacím potrubím DN 200 (8 ks). 
 
SO 03.2 Vsakovací objekt VO1 
Vsakovací objekt VO1 je navržen pro retenci a vsakování dešťové vody ze 
zpevněných ploch.  Vsakovací objekt je složen ze sedimentační nádrže – kruhové 
prefabrikované nádrže průměru 1500 mm a výšky 3000 mm a dále zasakovací části 
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z podzemních retenčních tunelů (krechtů) (2,3 x 1,3 x 0,8 m) v celkovém počtu 45 ks. 
Plocha zasakovací části ze zasakovacích tunelů je 22,4 x 7,7 m.  
 
SO 03.3  Vsakovací objekt VO2 
Vsakovací objekt VO2 je navržen pro retenci a vsakování dešťové vody ze 
zpevněných ploch.  Vsakovací objekt je složen ze sedimentační nádrže – kruhové 
prefabrikované nádrže průměru 1500 mm a výšky 3000 mm a dále zasakovací části 
z podzemních retenčních tunelů (krechtů) (2,3 x 1,3 x 0,8 m) v celkovém počtu 16 ks. 
Plocha zasakovací části ze zasakovacích tunelů je 9,9 x 6,1 m.  
 
SO 04 Vodovod 
 
Zásobení vodou bude řešeno gravitačně ze stávajícího VDJ Ořechov.  
Navrhovaný vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad DN80 v přilehlé ulici. 
Pro řešení zásobování pitnou vodou plánované výstavby RD jsou navrženy dva 
vodovodní řady.  
Vodovodní řad V1 – PE 100 SDR 11 90 x 8,2 mm – délka 181,10 m 
Vodovodní řad V2 – PE 100 SDR 11 90 x 8,2 mm – délka 156,80 m 
Na konci každého řadu bude umístěn podzemní hydrant (kalník). V nejvyšším místě 
řadu V1 bude umístěn podzemní hydrant s funkcí vzdušníku. 
Objekty rodinných domů budou napojeny samostatnými přípojkami. 
 
Tlakové poměry 
Zásobení vodou bude řešeno gravitačně z VDJ Ořechov (orientační kóta terénu 
vodojemu je 588 m n. m.).  
Navrhovaná obytná zástavba v lokalitě se nachází v nadmořské výšce cca 540 – 564 m 
n. m.  
Podle ČSN 755401 Navrhování vodovodních řadů je tlak v rozvodné síti veřejného 
vodovodu min. 0,15 MPa pro zástavbu do 2 nadzemních podlaží a min. 0,25 MPa pro 
zástavbu nad 2 nadzemní podlaží. Max. normativní hodnota tlaku je pak 0,6 MPa. 
Výšková hladina zástavby je stanovena do 2 nadzemních podlaží. 
Max. hydrostatický tlak: 588,00 - 540,00 = 48,00 m, vyhovuje 
Min hydrostatické tlak: 588,00 – 564,00 = 24,00 m – vyhovuje. 
 
SO 05 Veřejné osvětlení 
 
Základní technické údaje 
Rozvodná síť : 3/PEN AC 3x 230 V 50 Hz / TN-C  
Napájení vlastního svítidla : 1/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S  
Druh DS NN : kabelové zemní NN 0,4 kV  
Typ odběru : Zákazník NN podnikatel - trvalý odběr  
Rezervovaný příkon (hl.jistič) : viz. dále v TZ 4/7  
Charakteristika jističe : Typ B Instalovaný příkon : viz. dále v TZ  
Stupeň dodávky : standardní, dle vyhl. 540/2005 Sb., ČSN EN 501 60 Obchodní 
měření : na straně NN, přímé  
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Stanovení výpočtového zatížení a výpočtového proudu 
Hodnota fakturačního jističe je 3x20A a je zvolena na základě smlouvy o připojení k 
distribuční soustavě k hladině nízkého napětí. Tato může být upravena na základě 
skutečně dodaných zařízení.  
Bilance VO: 12ks svítidel 20W x doba svícení 4200h/rok = 1.008kWh/rok 
 
Ze stávající skříně (v řešení EG.D), umístěné na parc. č. 82/1, poblíž nové kioskové 
trafostanice (v řešení EG.D), bude vyveden nový kabel NN hlavního domovního 
vedení nejméně CYKY 4x16mm2, který bude uložen v zemi a ukončen v novém 
elektroměrovém rozváděči RVO, umístěným v těsné blízkosti skříně a to tak, aby byl 
volně přístupný z veřejného prostranství. Z elektroměrového rozváděče RVO budou 
vyvedeny tři paprsky VO – kabely nejméně CYKY 4x10mm2. Celková délka cca 
300m. 
 
Popis jednotlivých částí veřejného osvětlení  
Kabelové trasy  
Kabely zemního vedení NN budou uloženy s minimálním krytím v rostlém terénu 
0,7m, 0,35m v chodníku a 1,0m pod komunikací (nestanoví-li vlastník komunikace 
jinak) s ohledem na hranice pozemků a trasy stávajících rozvodů IS. Nový kabel 
CYKY 4x10mm2 bude uložený v celé trase v chráničce d63mm a v 
komunikaci/vjezdu ve zdvojené chráničce d110mm a d63mm. Souběžně bude uložen 
ve výkopu zemnící drát. 6/7 Nová trasa kabelového vedení VO bude přizpůsobena 
ostatním provozovatelům IS dle hledisek ochranných pásem a koordinována s rozvody 
NN/VN distribuční společnosti EG.D, a.s., které jsou v řešení.  
 
Stožáry a svítidla  
Stožáry budou výšky 5m s výložníkem 500mm a budou uloženy v zelených pásech 
vedle komunikace. Základy budou provedeny pouzdrovým základem „zelený 
utopenec“. Stožáry budou v pozinkovaném provedení s ochranou manžetou ke 
spodnímu okraji dvířek. Ve stožáru bude instalovaná rozvodnice stožárová s IP43, 
jedno-pojistková.  
 
Rozváděče a rozvodnice  
Budou instalována typová zařízení. Skříně VO jsou v plastovém provedení, odolné 
vůči UV záření.  
 

Uzemnění bude provedeno zemnícím drátem FeZn d10mm, uloženým ve 
společném výkopu, v celé trase, pod pískové lože kabelu. Stožáry budou uzemněny 
tak, že budou na tento zemnící drát připojeny shodným drátem pomocí svorek SS v 
zemi (dvě svorky na odbočku) a svorky SP na stožáru (jeden ks na stožár). Spoje se 
budou vhodným způsobem chránit proti korozi. Proti korozi se bude též chránit 
přechod země/vzduch (30/20 cm). Projekt na přechodu uvažuje se smrštitelnou 
plastovou hadicí. Místo rozdělení PEN vodiče na PE a N bude provedeno ve 
svorkovnici stožáru a bude uzemněno. Zemnící vedení současně plní funkci vodivého 
pospojování, přizemnění PEN a přispívá ke snížení impedance smyčky. 
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SO 06 Plynovod 

 
  Potřeba zemního plynu pro vytápění a přípravu teplé vody pro 16 RD bude 
zajištěna ze STL plynovodu lPE DN 90. U napojení na přeložku stávajícího plynovodu 
PE 90 bude umístěna uzavírací armatura se zemní soupravou.  
Pro zajištění potřeby zemního plynu bude proveden: 

 Nový STL plynovod z větší části v souběhu  s ostatními sítěmi v navrhované 
místní komunikaci. 

 Nové STL plynovodní přípojky budou ukončené na okraji pozemku RD 
objektem měření a regulace plynu. 

Potřeba zemního plynu: 

pro uvažovanou lokalitu se jedná o 16 RD   
pro1RD  
- vytápění, ohřev TÚV  20 KW        2 m3 
- vaření                                          0,8 m3 
Celkem 1 RD                      =         2,8 m3 
Qhmax1  =  16 x 2,8           =        44,8m3/ hod  
Roční spotřeba celkem 
Qroční   =  16 x  4000   =   64 000 m3/rok  

 

  Trasa vedení plynovodu je od místa napojení vedená z větší části v souběhu 
s vodovodem v navrhované komunikaci obytné ulice a podél hranice pozemků 
napojovaných RD.    
  Trasa z trub PE 100 SDR 11 63x5,8 je vedena v celkové délce 309m z toho je 
řad P délky 152m a řad P1 délky 157m a je ukončena na konci řadu zaslepením. 
  Na plynovod  budou napojeny jednotlivé přípojky pro 16 RD v celkové délce 
92m včetně svislých částí. 
 
Přípojky plynu STL: 

  Nové přípojky plynu PE 100 SDR 11 32x3mm s ochr. povlakem budou 
napojeny na nový STL plynovod. Celková délka přípojek je 92m. Napojení se provede 
navrtávacími T-kusy. Přípojky jsou vedeny k objektu měření a regulace plynu, kde je 
přípojka ukončena uzávěrem. Pro přechod z vodorovné do svislé části bude použito 
elektrokoleno. Přípojky jsou vedeny kolmo na plynovody a budou vedeny kolmo na 
k hranici pozemku. 

Objekt měření  a regulace  plynu: 

  Je navržena  kombinovaná skříň plastová. Ve skříni bude osazen na STL 
přípojce hlavní uzávěr tj. kulový ventil KK DN 20. Za uzávěrem bude (není součástí 
tohoto projektu) umístěn regulátor tlaku plynu HUTIRA B6, dále plynoměr. Za 
plynoměrem bude umístěn další uzávěr. Za skříní bude rozvod veden jako rozvod NTL 
do objektu RD.   
 
SO 07 Kanalizační přípojky 
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Stavební objekt zahrnuje výstavbu 16 ks kanalizačních přípojek s osazením 
revizní plastové šachty průměru 400 mm. Přípojky budou provedeny z potrubí PVC 
DN 150 SN12. Na každé přípojce bude osazena revizní šachta. Jedná se o plastovou 
šachtu profilu DN 400. Skládá se z šachtového dna DN 400/150, které umožňuje 
napojení na potrubí přípojky, prodloužení šachty DN 400 a ukončení šachty 
šachtovým poklopem z PP nebo z litiny pro dopravní zatížení, odpovídajícímu 
umístění šachty. 
 
SO 08 Vodovodní přípojky 
Je navrženo celkově 16 vodovodních přípojek k plánovaným RD. Každá přípojka bude 
provedena z potrubí PE100 SDR11 d32x3,0 mm v délce 7 až 8,0 m a bude ukončena 
betonovou prefabrikovanou vodoměrnou šachtou umístěnou pozemcích jednotlivých 
plánovaných RD. 

 
SO 09 Přeložka vodovodu a kabelů 
V zájmovém území stavby se v současné době nachází stávající zařízení v majetku 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve správě 
Vodárenské akciové společnosti a.s.  – potrubí přiváděcího vodovodního řadu z ČS 
Ořechov do VDJ Skřinářov, silový kabel NN a signalizační kabel (dále jen vodovod a 
kabel ve správě VAS). 

 
Bude provedena přeložka: 
vodovodní potrubí lPE 90  
elektrický kabel AYKY 4Bx50 
signalizační kabel CYKY 4Bx4 
 

V rámci stavby komunikace bude v řešeném úseku provedeno snížení nivelety 
terénu a tedy i krytí stávajícího přiváděcího vodovodního řadu lPE90. Z tohoto důvodu 
je řešena přeložka vodovodního řadu v délce 13,1 m a to ve výškovém profilu. 
Přeložka bude provedena z potrubí profilu DN80 (potrubí PE100 RC 90x8,2 SDR 11). 
Výměna bude provedena ve stávající trase, ukončena na obou stranách multitoleranční 
spojkou s jištěním DN 80 s 2 výztužnými nerezovými vložkami pro potrubí PEd90.  

Budou přeloženy kabely : elektrický kabel AYKY 4Bx50 a  signalizační kabel 
CYKY 4Bx4. Kabely budou přeloženy v délce 13,1 m v souběhu vodovodního 
potrubí. Kabely budou uloženy v kabelové chráničce PE 50 mm s přesahem za těleso 
komunikace.  

 
SO 10 Přeložka STL plynovodu 
Přeložka stávajícího STL plynovodu PE 90 byla vyvolána nízkým krytím pod 
navrhovanou komunikací.   
 

U napojení na přeložku stávajícího plynovodu PE 90 bude umístěna uzavírací 
armatura se zemní soupravou. Provede se dopojení signalizačního vodiče. Výkop pro 
provedení propoje bude min. 1,5 x 1,5 m s hl. min. 0,3 m pod dno potrubí.  
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Pod novou komunikací bude plynovod veden v chráničce PE 225 na plastových 
sedlech. Čela chráničky budou osazena gumovou manžetou 225/90. Na vyšším konci 
chráničky bude osazena čichačka. 
 
Celková délka přeložky PE 100 SDR 11 90x8,2 je cca 21,35 m. 

Ochrana potrubí položeného ve výkopu bude 

- pískový podsyp 150mm (frakce 0-8mm) 

- pískový obsyp min. 200mm (frakce 0-8mm) výstražná folie  žlutá. 

Folie musí přesahovat potrubí min. o 50mm na každé straně. 

Na potrubí bude uložen signalizační vodič CYY 2,5mm2 (izolace zeleno žlutá) 
zakončený ve svorkovnici upevněné v poklopu. Drát bude k potrubí připevněn plast. 
páskou RAYCHEM  po 2-3m. Spojení vodiče provést pájením nebo lisováním pomocí 
trubičkové spojky zaizolovat smršťovací hadicí. Ukončení vodiče provést 
elektrosvorkou . Kovové části ve styku s potrubím PE opatřit izolací za studena. Vodič 
bude propojen vodivě se stávajícím vodičem na hlavním řadu a zaizolován. 

  Montážní práce na plynovodu  může provádět pouze firma mající oprávnění ITI 
Praha dle vyhl. ČUBP  a ČBÚ č.21/1979Sb. a ČBÚ č.554ú1990Sb.  

  

k) bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, 
typy a produkce emisí, odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního 
zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, 
definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod., 
  
Hospodaření se srážkovou vodou v souladu s TNV 75 9011 bude spočívat v likvidaci 
srážkové vody odváděné z navržených komunikací a zpevněných ploch do 
vsakovacího zařízení srážkových vod navržených v souladu s ČSN 75 9010. 
 
SO 03.2 Vsakovací objekt VO1 
Vsakovací objekt VO1 je navržen pro retenci a vsakování dešťové vody ze 
zpevněných ploch.  Vsakovací objekt je složen ze sedimentační nádrže – kruhové 
prefabrikované nádrže průměru 1500 mm a výšky 3000 mm a dále zasakovací části 
z podzemních retenčních tunelů (krechtů) (2,3 x 1,3 x 0,8 m) v celkovém počtu 45 ks. 
Plocha zasakovací části ze zasakovacích tunelů je 22,4 x 7,7 m. Objem plnění 71,3 m3, 
doba prázdnění zásakem do horninového prostředí je 56 hod. 
 
SO 03.3  Vsakovací objekt VO2 
Vsakovací objekt VO2 je navržen pro retenci a vsakování dešťové vody ze 
zpevněných ploch.  Vsakovací objekt je složen ze sedimentační nádrže – kruhové 
prefabrikované nádrže průměru 1500 mm a výšky 3000 mm a dále zasakovací části 
z podzemních retenčních tunelů (krechtů) (2,3 x 1,3 x 0,8 m) v celkovém počtu 16 ks. 
Plocha zasakovací části ze zasakovacích tunelů je 9,9 x 6,1 m. Objem plnění 25,3 m3, 
doba prázdnění zásakem do horninového prostředí je 56 hod. 
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l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,  

Žádné požadavky tohoto druhu nebyly stanoveny. 
 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové 
vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 
  
Stavba bude realizována jako jeden celek. Vyvolanými investicemi jsou nutné 
přeložky stávajících sítí. Jedná se o přeložky těchto sítí: 

- přeložka STL plynovodu – povolena rozhodnutím o umístění stavby, vydaném 
MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, dne 2.12.2024, č.j. 
VÝST/42326/2024-kot/15311/2024 

- přeložka vodovodu a kabelů stávajícího zařízení v majetku Svazu vodovodů a 
kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve správě Vodárenské akciové 
společnosti a.s.  – potrubí přiváděcího vodovodního řadu z ČS Ořechov do VDJ 
Skřinářov, silový kabel NN a signalizační kabel (dále jen vodovod a kabel ve 
správě VAS). Bude provedena přeložka v délce 13,1 m: vodovodní potrubí lPE 
90 + elektrický kabel AYKY 4Bx50 + signalizační kabel CYKY 4Bx4 

Vyvolané a související investice spočívají dále v přeložce vedení VN (EGD,a.s.) a 
zřízení distribuční sítě NN (EGD, a.s.) v lokalitě nové zástavby RD. Na tato investiční 
opatření je uzavřena smlouva mezi stavebníkem (obec Ořechov) a společností EGD, 
a.s., která tato opatření souběžně zajišťuje a bude je následně realizovat. 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby:  2026 
Předpokládaný termín ukončení stavby: 2027 
 
n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání 
ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
Stavba neklade požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz. 
 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout provádění stavby. 

 
V souvislosti s prováděním stavby není vyžadován seznam výsledků 

zeměměřických činností podle jiného právního předpisu. 
 

B.2 Architektonické řešení 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby (stavby dopravní a technické 
infrastruktury) není požadováno. 
 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Koncepcí PD je návrh technické a dopravní infrastruktury pro novou zástavbu 
16 RD v Ořechově. Obsahem je návrh obslužné místní komunikace se zpevněnými 
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plochami, dešťové kanalizace pro odvod srážkových odpadních vod z komunikace a 
zpevněných ploch a jejich likvidace ve vsakovacích objektech zásakem do 
horninového prostředí. Dále návrh vodovodu a splaškové kanalizace, STL plynovodu a 
veřejného osvětlení pro novou výstavbu RD. Kabelové rozvody NN zajišťuje na 
základě smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN uzavřené 
mezi obcí Ořechov a EGD, a.s., společnost EGD, a.s. 
 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu 
a vlivu na okolí, 
 Stavba inženýrských sítí bude přístupná po místních komunikacích ve 
vlastnictví obce Ořechov.  

V souvislosti se stavbou nebudou okolní pozemky staveniště výrazně dotčeny 
ani znehodnoceny. Předčasné užívání stavby ani zkušební provoz se nenavrhuje. 
 
b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností, 
 Přístup ke stavbě bude přes pozemky ve vlastnictví obce Ořechov. Veškerý 
prostor stavby bude probíhat na pozemcích určených k výstavbě inženýrských sítí. 
Systémy určené pro užívání veřejností nejsou navrženy.  
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
 Stavba nebude mít negativní dopad na přístupnost z hlediska uplatnění 
závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných 
veřejných zájmů. 
 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení 
a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 
č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
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Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
 
Povinnosti zadavatelů staveb 
 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zadavatel stavby zajistit 
koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 
BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Fáze realizace stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 

 Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 
zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. Koordinátor se neurčuje při přípravě 
a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost oznámení o zahájení prací (dle bodu 6, 
odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb.) 
Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 
ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 
 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
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B.3.4 Technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu, 
Staveniště je v současnosti nezastavěné a je využíváno jako louka. 

 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 
 

Členění stavby na stavební objekty  

SO 01  Komunikace 
SO 02  Splašková kanalizace 
SO 02.1  Gravitační splašková kanalizace 
SO 02.2  Čerpací stanice ČS5 s výtlakem V5 
SO 02.3  Elektroinstalace ČS5 
SO 03  Dešťová kanalizace 
SO 03.1  Stoky dešťové kanalizace 
SO 03.2 Vsakovací objekt VO1 
SO 03.3  Vsakovací objekt VO2 
SO 04  Vodovod 
SO 05  Veřejné osvětlení 
SO 06  Plynovod 
SO 07  Kanalizační přípojky 
SO 08  Vodovodní přípojky 
SO 09  Přeložka vodovodu a kabelů  
SO 10  Přeložka STL plynovodu 
 
SO 01  Komunikace 
 
Komunikace obytného souboru jsou řešeny ve 3 úsecích "A" - "C". 
Komunikace těchto úseků jsou řešeny  jako místní komunikace funkční skupiny D1, 
dvoupruhová  obousměrná, v dopravním režimu "Obytná zóna". Dopravně jsou na 
stávající infrastrukturu napojeny prostřednictvím úseku "A"  na místní komunikaci na 
pozemku parc.č. 81/6.  
 
Parametry návrhu:  
Šířka PMK  9,50 m.  
Šířka vozovky mezi obrubníky 5,50 m.  
Šířka podélných parkovacích stání 2,25 m.  
Šířka v místě obratiště 15,00m. 
 
  Dopravní napojení: Dopravní napojení úseku "A" na místní komunikaci bude 
provedeno na zaříznutou styčnou spáru na hloubku stávajících stmelených vrstev a 
konstrukce zpevnění bude provedena odstupňovaně po jednotlivých konstrukčních 
vrstvách.  
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Situační řešení: Trasy jednotlivých úseků jsou složeny z přímých úseků a prostých 
kruhových oblouků o poloměrech Rmin. 15,00m a Rmax. 100,00 m.  
 Délka úseku "A" je 154,52 m, úseku "B" 81,42 m a "C" 100,80 m. 
  Úseky "A" a "C" jsou zakončeny obratišti tvaru T pro otáčení vozidel HZS a 
odvozu odpadu. 
 
 V místech jednotlivých křížení byly posouzeny rozhledové poměry pro přednost 
vozidel přijíždějících zprava a rychlost 20 km/h.  Rozhledové trojúhelníky jsou 
zakresleny v dopravní situaci a v jejich ploše nebudou umisťovány překážky vyšší než 
0,7 m.  
 
Výškové řešení: Výškové řešení je podmíněno z části konfigurací stávajícího terénu, 
ale především maximálním přípustným sklonem nivelety 8,33%, který je dodržen v 
úsecích "A", "B" a "C", které zpřístupňují celou lokalitu v souladu s vyhl. 398/09 Sb. 
 
Příčný profil: Šířka vozovky mezi obrubníky bude 5,50 m. Parkovací zálivy pro 
podélná parkovací stání budou šířky 2,25 m.    
 Vozovka bude ohraničena v hraně vozovka/volná plocha 10 cm převýšeným 
obrubníkem silničním ABO 100/25/15. V hraně vozovka/parkovací stání zapuštěným 
obrubníkem chodníkovým ABO 100/25/10.  
 V místech sjezdů budoucích RD bude osazen nájezdový obrubník ABO 
100/15/15, který bude na silniční obrubník navazovat osazením levých, resp. pravých 
přechodových dílů. 
V úseku "A" na začátku úseku a v km 0,083 a v úseku "C" v km 0,055, bude osazen 
zpomalovací polštář. 
 
 Veškeré obrubníky  budou uloženy do betonového lože B12,5 (C12/15), s boční 
opěrou. 
 
Konstrukce vozovek a zpevněných ploch:   
Vozovka  
    4 cm asfaltový beton ACO11+ 
           postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 
     8 cm asfaltový beton podkladní ACP16+ 
                     postřik živičný spojovací z asfaltu 0,45 kg/m2 
  15 cm kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 
  20 cm štěrkodrť 
             separační geotextilie 
  ------------------------------------ 
  47 cm celkem 
 
Plocha  parkovacích stání;: 
  8 cm zámková dlažba distanční *( 
  4 cm  lože – drť 4/8  
 20 cm vibrovaný štěrk 32/63, s výplňovým kamenivem 
 15 cm štěrkodrť 
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           separační geotextilie 
    47 cm celkem 
  
 *( u stání pro ZTP a zpomalovacích polštářů - zámková dlažba 20x20  
  
  
Tloušťky jednotlivých vrstev jsou uváděny po zhutnění. Při provádění budou 
používány certifikované materiály a budou dodržovány příslušné ČSN. 
  
Konstrukce komunikací a zpev. ploch bude prováděna na pláni upravené tak, aby 
minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně z druhého zatěžovacího cyklu  dosáhla 
45 MPa pro vozovku a parkovací    (ČSN 72 1006) při poměru Edef,2/Edef,1 <2,5. 
 
Vzhledem k výsledkům geologického průzkumu k dosažení této únosnosti bude nutné  
provést úpravu podloží buď výměnou podloží nebo vápennou stabilizací. Minimální 
tloušťka úpravy je 30-40 cm.    
Vhodnost dovezeného materiálu do silničních násypů musí být ověřena geotechnikem. 
Pro násyp mimo aktivní zónu bude použit místní materiál ukládaný a hutněný po 
vrstvách max. tl. 30 cm.  
Pozn.: Ve výkazu výměr je uvedena varianta s vápennou stabilizací do hloubky 35 cm 
s množstvím vápna 2,2% objemové hmotnosti zlepšované zeminy. Doporučuji však 
množství vápna stanovit laboratorně v závislosti na aktuální vlhkosti zeminy. 
Doprava v klidu:  Minimální počet parkovacích stání   byl určen výpočtem dle      
 ČSN 73 6110 Z/1:  
  
16 x Rodinný dům - nad 100 m2 
Počet obyvatel - 64 
 
Odstavná stání: Oo =  16/0,5 = 32,00 
Parkovací stání : Po =  64/20 = 3,20  
 
N  = Oo  .  ka  + Po  .  ka  .  kp = 32,00. 1,25 +  3,20 . 1,25 . 1,0 = 38,40 + 4,00 = 42,40            
tj. 42 stání 
 
Na pozemcích stavebníků bude realizováno min. 32 odstavných stání ( v garážích a na 
vjezdech do garáží) a 11 stání je navrženo ve veřejném prostoru podél úseku "A" a 
"B". 
  
Odvodnění:  Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny pomocí podélného a 
příčného spádu do uličních vpustí, napojených přípojkami DN 150 do dešťové 
kanalizace. Odvodnění pláně bude zajištěno 3% sklonem a podélnou drenáží DN 100. 
zaústěnou do přípojek uličních vpustí. 
    
Dopravní značení: Na začátku úseku "A" bude osazena svislá dopravní značka IZ 
5a/IZ 5b, tj. vyznačení začátku a konce lokality v režimu "Obytná zóna".   Vodorovné 
dopravní značení V10b bude provedeno odlišnou barvou dlažby.  
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  Parkovací stání pro ZTP Budou vyhrazena pomocí SDZ IP12 + E13. 
  
Úpravy dle  vyhl. 398/09 Sb.: Návrh svými parametry - maximální podélný sklon 
8,33% a příčné sklony ploch 2,00%   splňuje požadavky této vyhlášky.     
   Z celkového počtu 11 venkovních parkovacích stání bude 1 stání 
vyhrazeno pro ZTP. 
 
SO 02  Splašková kanalizace 
 
Objekt splaškové kanalizace se skládá z následujících stavebních objektů: 
 
SO 02.1  Gravitační splašková kanalizace 
Stoky gravitační kanalizace: 
Stoka F – PVC DN 250, délka 173,70 m 
Stoka F-1 – PVC DN 250, délka 90,0 m 
 
SO 02.2  Čerpací stanice ČS5 s výtlakem V-5 
Čerpací stanice betonová, kruhová, prefabrikovaná 2300/3850.   
Rozměry čerpací stanice:  
vnitřní průměr 2000 mm, vnější průměr 2300 mm, výška 3850 mm, šachta je osazena 
obslužným otvorem 800 x 600mm (3ks)  
Počet osazených čerpadel: 2 ks 
Výtlak V-5 : potrubí PEHD DN80, délka 162,8 m, zaústění do stávající šachty veřejné 
oddílné splaškové kanalizace 
 
SO 02.3  Elektroinstalace ČS5 
Předmětem řešení je zřízení připojení NN pro čerpací stanici (ČS) – hlavní domovní 
vedení, elektroměrový rozváděč a elektroinstalace/kabelové rozvody mezi 
elektroměrovým rozváděčem a rozváděčem ČS. 
 
Rozvodná síť : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C  
Druh DS NN : kabelové zemní NN 0,4 kV 4/6  
Typ odběru : Zákazník NN podnikatel - trvalý odběr  
Rezervovaný příkon (hl.jistič) : viz. dále v TZ  
Charakteristika jističe : Typ B Instalovaný příkon : viz. dále v TZ  
Stupeň dodávky : standardní, dle vyhl. 540/2005 Sb., ČSN EN 501 60  
Obchodní měření : na straně NN, přímé 
 
 
 
Způsob připojení ČS5  

Ze stávající rozpojovací skříně (ve výstavbě EG.D), umístěné na parc. č. 82/1, 
bude vyveden nový kabel NN hlavního domovního vedení nejméně CYKY 4x10 
mm2, který bude uložen v zemi a ukončen v novém elektroměrovém rozváděči, 
umístěným v těsné blízkosti a to tak, aby byl volně přístupný z veřejného prostranství. 
Z elektroměrového rozváděče bude vyveden nový kabel NN, který bude uložen v 
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chráničce v zemi a ukončen v rozváděči čerpací stanice (rozváděče je dodávkou 
technologie ČS). Celková délka cca 15 m. 
 
Popis jednotlivých částí elektroinstalace 
Kabelové trasy 

Kabely zemního vedení NN budou uloženy s minimálním krytím v rostlém 
terénu 0,7 m, 0,35 m v chodníku a 1,0 m pod komunikací (nestanoví-li vlastník 
komunikace jinak) s ohledem na hranice pozemků a trasy stávajících rozvodů IS. 
Rozváděče a rozvodnice  

Budou instalována typová zařízení. 
 
Projekt byl vypracován podle smlouvy o připojení k DS EG.D, a.s..  
 
SO 03  Dešťová kanalizace 
Dešťové vody budou podle platné legislativy v maximální míře likvidovány, resp. 
využity na pozemcích RD (akumulace dešťových vod, vsakování). Předpokládá se 
likvidace dešťových vod vsakem na pozemcích RD. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch nových místních komunikací budou odváděny 
novou veřejnou dešťovou kanalizací a likvidovány zásakem do horninového prostředí 
na pozemku investora (obce Ořechov). 
 
Objekt dešťové kanalizace se skládá z následujících stavebních objektů: 
 
SO 03.1  Stoky dešťové kanalizace 
Stoky dešťové kanalizace: 
Stoka DK-1 – PVC DN 300, délka 131,40 m 
Stoka DK-2 – PVC DN 300, délka 39,0 m 
Stoka DK-3 – PVC DN 300, délka 71,0 m 
Stoky dešťové kanalizace jsou umístěny pod navrženou komunikací a slouží 
k odvedení dešťových vod z uličních vpustí do vsakovacích objektů. Součástí 
stavebního objektu jsou dešťové vpustě s připojovacím potrubím DN 200 (8 ks). 
 
SO 03.2 Vsakovací objekt VO1 
Vsakovací objekt VO1 je navržen pro retenci a vsakování dešťové vody ze 
zpevněných ploch.  Vsakovací objekt je složen ze sedimentační nádrže – kruhové 
prefabrikované nádrže průměru 1500 mm a výšky 3000 mm a dále zasakovací části 
z podzemních retenčních tunelů (krechtů) (2,3 x 1,3 x 0,8 m) v celkovém počtu 45 ks. 
Plocha zasakovací části ze zasakovacích tunelů je 22,4 x 7,7 m. Objem plnění 71,3 m3, 
doba prázdnění zásakem do horninového prostředí je 56 hod. 
 
SO 03.3  Vsakovací objekt VO2 
Vsakovací objekt VO2 je navržen pro retenci a vsakování dešťové vody ze 
zpevněných ploch.  Vsakovací objekt je složen ze sedimentační nádrže – kruhové 
prefabrikované nádrže průměru 1500 mm a výšky 3000 mm a dále zasakovací části 
z podzemních retenčních tunelů (krechtů) (2,3 x 1,3 x 0,8 m) v celkovém počtu 16 ks. 
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Plocha zasakovací části ze zasakovacích tunelů je 9,9 x 6,1 m. Objem plnění 25,3 m3, 
doba prázdnění zásakem do horninového prostředí je 56 hod. 
 
SO 04  Vodovod 
 
Zásobení vodou bude řešeno gravitačně ze stávajícího VDJ Ořechov.  
Navrhovaný vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad DN80 v přilehlé ulici. 
Pro řešení zásobování pitnou vodou plánované výstavby RD jsou navrženy dva 
vodovodní řady.  
Vodovodní řad V1 – PE 100 SDR 11 90 x 8,2 mm – délka 181,10 m 
Vodovodní řad V2 – PE 100 SDR 11 90 x 8,2 mm – délka 156,80 m 
Na konci každého řadu bude umístěn podzemní hydrant (kalník). V nejvyšším místě 
řadu V1 bude umístěn podzemní hydrant s funkcí vzdušníku. 
Objekty rodinných domů budou napojeny samostatnými přípojkami. 
 
Tlakové poměry 
Zásobení vodou bude řešeno gravitačně z VDJ Ořechov (orientační kóta terénu 
vodojemu je 588 m n. m.).  
Navrhovaná obytná zástavba v lokalitě se nachází v nadmořské výšce cca 540 – 564 m 
n. m.  
Podle ČSN 755401 Navrhování vodovodních řadů je tlak v rozvodné síti veřejného 
vodovodu min. 0,15 MPa pro zástavbu do 2 nadzemních podlaží a min. 0,25 MPa pro 
zástavbu nad 2 nadzemní podlaží. Max. normativní hodnota tlaku je pak 0,6 MPa. 
Výšková hladina zástavby je stanovena do 2 nadzemních podlaží. 
Max. hydrostatický tlak: 588,00 - 540,00 = 48,00 m, vyhovuje 
Min hydrostatické tlak: 588,00 – 564,00 = 24,00 m – vyhovuje. 
 
SO 05  Veřejné osvětlení 
 
Základní technické údaje 
Rozvodná síť : 3/PEN AC 3x 230 V 50 Hz / TN-C  
Napájení vlastního svítidla : 1/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S  
Druh DS NN : kabelové zemní NN 0,4 kV  
Typ odběru : Zákazník NN podnikatel - trvalý odběr  
Rezervovaný příkon (hl.jistič) : viz. dále v TZ 4/7  
Charakteristika jističe : Typ B Instalovaný příkon : viz. dále v TZ  
Stupeň dodávky : standardní, dle vyhl. 540/2005 Sb., ČSN EN 501 60 Obchodní 
měření : na straně NN, přímé  
 
Stanovení výpočtového zatížení a výpočtového proudu 
Hodnota fakturačního jističe je 3x20A a je zvolena na základě smlouvy o připojení k 
distribuční soustavě k hladině nízkého napětí. Tato může být upravena na základě 
skutečně dodaných zařízení.  
Bilance VO: 12ks svítidel 20W x doba svícení 4200h/rok = 1.008kWh/rok 
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Ze stávající skříně (v řešení EG.D), umístěné na parc. č. 82/1, poblíž nové kioskové 
trafostanice (v řešení EG.D), bude vyveden nový kabel NN hlavního domovního 
vedení nejméně CYKY 4x16mm2, který bude uložen v zemi a ukončen v novém 
elektroměrovém rozváděči RVO, umístěným v těsné blízkosti skříně a to tak, aby byl 
volně přístupný z veřejného prostranství. Z elektroměrového rozváděče RVO budou 
vyvedeny tři paprsky VO – kabely nejméně CYKY 4x10mm2. Celková délka cca 
300m. 
 
Popis jednotlivých částí veřejného osvětlení  
Kabelové trasy  
Kabely zemního vedení NN budou uloženy s minimálním krytím v rostlém terénu 
0,7m, 0,35m v chodníku a 1,0m pod komunikací (nestanoví-li vlastník komunikace 
jinak) s ohledem na hranice pozemků a trasy stávajících rozvodů IS. Nový kabel 
CYKY 4x10mm2 bude uložený v celé trase v chráničce d63mm a v 
komunikaci/vjezdu ve zdvojené chráničce d110mm a d63mm. Souběžně bude uložen 
ve výkopu zemnící drát. 6/7 Nová trasa kabelového vedení VO bude přizpůsobena 
ostatním provozovatelům IS dle hledisek ochranných pásem a koordinována s rozvody 
NN/VN distribuční společnosti EG.D, a.s., které jsou v řešení.  
 
Stožáry a svítidla  
Stožáry budou výšky 5m s výložníkem 500mm a budou uloženy v zelených pásech 
vedle komunikace. Základy budou provedeny pouzdrovým základem „zelený 
utopenec“. Stožáry budou v pozinkovaném provedení s ochranou manžetou ke 
spodnímu okraji dvířek. Ve stožáru bude instalovaná rozvodnice stožárová s IP43, 
jedno-pojistková.  
 
Rozváděče a rozvodnice  
Budou instalována typová zařízení. Skříně VO jsou v plastovém provedení, odolné 
vůči UV záření.  
 

Uzemnění bude provedeno zemnícím drátem FeZn d10mm, uloženým ve 
společném výkopu, v celé trase, pod pískové lože kabelu. Stožáry budou uzemněny 
tak, že budou na tento zemnící drát připojeny shodným drátem pomocí svorek SS v 
zemi (dvě svorky na odbočku) a svorky SP na stožáru (jeden ks na stožár). Spoje se 
budou vhodným způsobem chránit proti korozi. Proti korozi se bude též chránit 
přechod země/vzduch (30/20 cm). Projekt na přechodu uvažuje se smrštitelnou 
plastovou hadicí. Místo rozdělení PEN vodiče na PE a N bude provedeno ve 
svorkovnici stožáru a bude uzemněno. Zemnící vedení současně plní funkci vodivého 
pospojování, přizemnění PEN a přispívá ke snížení impedance smyčky. 
 

Dále viz D.5.1. Technická zpráva VO 
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SO 06  Plynovod 
 

  Potřeba zemního plynu pro vytápění a přípravu teplé vody pro 16 RD bude 
zajištěna ze STL plynovodu lPE DN 90. U napojení na přeložku stávajícího plynovodu 
PE 90 bude umístěna uzavírací armatura se zemní soupravou.  
Pro zajištění potřeby zemního plynu bude proveden: 

 Nový STL plynovod z větší části v souběhu  s ostatními sítěmi v navrhované 
místní komunikaci. 

 Nové STL plynovodní přípojky budou ukončené na okraji pozemku RD 
objektem měření a regulace plynu. 

Potřeba zemního plynu: 

pro uvažovanou lokalitu se jedná o 16 RD   
pro1RD  
- vytápění, ohřev TÚV  20 KW        2 m3 
- vaření                                          0,8 m3 
Celkem 1 RD                      =         2,8 m3 
Qhmax1  =  16 x 2,8           =        44,8m3/ hod  
Roční spotřeba celkem 
Qroční   =  16 x  4000   =   64 000 m3/rok  

 

  Trasa vedení plynovodu je od místa napojení vedená z větší části v souběhu 
s vodovodem v navrhované komunikaci obytné ulice a podél hranice pozemků 
napojovaných RD.    
  Trasa z trub PE 100 SDR 11 63x5,8 je vedena v celkové délce 309m z toho je 
řad P délky 152m a řad P1 délky 157m a je ukončena na konci řadu zaslepením. 
  Na plynovod  budou napojeny jednotlivé přípojky pro 16 RD v celkové délce 
92m včetně svislých částí. 
  
Přípojky plynu STL: 

  Nové přípojky plynu PE 100 SDR 11 32x3mm s ochr. povlakem budou 
napojeny na nový STL plynovod. Celková délka přípojek je 92m. Napojení se provede 
navrtávacími T-kusy. Přípojky jsou vedeny k objektu měření a regulace plynu, kde je 
přípojka ukončena uzávěrem. Pro přechod z vodorovné do svislé části bude použito 
elektrokoleno. Přípojky jsou vedeny kolmo na plynovody a budou vedeny kolmo na 
k hranici pozemku. 

Objekt měření  a regulace  plynu: 

  Je navržena  kombinovaná skříň plastová. Ve skříni bude osazen na STL 
přípojce hlavní uzávěr tj. kulový ventil KK DN 20. Za uzávěrem bude (není součástí 
tohoto projektu) umístěn regulátor tlaku plynu HUTIRA B6, dále plynoměr. Za 
plynoměrem bude umístěn další uzávěr. Za skříní bude rozvod veden jako rozvod NTL 
do objektu RD.   
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SO 07  Kanalizační přípojky 
Stavební objekt zahrnuje výstavbu 16 ks kanalizačních přípojek s osazením 

revizní plastové šachty průměru 400 mm. Přípojky budou provedeny z potrubí PVC 
DN 150 SN12. Na každé přípojce bude osazena revizní šachta. Jedná se o plastovou 
šachtu profilu DN 400. Skládá se z šachtového dna DN 400/150, které umožňuje 
napojení na potrubí přípojky, prodloužení šachty DN 400 a ukončení šachty 
šachtovým poklopem z PP nebo z litiny pro dopravní zatížení, odpovídajícímu 
umístění šachty. 
 
SO 08  Vodovodní přípojky 
Je navrženo celkově 16 vodovodních přípojek k plánovaným RD. Každá přípojka bude 
provedena z potrubí PE100 SDR11 d32x3,0 mm v délce 7 až 8,0 m a bude ukončena 
betonovou prefabrikovanou vodoměrnou šachtou umístěnou pozemcích jednotlivých 
plánovaných RD. 

 
SO 09  Přeložka vodovodu a kabelů 
V zájmovém území stavby se v současné době nachází stávající zařízení v majetku 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve správě 
Vodárenské akciové společnosti a.s.  – potrubí přiváděcího vodovodního řadu z ČS 
Ořechov do VDJ Skřinářov, silový kabel NN a signalizační kabel (dále jen vodovod a 
kabel ve správě VAS). 

 
Bude provedena přeložka: 
vodovodní potrubí lPE 90  
elektrický kabel AYKY 4Bx50 
signalizační kabel CYKY 4Bx4 
 

V rámci stavby komunikace bude v řešeném úseku provedeno snížení nivelety 
terénu a tedy i krytí stávajícího přiváděcího vodovodního řadu lPE90. Z tohoto důvodu 
je řešena přeložka vodovodního řadu v délce 13,1 m a to ve výškovém profilu. 
Přeložka bude provedena z potrubí profilu DN80 (potrubí PE100 RC 90x8,2 SDR 11). 
Výměna bude provedena ve stávající trase, ukončena na obou stranách multitoleranční 
spojkou s jištěním DN 80 s 2 výztužnými nerezovými vložkami pro potrubí PEd90.  

Budou přeloženy kabely : elektrický kabel AYKY 4Bx50 a  signalizační kabel 
CYKY 4Bx4. Kabely budou přeloženy v délce 13,1 m v souběhu vodovodního 
potrubí. Kabely budou uloženy v kabelové chráničce PE 50 mm s přesahem za těleso 
komunikace.  

 
SO 10  Přeložka STL plynovodu 
 
Přeložka stávajícího STL plynovodu PE 90 byla vyvolána nízkým krytím pod 
navrhovanou komunikací.   
 

U napojení na přeložku stávajícího plynovodu PE 90 bude umístěna uzavírací 
armatura se zemní soupravou. Provede se dopojení signalizačního vodiče. Výkop pro 
provedení propoje bude min. 1,5 x 1,5 m s hl. min. 0,3 m pod dno potrubí.  
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Pod novou komunikací bude plynovod veden v chráničce PE 225 na plastových 
sedlech. Čela chráničky budou osazena gumovou manžetou 225/90. Na vyšším konci 
chráničky bude osazena čichačka. 
 
Celková délka přeložky PE 100 SDR 11 90x8,2 je cca 21,35 m. 

Ochrana potrubí položeného ve výkopu bude 

- pískový podsyp 150mm (frakce 0-8mm) 

- pískový obsyp min. 200mm (frakce 0-8mm) výstražná folie  žlutá. 

Folie musí přesahovat potrubí min. o 50mm na každé straně. 

Na potrubí bude uložen signalizační vodič CYY 2,5mm2 (izolace zeleno žlutá) 
zakončený ve svorkovnici upevněné v poklopu. Drát bude k potrubí připevněn plast. 
páskou RAYCHEM  po 2-3m. Spojení vodiče provést pájením nebo lisováním pomocí 
trubičkové spojky zaizolovat smršťovací hadicí. Ukončení vodiče provést 
elektrosvorkou . Kovové části ve styku s potrubím PE opatřit izolací za studena. Vodič 
bude propojen vodivě se stávajícím vodičem na hlavním řadu a zaizolován. 

  Montážní práce na plynovodu  může provádět pouze firma mající oprávnění ITI 
Praha dle vyhl. ČUBP  a ČBÚ č.21/1979Sb. a ČBÚ č.554ú1990Sb.  
 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických 
zařízení 

a) popis stávajícího stavu, 
 V současné době neexistuje žádné technické ani technologické zařízení. 
 
b) popis navrženého řešení, 
Stavba neobsahuje technologické zařízení. Čerpadla osazená v čerpací stanici jsou 
kusovou dodávkou čerpací stanice.  
 
c) energetické výpočty. 
Instalovaný výkon čerpadel: 2 x 3kW 
 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 
právního předpisu2) – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro 
který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo 
délka tunelu apod., 

Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva ve smyslu Zákona 
č.133/1985, Sb., v platném znění se jedná o stavbu kategorie 0, nepředstavující 
zvláštní nebezpečí. Z požárního hlediska se jedná o objekty bez požárního rizika. 
 
Zdroj požární vody pro zástavbu RD 
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Obec Ořechov má zpracovaný požární řád obce. Součástí požárního řádu je 
přehled zdrojů požární vody v obci. Lokalita plánované výstavby RD bude začleněna 
do požárního řádu obce s využitím stávajících zdrojů požární vody. 
 
Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje 
 

Typ zdroje 
vody 

Název Kapacita Čerpací stanoviště Využitelnost 

umělé 

Hydrantová 
síť  – 
nadzemní 
hydrant 

30 m3 Ořechov ČOV celoroční 

 
 
Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů 
stanovených nad rámec nařízení kraje 

 

Typ zdroje 
vody 

Název Kapacita Čerpací stanoviště Využitelnost 

přirozené 
Rybník 
Obecník 
 

9 000 m3 
 
 

na hrázi celoroční 

 
Rybník 
Tvrzský 

330 000 m3 na hrázi celoroční 

 
Rybník 
Mlýnský 

25 000 m3 na hráz 
 

celoroční 

umělé Požární nádrž  
300 m3 

 
z komunikace vedle 

obecního úřadu 
celoroční 

 
Hydrantová síť 
podzemní 

- viz příloha: 
Ořechov – schéma 

hydrantové sítě 

celoroční 

 
 

Na hranici zájmového území plánované výstavby RD jsou umístěny dva podzemní 
hydranty (H13, H14), které jsou součástí zdrojů vody stanovených nad rámec nařízení 
kraje. Nejbližší nadzemní hydrant je umístěn v blízkosti čistírny odpadních vod. 
 
b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 
faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 
 Na stavbě se nepředpokládá žádná přítomnost nebezpečných látek nebo jiných 
rizikových faktorů.  
 Stavba nebude po realizaci prohlášena za kulturní památku. 
 
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

 V rámci stavby není požadováno. 
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B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací 
Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 

některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích.  
 
B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před povodněmi, 
Staveniště není umístěno v záplavovém území 
b) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před těmito účinky. 
c) ochrana před bludnými proudy,  
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před těmito účinky. 
d) ochrana před technickou i přírodní seizmicitou, 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před těmito účinky. 
e) ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
 Pro výstavbu objektů ČOV budou použity materiály  splňující požadované parametry. 
f) ochrana před hlukem a ostatními účinky (vliv poddolování a výskyt metanu apod.). 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před těmito účinky. 
 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na místní komunikaci 
Komunikace obytného souboru jsou řešeny ve 4 úsecích "A" - "C". 

Komunikace těchto úseků jsou řešeny jako místní komunikace funkční skupiny D1, 
dvoupruhová obousměrná, v dopravním režimu "Obytná zóna". Dopravně jsou na 
stávající infrastrukturu napojeny prostřednictvím úseku "A" na místní komunikaci na 
pozemku parc.č. 81/6.  
 
Napojení na splaškovou kanalizaci 

V obci je nově vybudována splašková kanalizace zakončená čistírnou 
odpadních vod. Vzhledem k výškovým poměrům obce jsou na trase splaškové 
kanalizace vybudovány 4 čerpací stanice (ČS1 až ČS4), která tvoří jednotlivé oddíly 
kanalizace ( stoky A, B, C, D a E). Nově připojované zájmové území bude na systém 
splaškové kanalizace napojeno pomocí čerpací stanice s výtlakem (ČS5, výtlak V-5) a 
gravitačních stok F-1 a F-2. Tímto způsobem budou splaškové odpadní vody 
likvidovány na čistírně odpadních vod.  

 
Napojení na vodovod 
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Napojení zájmového území na stávající vodovod obce Ořechov bude 
realizováno v místě stávajícího vodovodního řadu ukončeného v současné době na p.č. 
81/6 u RD č.p. 47.  
Napojení na vodovod 

Napojení zájmového území na stávající vodovod obce Ořechov bude 
realizováno v místě stávajícího vodovodního řadu ukončeného v současné době na p.č. 
81/6 u RD č.p. 47.  
 
Napojení na plynovod 

Napojení zájmového území na stávající STL plynovod v obci bude realizováno 
na hranici pozemků p.č. 83/18 v místě plánované přeložky STL plynovodu.  
 
Napojení na vedení EG.D, a.s. 

Předpokládaná realizace stavby je 2025–2026. Vyvolané a související investice 
spočívají v přeložce vedení VN (EG.D, a.s.) a zřízení distribuční sítě NN (EG.D, a.s.) 
v lokalitě nové zástavby RD. Na tato investiční opatření je uzavřena smlouva mezi 
stavebníkem (obec Ořechov) a EG.D, a.s., která tato opatření připravuje a bude je 
následně realizovat. 
 
 

B.5 Dopravní řešení 

Přístup ke stavbě je po stávající zpevněné místní komunikaci, na kterou bude 
připojena nová komunikace (úsek „A“). Komunikace obytného souboru jsou řešeny ve 
3 úsecích "A" - "C". Komunikace těchto úseků jsou řešeny jako místní komunikace 
funkční skupiny D1, dvoupruhová obousměrná, v dopravním režimu "Obytná zóna". 
Dopravně jsou na stávající infrastrukturu napojeny prostřednictvím úseku "A" na 
místní komunikaci na pozemku parc.č. 81/6. 
Parametry návrhu: 
Šířka PMK 8,00/9,50 m. 
Šířka vozovky mezi obrubníky 5,50 m. 
Šířka podélných parkovacích stání 2,25 m. 
Šířka v místě obratiště 15,00m 
Doprava v klidu: Minimální počet parkovacích stání byl určen výpočtem dle 
ČSN 73 6110 Z/1: 
16 x Rodinný dům - nad 100 m2 
Počet obyvatel - 64 
Odstavná stání: Oo = 16/0,5 = 32,00 
Parkovací stání : Po = 64/20 = 3,20 
N = Oo . ka + Po . ka . kp = 32,00. 1,25 + 3,20 . 1,25 . 1,0 = 38,40 + 4,00 = 42,40 
tj. 42 stání 
Na pozemcích stavebníků bude realizováno min. 32 odstavných stání ( v garážích a na 
vjezdech do garáží) a 11 stání je navrženo ve veřejném prostoru podél úseku "A" a 
"B". 
Dopravní značení: Na začátku úseku "A" bude osazena svislá dopravní značka IZ 
5a/IZ 5b, tj. 
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vyznačení začátku a konce lokality v režimu "Obytná zóna". Vodorovné dopravní 
značení V10b bude provedeno odlišnou barvou dlažby. 
Parkovací stání pro ZTP Budou vyhrazena pomocí SDZ IP12 + E13. 
Konstrukce vozovky a zpevněných ploch je navržena dle TP170 pro V. třídu 
dopravního zatížení, 
úroveň porušení D2. 
Úpravy dle vyhl. 398/09 Sb.: Návrh svými parametry - maximální podélný sklon 
8,33% a příčné 
sklony ploch 2,00% splňuje požadavky této vyhlášky. 
Z celkového počtu 11 venkovních parkovacích stání bude 1 stání vyhrazeno pro ZTP. 
 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Staveniště bude po ukončení stavby upraveno a zelené plochy ohumusovány a 

osety travou.  
 
b) použité vegetační prvky 

Zelené plochy po dokončených terénních úpravách budou osety travou.  
 
c) biotechnické opatření 
 Neřeší se. 
 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – 
zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a 
jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v 
příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 
  

Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací 
Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 

některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích.  
Ochrana proti hluku 

Čerpadla umístěná v čerpací stanici jsou umístěna v dostatečné hloubce, poklop 
čerpací stanice je navržen plný, což zajistí omezení hlučnosti v okolí ČS na  hodnoty 
požadované NV č. 272/2011 Sb., v platném znění. 
vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
vliv na přírodu a krajinu 
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 Stavba nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná společenstva.  
vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Navržené stavební objekty se prostorově nepřekrývají s žádnou lokalitou 
soustavy NATURA 2000. 

 
 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není 
podkladem. 
 
 
c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 
 Předmětný záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

 

1) Výpočet potřeby vody dle Vyhlášky č.428/2001: 
 
Potřeba vody, 16 RD, předpoklad 48 obyvatel:  
Bytový fond 
48 osob x 120 l/s/den  = 5. 760 l/den 
 
Potřeba vody celkem činí 5760 l/den  
 
Průměrná denní potřeba vody Qp     5760 l/den, 0,07 l/s 
Maximální denní potřeba vody Qm, kd=1,5  5760*1,5=8640 l/den, 0,1 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody Qh, kh=1,8  0,18 l/s 
Doba bydlení celoroční 
Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody Qr  2102,4 m3/rok 
 

2) Výpočet množství splaškových vod 
 

Počet obyvatel (EO) :  48 
Průměrný průtok:   0,07 l/s, 5,76 m3/rok 
Maximální průtok:    0,18 l/s, 0,648 m3/hod 
Roční produkce:  2102,4 m3/rok 
 
 

3) Výpočet množství srážkových vod a návrh potřebného objemu vsakovacího 
objektu VO1 a VO2 
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Výpočet množství srážkových vod z veřejné komunikace a zpevněných ploch byl 
proveden pro 2 samostatná dílčí povodí současně s návrhem potřebného retenčního 
objemu vsakovacího zařízení VO1, VO2 se zásakem do horninového prostředí. 
Výpočet byl proveden podle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.  
 
B.9 Ochrana obyvatelstva 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí.  
 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
 Není předmětem řešení PD. 
 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 
zónách havarijního plánování, 
 Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. Do kanalizace budou 
vypouštěny odpadní vody v množství a kvalitě stanovené v kanalizačním řádu. 
 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 
staveb občanského vybavení, 
Při výpadku elektrické energie bude využit akumulační prostor čerpací stanice pro 
akumulaci splaškových vod. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 
stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich 
funkce a provozuschopnosti. 
 Není předmětem řešení PD. 
 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Stavba bude přístupná po místních komunikacích ve vlastnictví obce Ořechov. 

Nově budované inženýrské sítě a komunikace budou napojeny na stávající technickou 
a dopravní infrastrukturu. 

 Zřízení staveniště bude napojeno na rozvody NN a na vodovod podle možnosti 
dodavatele a investora. Případnou potřebu elektrické energie při výstavbě může 
dodavatel stavby řešit mobilním zdrojem.  
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod., 
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 Okolí staveniště bude ochráněno v nutném rozsahu. Nároky na asanace a 
demolice nejsou. Kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu. 

Stromy, které by mohly být při výstavbě poškozeny, budou během stavebních 
prací chráněny mechanickou ochranou – dřevěným bedněním. Při ochraně stromu se 
bude postupovat v souladu s ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině 
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 

c) popis zásad odvodnění staveniště, 
 Při výkopových pracích bude zajištěno přirozené odvodnění plochy staveniště 
s ohledem na aktuální klimatické podmínky. 
 
d) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 
 Vstup a vjezd na stavbu bude umožněn výhradně pověřeným osobám k tomu 
určeným. Přístupové trasy budou zvoleny dle požadavků stavby. Obchozí trasy nejsou 
a bezbariérový přístup ke stavbě není požadován. 
 
e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Dočasný zábor pozemku pro vznik staveniště bude určen stavbou na pozemku 
ve vlastnictví obce. Trvalé zábory pozemků pro staveniště nevzniknou.  
 
f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení 
hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 
 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 
Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 
některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích. Případnou prašnost při výstavbě lze 
omezit kropením vodou. 
Při realizaci stavby bude likvidován následující odpad: 
Katalogové č. Název / kategorie                              
15 01 01   Papírové a lepenkové obaly/O   0,4 t    
15 01 02    Plastové obaly/O     0,4 t   
15 01 06          Směsné obaly/O                            0,5 t    
17 02 03          Plasty/O                                         1,0 t    
17 05 04          Zemina a kamení/O               1000 t             
                        neuvedené pod č.170503 
20 03 01          Směsný odpad/O                         0,5 t       
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Vzniklé odpady budou likvidovány dle platné legislativy oprávněnými osobami 

a organizacemi v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Veškeré 
odpady k tomu vhodné budou recyklovány na zařízení. 
 
 Při stavbě inženýrských sítí dojde k přebytkům zeminy z jejích výkopů. 
Přebytek zeminy vhodný pro násypy bude použit na násyp tělesa komunikace a terénní 
úpravy, zbytek bude odvezen a recyklován na zařízení. Ornice, která bude sejmuta při 
stavbě bude použita pro ohumusování zelených ploch.  
 

Při realizaci stavby může v předmětné lokalitě dojít vlivem stavebních prací ke 
zvýšení hlučnosti. Vznik hluku se předpokládá z užití stavební a dopravní techniky. 
Zhotovitel zajistí realizaci tak, aby při provádění stavebních prací byly u nejbližších 
chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodrženy hygienické limity hluku 
a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Zejména jde o 
používání strojů a zařízení s garantovanou nižší hlučností v náležitém technickém 
stavu a časovým omezením prací na dobu mezi 7. a 21. hodinou. Vliv hluku bude 
pouze dočasný a soustředěný do místa aktuálně probíhající výstavby a bude 
minimalizován organizací stavebních prací 

 
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 
 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení 
a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 
č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
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Povinnosti zadavatelů staveb 
 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zadavatel stavby zajistit 
koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 

Na ploše stavby na pozemcích vedených jako orná (ZPF) v celkové výměře 
4928 m2 bude sejmuta ornice v tl. 0,2 m, tj. 985,6 m3 . Část ornice (185,6 m3) bude 
deponována na pozemku staveniště a po dokončení stavby a úpravě zelených ploch 
okolo komunikace bude použita na ohumusování.  
Zbytek ornice (800 m3) bude ze staveniště odvezen a ornice bude rozprostřena na části 
pozemku p.č.1101, k.ú. Ořechov u Křižanova, orná půda BPEJ 76811, třída ochrany 
V. (výměra 25734 m2). Ornice zde bude rozprostřena na ploše 8000 m2 v mocnosti 0,1 
m. 
 
i) limity pro užití výškové mechanizace, 
Nejsou stanoveny. 
 
j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh 
a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Nebyly stanoveny žádné požadavky na postupné uvádění stavby do provozu a 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby. 
 
k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 
1) Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy staveniště a odstranění 
nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 
podzemní vedení a jejich ochranná pásma a vytyčit ochranná pásma nadzemních 
vedení. 
2) Sejmutí ornice na ploše stavby. 
3) Hrubé terénní úpravy a základové pláně 
4) Realizace komunikace a inženýrských sítí 
5) Dokončení terénních úprav 
6) Dokončení a předání stavby, závěrečná kontrolní prohlídka. 

 
l) dočasné objekty. 
 V rámci stavby mohou vzniknout dočasné objekty v souvislosti se zařízením 
staveniště, které budou po realizaci odstraněny.  
 
 
V Brně, srpen 2025                         Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 
        Ing. Alena Coufalová 


