Technicka zprava Orechov - inzenyrské sité pro zastavbu RD
SO 02 Splaskova kanalizace

D.2.0. Technicka zprava

1. Priprava tizemi

Ptiprava uzemi bude spocivat ve vyklizeni plochy stanovist¢ a odstranéni
nahodilych prekazek. Pred zapodetim stavebni Cinnosti je tFeba vytycit veSkera
podzemni vedeni (bude doloZeno zapisem ve stavebnim deniku) a ochrannia
pasma vedeni.

Podminky zemnich praci

Zeminy na stavenisti, v nichz budou provadény zemni préce, jsou zatazeny dle
pozadavki CSN 73 3050 do 3. az 6. t¥idy tézitelnosti.

Zemina dna vykopu kopanych v zimnich podminkach se musi chranit pred
zamrznutim ponechdnim vrstvy na pozdé¢jsi dokopéavku anebo krytim ochrannymi
materialy. Ochranna vrstva se musi odstranit bezprosttedné pred vybudovanim zékladu
anebo pred polozenim potrubi.

Je nutno provadét pazeni vzdy u zakladovych jam a ryh hlubsich jak 1,3 m p.t.
pfipadné pifi vyskytu nesoudrznych zemin a v blizkosti vozovky od 0,7 metru p.t.
Pouzije se pazeni pfilozné¢ s mezerami a roubeni dimenzované na tla¢ivou zeminu.
V ptipadé vyskytu nesoudrZznych zemin je nutno pouzit pazeni plné. Strojné
vyhloubené kratkodobé ryhy, zdfezy a jamy se strmymi svahy, do kterych nebudou
pracovnici vstupovat, se mohou nechat nezapazené.

Okraje nepazenych vykopl je nutné nezatézovat vykopem, stavebnimi stroji,
automobily atd., jinak je tfeba také pazit. Zahoz ryh Ize provést zeminou vytéZenou pfi
hloubeni ryh. Bude se zasypavat po 0,3 m a na tuto vysku je nutné provadét hutnéni.
V ptipadé rekonstrukce zpevnénych ploch a vozovek je nutno k zasypu pod jejich
rekonstruovanou plochu pouzit nesoudrznou zeminu s kratkou dobou konsolidace
(stérkopisek, recyklat).

V prabéhu vykopovych praci je nutno dbat predevsim na tyto skutecnosti:

e jelikoz Cast trasy je vedena v té€sné blizkosti komunikaci, ptipadné piimo
v komunikacich s provozem, je nutno dodrzovat postup pazeni stén vykopu bez
casovych prodlev, nezatézovat biehy vykopu a nepodceniovat rozmisténi a dimenzi

e 7zasyp vykopu je nutno provadét materialem k tomuto ucelu vhodnym pii
predepsaném hutnéni po vrstvach (komunikace — vhodné materialy ve smyslu CSN
72 1002 — Klasifikace zemin pro dopravni stavby).

Vysledky geotechnického prizkumu GEON, s.r.o. 02/2025:

Vlastni lokalita se nachdzi na jihovychodnim okraji obce v relativné ¢lenitém a
svazitém terénu v tklonu jihozdpadnim smérem jehoz reliéf a Caste¢né ulozni pomery
jsou poznamenany antropogenni ¢innosti — terénni Upravy, polohy navazek. Jak bylo
uvedeno vyse, regionaln¢ nalezi zajmové tzemi k oblasti budované granitoidnimi
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horninami moldanubika v daném piipad¢ prezentované granity ve vysokém stupni
zvétrani.

Je nutno predpokladat, ze vzhledem k charakteru podloznich hornin a reliéfu
terénu je mocnost a zptisob ulozeni podloznich kvartérnich sedimentt je kolisava a
podléhd mistnim vliviim. Svrchni horizont je budovan humo6znimi hlinami o mocnosti
v rozmezi cca 0,2 m, kdy dany svrchni horizont pfechazi v neostrém piechodu v
podlozni jilovito-pis¢ité zeminy s promenlivou piimeési Stérki o mocnosti 0,5-1,0 m
(tfidy CS-MS a nasledné smérem do podlozi v proménlivé hloubkové urovni cca 1,0-
2,0 v eluvium podloZnich hornin charakteru ulehlych stérkohlinitych zemin az
zahlinénych $térka a nasledné v navétralé horniny v rizném stupni zvétrani, kdy
v trase nelze vyloucit mélce vystupujici navétralé horninové podlozi charakteru
kompaktnich granitd.

Popis sond
S1
m p.t.
0,0-0,3 — humozni hlina
0,3-1,0 — jilovito-piscita hlina s ojedinélymi $térky, tuhd, pis¢ité vodonasycenné az
zvodnélé
polohy CS-MS
1,0-1,8 - ulehl¢ stérky, eluvium granit , navétralé podlozi
hladina vody nebyla zastizena — 01/2025
S2
m p.t.
0,0-0,1 — humozni hlina
0,1-0,8 —piscita hlina s ojedin€lymi Stérky, pevna MS
0,8-1,5 - ulehlé stérky, eluvium granit
hladina vody nebyla zastizena — 01/2025
S3
m p.t.
0,0-0,4 — organickd zemina
0,4-0,8 —piscita hlina s ojedinélymi Stérky, pevna, smérem do podlozi je vyssi podil
Stérktt MS-MG
0,8-1,5 - ulehl¢ sterky, eluvium granit
hladina vody nebyla zastizena — 01/2025
S4
m p.t.
0,0-0,5 — organicka zemina promisena navazkami
0,5-1,0 — jilovito-piscita hlina s ojedinélymi $térky, pevnd, smérem do podlozi je vyssi
podil
Stérktt CS-MS-MG
1,0-1,5 - ulehlé stérky, eluvium granit
hladina vody nebyla zastizena — 01/2025
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Charakteristika oblasti v prostoru vedeni stokovych tras

Jak vyplyva zuvedeného, trasy stokové sité jsou vedeny v mirné clenitém
terénu charakterizovaném vyskytem zarovnanych elevaci s moznosti mélce
vystupujiciho skalniho podlozi prezentované granity v rtizném stupni zvétrani.

V podlozi svrchnich horizontli humoéznich zemin a mistné se vyskytujicich poloh
navazek se nachazeji kvartérni zeminy pievdzné charakteru jilovito-pis¢itych a
hlinitopis¢itych zemi piechdzejici smérem do podlozi v granity v rtizném stupni
poruseni . Intenzita zvétravani je v zdjmovém prostoru z dané¢ho diivodu vyrazné
proménlivd. Mocnost kvartérniho pokryvu se pohybuje v rozmezi cca 1,0-2,0 m.

Na lokalité se vyskytuji nasledujici typy zemin:

- Humozni a organické zeminy, navazky
Hlinito-pis¢it¢ zeminy s proménlivym podilem pisCité a Stérkovité slozky,

piechazejici ve Stérkovité zeminy v rizném stupni zahlinéni, kdy geneticky se
jedna o deluviélni a fluviodeluvidlni sedimenty o mocnosti cca 1-2 m
Predkvartérni podlozi je vzajmovém uUzemi budovédno komplexem
proterozoickych hornin kdy eluvium téchto hornin je charakteru Stérkovitych
zemin piipadné balvani s objemem nad 0,5 m? kdy stupefi zvétrani je v daném
uzemi proménlivy
Na lokalit¢ se muzou vyskytovat v zavislosti na klimatickych pomérem
v ptipovrchovych horizontech cca 0,5-1,5 m p.t. mélké periodické zvodné
Vyskyt zvétralého az mirn€ navétralého skalniho podlozi tfidy tézitelnosti II -
III dle CSN 73 6133 , dle CSN 73 30 55 - 5.- 6. skupiny je nutno v daném
uzemi piredpokladat misty relativné mélce pod terénem v hloubkové urovni cca
1,0 —2,0 m p.t. a to pfedev$im v misté terénnich elevaci.

Podminky pro zakladani objektu

Podminky zemnich praci a podminky pro zakladdni objektl jsou uvedeny
v provedeném inZenyrskogeologickém prizkumu.

Zpusob a provadéni zakladani objektd bude pod dozorem geotechnika zhotovitele.

Pti vystavbé musi byt hladina podzemni vody udrzovéana pod trovni zakladové
spary. Navrhy objekt vychazi z predpokladu, Ze celd plocha pode dnem je stejnoroda
a stejné stlacitelna. Pro vylepSeni vlastnosti zékladové pidy budou objekty provedeny
na Stérkopiskovém konsolida¢nim polStafi.

Vykopovymi pracemi nesmi byt ohrozena ani poruSena stabilita okolnich
objektii, budov apod.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné vytyCit v§echna podzemni vedeni a
ochranna pasma podzemnich a nadzemnich vedeni !

2. Popis technického FeSeni SO 02 Splaskova kanalizace

Staveni$t¢ je situovano na jihovychodnim konci stavajici zastavby. Pfes dotCenou
lokalitu stavenis$té prochazi vedeni VN, které je navrzeno k pielozeni a kabelizaci
(stavebnikem a investorem je EG.D, a.s.)
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V zajmovém uzemi se nachdzeji tyto stavajici sit¢ technické infrastruktury:

- EG.D, a.s. — nadzemni vedeni VN, podzemni vedena NN a nadzemni vedeni
NN

- GAS net, s.r.o. — VTL plynovod OC/80, STL plynovod PE/90 a PE/25 a
ptipojka NN

- SVK Zd4rsko, ve spravé VAS, a.s. — vodovodni fad PVC 225, PVC 90 a IPE 90
a kabel NN, vodojem VDJ AKU CS Oiechov

- CETIN, a.s. — nadzemni sd¢lovaci vedeni, podzemni sdé¢lovaci vedeni
Obec Otechov — vodovodni fad a rozvody VO
Stavenisté se nenachdzi v poddolovaném uzemi ani v zaplavovém uzemi.

Technické teSeni stavebniho objektu SO 02 Splaskova kanalizace spociva

v feSeni odvedeni splaskovych odpadnich vod z lokality pro vystavbu 16 rodinnych
domi. Reseni spo¢iva ve vybudovani novych tras splaskové kanalizace, rozélenéné na
dvé gravitacni stoky splaskové kanalizace F a F-1, dale pak ve vystavbé Cerpaci
stanice CS5 a vybudovani vytlaku V5, ktery bude zaustén do stavajici stoky splagkové
kanalizace obce Ofechov zakongené stavajici COV Ofechov (znadeni a popis stok
navazuje na PD feSeni likvidace odpadnich vod v obci Otechov).
Je navrzeno vybudovani:

- Gravitacni stoky F a F-1

- Cerpaci stanice CS5

- Vytlak splaskové kanalizace V5

- Elektroinstalace CS5
Do gravitac¢nich stok splaskové kanalizace budou napojeny kanaliza¢ni ptipojky od
jednotlivych nemovitosti (16 ks) — viz samostatny stavebni objekt SO 07 Kanaliza¢ni

ptipojky.
3.S0 02.1 Gravitacni splaskova kanalizace
Stoky gravitacni kanalizace:

Stoka F — PVC DN 250, délka 173,70 m
Stoka F-1 — PVC DN 250, délka 90,0 m

Na vystavbu stok bude pouZzito 263,7 m potrubi PVC SN12 DN 250. Pro kanalizaci
bude proveden pazeny vykop. Trasa gravitacni kanalizace je vedena v navrZenych
komunikacich.

Specifikace potrubi

Dimenze: DN 250

Kruhova tuhost: SN12

Pouziti: Potrubi pro gravitacni splaskovou nebo destovou kanalizaci
Material: PVC

Kruhové tuhost: ~ Min. 12 kN/m2
Konstrukce stény: Tiivrstva hladkéd plnosténnd (nepénénd), vnitini vrstva svétle Seda
(umoznuje kvalitn€jsi kamerovou revizi), vysoce odolna abrazi,
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Spoj: naformovanym hrdlem, viz. CSN EN 1401-1 obr. 2 s vloZzenym
dvoubfitym tésnicim krouzZkem =z elastomeru, opatifenym
plastovou vyztuzi

Znaceni/popis: Vné 1 uvnitf trub (nutnd identifikace trub i pti kamerové revizi)

Tvarovky: Kompletni certifikovany systém min. SN12, tvarovky a trubky ze
shodného materialu

Zkousky*: Potrubi je vhodné pro pokladku pii teploté -10 °C, zkousky dle

CSN EN 1401-1 b.7.1.2., znaeno symbolem ledového krystalu
Zkousky stanoveni dlouhodobého tésniciho ucinku spoja dle
CSN-EN 14741

Pratocnd rychlost: Max 15m/s

Ochrana pied UV: Potrubi musi byt prokazatelné z vyroby chranéno pied UV
zafenim a degradaci vné&jsi vrstvy.

*Zkousky provedeny nezavislou autorizovanou osobou

Ulozeni potrubi

Potrubi bude ulozeno na Stérkopiskové loze tl. min 0,10 m a obsypano
Stérkopiskem do trovné 10 cm nad potrubim (vyska pfed zhutnénim). Montdz potrubi
musi byt provadéna dle pokynii vyrobce!! Obsyp bude provadén rovnomérné po obou
stranach potrubi po vrstvach max. 150 mm, které se dikladn¢ zhutni. Pi1 provadéni je
nutno dbat na diikladné vyplnéni prostoru mezi podkladni vrstvou a horizontalni osou
potrubi. Hutnéni je tfeba provadét rovnomérné po obou stranach potrubi, aby se
zachoval stejny tlak na ob¢ strany potrubi a nedochazelo k jeho deformaci. Zhutiovani
nad troubou je nepfipustné! S mechanickym hutnénim nad troubou je mozno zacit od
tloustky minimélné¢ 30 cm nad hrdlem trouby. Zhutiiovani se provadi ru¢né nebo
pomoci lehkych vibracnich desek, ptipadné lehkych vibra¢nich stroji.

Revizni sachty

Na stokéch jsou ve vyskovych a smérovych lomovych bodech navrzeny revizni
Sachty. Budou osazeny typové prefabrikované betonové Sachty DN 1000.

Jsou osazeny typové prefabrikované Sachty kruhového prufezu pro potrubi DN
150-600 mm. Sachty jsou vyskladany z Sachtovych dilct.

Pti objednani Sachtovych den musi byt uptfesnéno pouzité potrubi pro kanalizaci
tak, aby otvory ve dn¢ Sachty odpovidali pfimo ukladanému potrubi!

Spodni ¢ast je tvofena Sachtovym dnem, nastupnice a zlab je proveden z betonu.
Dno je osazeno na vrstvu podkladniho betonu C12/15 tl. 80 mm. Na spodni cast
navazuje vstupni komin tvofeny Sachtovymi skruzemi, ukonceny Sachtovym konusem
nebo zakrytovou deskou. Vyrovnani kéty poklopu je tvoieno vyrovnavacimi prstenci.
Vstup do Sachet je umoznén Sachtovymi stupadly (ocelové jadro s PE povlakem), pod
poklopy jsou osazena kapsové stupadla. Sachty jsou opatieny litinovymi poklopy
praméru 60 cm s ramem BEGU (tfida D400 nebo B125).
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Sachty, které vedou mimo komunikace, ptikopky a cesty a jsou vyvedeny nad
terén, budou v horni ¢asti (konus) obetonovany betonem C12/15 a opatieny
signalizacni ty¢i.

Sachty, kde je poklop umistén v roviné terénu (nezpevnéna polni cesta) bude
poklop obsypan zhutnénym Stérkem (63—132 mm) na tl. 0,2 m.

Spadistni sachty

V mistech mimotroviiového napojeni potrubi jsou osazeny spadiStni Sachty.
Konstrukce Sachty je shodna s konstrukei revizni Sachty stim, ze vlastni spadisté
v ptipad¢ malych pritokt tvoii potrubi PVC DN 150 obetonované vodostavebnim
betonem. Uprava achty kolem poklopu je taktéZ shodna s revizni $achtou.

4.50 02.2 Cerpaci stanice CS5 s vytlakem V-5

Cerpaci stanice bude umisténa v t&sné blizkosti komunikace navrzené k rodinnym
Cerpaci stanice betonova, kruhova, prefabrikovanéa 2300/3850.

Rozméry Cerpaci stanice:

vnitini primér 2000 mm, vnéj$i pramér 2300 mm, vyska 3850 mm, Sachta je osazena
obsluznym otvorem 800 x 600mm (3ks)

Pocet osazenych cerpadel: 2 ks

Vytlak V-5 : potrubi PEHD DN8O, délka 162,8 m, zalsténi do stavajici Sachty veiejné
oddilné splaskové kanalizace

Cerpaci stanice bude zaloZena ve stavebni jamé s paZenymi sténami. Bude
provedeno pazeni paznicemi UNION s roubenim I 300. Pfed osazenim dna nadrze se
na dno stavebni jdmy rozprostie vrstva Stérkopisku tl. 300 mm, kterd se fadn¢ vyrovna
a zhutni. Na tuto vrstvu bude vybetonovana Zelezobetonova podkladni deska t. 300
mm z betonu C25/30. Po osazeni bude Cerpaci stanice obetonovana betonem C25/30.

T¢leso Cerpaci stanice je tvoieno prefabrikovanymi kruhovymi nadrzemi:
- dno kruhové nadrze DN 2000 vyska 1750 mm, tl. 150 mm
- skruz kruhové nadrze DN 2000 vyska 1000 mm, tl. 150 mm
- zékrytova deska kruhové nadrze DN 200, tl. 200 mm, atypicky vyrobek

Dno nadrze bude vytvarovano vodostavebnim betonem C25/30.
Poklopy cerpaci stanice budou zamkem zabezpeCeny proti vniknuti
nepovolanych osob.

V Cerpaci stanici budou osazena 2ks cerpadla
Parametry Cerpadel: obé&zné kolo/prichodnost 65 mm
Q=6lI/s, H=15m
elektromotor: 3 kW /2750 ot.min™!
materialové provedeni: litina
spoustéci zafizeni do 4,5 m (vedeni tyCemi), 10 m el. kabelu,
teplotni a vlhkostni ochrana
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hmotnost: 92 kg

Technologické vystrojeni pro dvé ¢erpadla DN 80 - PLAST:
trubni rozvody DN 80 v¢etn€ uchyceni potrubi - PLAST
zpétna klapka DN 80 2ks
uzaviraci Soupé DN 80 2ks
vodici trubky pro Cerpadla
pozink fetéz
spojovaci material

Soucasti dodavky je i el. rozvadéc -nad 4kW
vystrojeny pro dvé cerpadla nad 4 kW
s vestavénou akustickou signalizaci poruchy motoru a hladiny maximalni

Cerpaci stanice bude vybavena:
nerezovym uzamykatelnym poklopem 800 x 600 mm (3ks)
vstupnim nerezovym Zebiikem, vysuvna madla nerez
patka pro zdvihaci zatizeni

Vytlak V-5 je navrzen pro odpadni vody z &erpaci stanice CS5 a jejich zausténi do
stavajici splaskové kanalizace - revizni $achta SA15 stoky A-1 (realizace rok 2020).
Na vystavbu vytlaku V1 bude pouzito 162,8 m potrubi PE 100 SDR 17 90 x 5,4 mm.
Potrubi vytlaku bude ukonceno ve stavajici revizni Sachté ve vysce 0,25 m nade dnem
a bude ukonceno kolenem. Trasa vytlaku vede z ¢asti trasy v soub¢hu s potrubim
gravitacni stoky F-1. Trasa vytlaku kanalizace je vedena v navrzenych komunikacich.

Ulozeni potrubi pro vytlak

Potrubi bude uloZeno na Stérkopiskové loze tl. min 0,10 m a obsypano
Stérkopiskem do tirovné 20 cm nad potrubim. Montaz potrubi musi byt provadéna dle
pokynt vyrobee!! Obsyp bude provadén rovnomérné po obou stranach potrubi po
vrstvach max. 150 mm, které se dikladné zhutni. Pfi provadéni je nutno dbat na
dikladné vyplnéni prostoru mezi podkladni vrstvou a horizontalni osou potrubi.
Hutnéni je tieba provadét rovnomérné po obou stranach potrubi, aby se zachoval
stejny tlak na ob¢ strany potrubi a nedochéazelo k jeho deformaci._Zhutiiovani nad
troubou je nepfipustné! S mechanickym hutnénim nad troubou je mozno zacit od
tloustky minimélné¢ 30 cm nad hrdlem trouby. Zhutiiovani se provadi ru¢né nebo
pomoci lehkych vibracnich desek, ptipadné lehkych vibra¢nich stroji.

Ulozeni a montaz potrubi

Montazni prace lze provadét jen tehdy, pokud teplota v montdznim prostoru
nepoklesne pod 0°C. Je zakdzdno provadét montazni prace v ryhach zaplavenych
vodou. Konce potrubi je nutno vhodnym zplisobem zabezpecit proti vniknuti vody a
cizich téles.
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Rozvoz potrubi se bude konat pfimo na trasu. Manipulace s potrubim musi byt
provadéna tak, aby nedoSlo k poSkozeni a znecisténi potrubi. Rozvezené potrubi se
bude sestavovat a svafovat mimo ryhu a ukladat na podpéry. Smérové zmény budou
feSeny bud’ v mezich ptirozeného ohybu potrubi, nebo vlozenim tvarovek.

Svérecské prace na potrubi budou provadény pomoci elektrotvarovek. Zména
sméru trasy se provede u vétSiho uhlu tvarovkami (oblouky 11° az 45°), u mensiho
uhlu ohybem potrubi. Odvickovani konct trub je nutno provadét t€sné pred montazi.
Na zjisténi polohy ulozeného vedeni bude na vrchol potrubi ptipaskovéan vyhledavaci
vodi¢ s dvojitou izolaci CYY 6 mm?, propojeny na armatury a vyvedeny pod poklopy
Sachet. Nad potrubim bude umisténa vystrazna folie hnéd¢ barvy Sirky 300 mm.

Po mont4zi potrubi se provede tlakova zkouska dle CSN 75 5911.

Na lomovych bodech fadu budou osazeny opérné betonové bloky.

Pted zasypem ryhy se provede geodetické zaméteni skutecného stavu a zakresli
se zmény.

Tlakova zkouska

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu

pretlaku. Tlakovou zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto
vyhovuji zkusebnimu pretlaku. Pfed zapocetim zkousky musi byt na potrubi podle
projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkouSeného tiseku musi byt zabezpeceny
proti vysunuti osovymi silami vyvolanymi zkuSebnim ptetlakem. Pouzité tlakoméry
musi umoznovat odecist hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkousky se nesmi provadét za
vnéjsich teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpecena ochrannd opatieni proti poskozeni
potrubi mrazem po dobu ptipravy zkousky, vlastni zkousky a po ni.
Zkouseny usek nesmi byt del$i nez 1000 m. Pro potrubi z polyetylénu je zkuSebni
pretlak p, = 1,3 pp max (max. provozniho tlaku), pro potrubi litinové, ocelové a
sklolaminatové p, = 1,5 pp max pro pp max < 1,0 MPa a p, = pp max + 0,5 MPa pro pp max >
1,0 MPa.

V pribéhu tlakové zkousky musi byt viechny spoje potrubi viditelné. Usekova
tlakova zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutich od zacatku méfeni neni pokles
zkuSebniho pretlaku vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkouSky nesmi byt zjistén zadny
viditelny unik vody.

5.S0 02.3 Elektroinstalace CS5

Piedmétem fe$eni je zfizeni piipojeni NN pro &erpaci stanici (CS) — hlavni domovni
vedeni, elektromérovy rozvadé¢ a elektroinstalace/kabelové rozvody mezi
elektromérovym rozvadé¢em a rozvadééem CS - viz ptiloha D.2.7.1. Technicka zprava
elektroinstalace CS5 (SO 02.3).

Rozvodna sit’ : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C
Druh DS NN : kabelové zemni NN 0,4 kV 4/6
Typ odbéru : Zakaznik NN podnikatel - trvaly odbér
Rezervovany ptikon (hljisti¢) : viz. dale v TZ
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Charakteristika jisti¢e : Typ B Instalovany piikon : viz. dale v TZ
Stupent dodéavky : standardni, dle vyhl. 540/2005 Sb., CSN EN 501 60
Obchodni métent : na strané NN, piimé

Zpiisob pripojeni CS5

Ze stavajici rozpojovaci skiiné (ve vystavbé EG.D), umisténé na parc. ¢. 82/1,
bude vyveden novy kabel NN hlavniho domovniho vedeni nejméné¢ CYKY 4x10
mm?2, ktery bude ulozen v zemi a ukonfen v novém elektromérovém rozvadéci,
umisténym v tésné blizkosti a to tak, aby byl volné ptistupny z veiejného prostranstvi.
Z elektromérového rozvadéce bude vyveden novy kabel NN, ktery bude ulozen v
chranicce v zemi a ukonCen v rozvadeci Cerpaci stanice (rozvadéce je dodavkou
technologie CS). Celkova délka cca 15 m.

Popis jednotlivych casti elektroinstalace
Kabelové trasy

Kabely zemniho vedeni NN budou uloZeny s minimalnim krytim v rostlém
terénu 0,7 m, 0,35 m v chodniku a 1,0 m pod komunikaci (nestanovi-li vlastnik
komunikace jinak) s ohledem na hranice pozemk a trasy stavajicich rozvodu IS.
Rozvadece a rozvodnice

Budou instalovéana typova zatizeni.

Projekt byl vypracovan podle smlouvy o ptipojeni k DS EG.D, a.s..
6. BezpeCnost prace

Pfed zahijenim stavebnich praci je nutné vytycit vSechna podzemni vedeni a
ochranna pasmo podzemnich a nadzemnich vedeni !

Pti provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré pozadavky k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci tak, jak je stanovi prislusné piedpisy v platném
znéni, zejména Zdakon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pifi praci v pracovnépravnich vztazich a zajiSténi bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném
znéni, NV ¢.101/2005 Sb.,o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prostiedi, v platném znéni, NV ¢&362/2005 Sb.,o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,
v platném znéni, NV ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni.

Kazdy pracovnik, zucastnény na vystavbé, musi byt prikazné seznamen a
proskolen s bezpe¢nostnimi piedpisy. Pracovnici zjiStujici dopravu v prostorach
staveniSté¢ musi byt sezndmeni s podminkami provozu (ochrannd pasma, sité apod.).
Na stavenisté je pracovnikiim zucastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na
zéklad¢ opravnéni (povéteni) pro uréené prace a s védomim vedeni stavby.
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Pracovist¢ musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt
dodrzovan poradek a Ccistota. Musi byt viditelné¢ vyvéSen seznam dulezitych
telefonnich stanic (Iékaiskd sluzba, policie, pozarnici).

Shodné se postupuje pii soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu.
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace.

Povinnosti zadavatela staveb

Podle pozadavkti zakona 309/2006 Sb., o =zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci, je povinen zajistit koordinatora BOZP pii
realizaci stavby zadavatel stavby a zavéazat vSechny zhotovitele ke spolupraci s
koordinatorem BOZP.

Ptipravna faze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit pii piipravné fazi stavby koordindtora
BOZP a zpracovani Planu BOZP u staveb, kde budou provadény v pribéhu realizace
stavby prace se zvySenym rizikem dle natizeni vlady 591/2006 Sb , nebo kde je splnén
rozsah stavby dle § 15 zdkona 309/2006 Sb.

Féze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP pro fazi realizace na
takové stavby, kde budou pusobit dva a vice zhotovitelll a u kterych jsou piesazeny
nasledujici limity objemu staveb:

. u kterych celkova predpoklddana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych bude na stavbé pracovat soucasné vice jak 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 den

. u kterych celkovy planovany objem praci a cinnosti béhem realizace
dila pfesahne 500 pracovnich dnli v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Jelikoz budou na staveniSti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim predpisem (dle NV ¢€.136/2016 Sb, kterym se méni NV
€.591/2006 Sb.-ptiloha 5), bod 6. prace vykondvané v ochrannych péasmech
energetickych vedeni popiipad¢ technického vybaveni, bod 11. Prace spojené
s montazi a demontézi t€zkych konstrukénich stavebnich dilti kovovych, betonovych a
dfevénych uréenych pro trvalé zabudovéani do staveb), zadavatel stavby =zajisti dle
§15, odst.2 zakona €.88/2016 Sb, kterym se méni zakon ¢.309/2006 Sb, aby byl pfi
piipravé stavby zpracovdn plan BOZP podle druhu a velikosti plné vyhovujici
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace a aby byl pfi realizaci stavby
aktualizovan.

Plan BOZP zpracovava koordinator BOZP. Z tohoto divodu je nutné, aby ve fazi
piipravy stavby zadavatel stavby urcil koordinatora BOZP.

Vypracovala: Ing. Alena Coufalova
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