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D.3.0. Technická zpráva  
 
1. Příprava území 

Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy stanoviště a odstranění 
nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 
podzemní vedení (bude doloženo zápisem ve stavebním deníku) a ochranná 
pásma vedení. 

 
Podmínky zemních prací 
 
 Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle 
požadavků ČSN 73 3050 do 3. až 6. třídy těžitelnosti. 
 Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před 
zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými 
materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu 
anebo před položením potrubí. 
 Je nutno provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. 
případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t. 
Použije se pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. 
V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně 
vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy, do kterých nebudou 
pracovníci vstupovat, se mohou nechat nezapažené.  
 Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopem, stavebními stroji, 
automobily atd., jinak je třeba také pažit. Zához rýh lze provést zeminou vytěženou při 
hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0,3 m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. 
V případě rekonstrukce zpevněných ploch a vozovek je nutno k zásypu pod jejich 
rekonstruovanou plochu použít nesoudržnou zeminu s krátkou dobou konsolidace 
(štěrkopísek, recyklát). 
  
V průběhu výkopových prací je nutno dbát především na tyto skutečnosti:  
 jelikož část trasy je vedena v těsné blízkosti komunikací, případně přímo 

v komunikacích s provozem, je nutno dodržovat postup pažení stěn výkopu bez 
časových prodlev, nezatěžovat břehy výkopu a nepodceňovat rozmístění a dimenzi 

 zásyp výkopu je nutno provádět materiálem k tomuto účelu vhodným při 
předepsaném hutnění po vrstvách (komunikace – vhodné materiály ve smyslu ČSN 
72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby). 

 
Výsledky geotechnického průzkumu GEON, s.r.o. 02/2025: 
 

Vlastní lokalita se nachází na jihovýchodním okraji  obce v relativně členitém a 
svažitém terénu v úklonu jihozápadním směrem jehož reliéf a částečně úložní poměry 
jsou poznamenány antropogenní činností – terénní úpravy, polohy navážek. Jak bylo 
uvedeno výše, regionálně náleží zájmové území k oblasti budované granitoidními 
horninami moldanubika v daném případě prezentované  granity  ve vysokém stupni 
zvětrání.  
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Je nutno předpokládat, že vzhledem k charakteru podložních hornin  a reliéfu 

terénu je mocnost a způsob uložení podložních kvartérních sedimentů je kolísavá a 
podléhá místním vlivům. Svrchní horizont je budován humózními hlínami o mocnosti 
v rozmezí cca 0,2 m, kdy daný svrchní horizont přechází v neostrém přechodu v 
podložní jílovito-písčité zeminy s proměnlivou příměsí štěrků o mocnosti 0,5-1,0 m 
(třídy CS-MS a následně směrem do podloží v proměnlivé hloubkové úrovni cca 1,0-
2,0 v eluvium podložních hornin charakteru ulehlých štěrkohlinitých zemin až 
zahliněných štěrků a následně v navětralé horniny v různém stupni zvětrání, kdy 
v trase nelze vyloučit mělce vystupující navětralé horninové podloží charakteru 
kompaktních granitů.  
Popis sond 
S 1  
m p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína 
0,3-1,0 – jílovito-písčitá hlína s ojedinělými štěrky, tuhá, písčité vodonasycenné až 
zvodnělé  
                polohy CS-MS 
1,0-1,8 -  ulehlé štěrky, eluvium granit , navětralé podloží 
hladina vody nebyla zastižena – 01/2025 
S 2  
m p.t. 
0,0-0,1 – humózní hlína 
0,1-0,8 –písčitá hlína s ojedinělými štěrky, pevná MS 
0,8-1,5 -  ulehlé štěrky, eluvium granit  
hladina vody nebyla zastižena – 01/2025 
S 3  
m p.t. 
0,0-0,4 – organická zemina  
0,4-0,8 –písčitá hlína s ojedinělými štěrky, pevná, směrem do podloží je vyšší podíl  
               štěrků MS-MG 
0,8-1,5 -  ulehlé štěrky, eluvium granit  
hladina vody nebyla zastižena – 01/2025 
S 4 
m p.t. 
0,0-0,5 – organická zemina promísená navážkami 
0,5-1,0 – jílovito-písčitá hlína s ojedinělými štěrky, pevná, směrem do podloží je vyšší 
podíl  
               štěrků CS-MS-MG 
1,0-1,5 -  ulehlé štěrky, eluvium granit  
hladina vody nebyla zastižena – 01/2025 
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Charakteristika oblasti v prostoru vedení stokových tras 
  
Jak vyplývá z uvedeného, trasy stokové sítě jsou vedeny v mírně  členitém 

terénu charakterizovaném výskytem zarovnaných elevací s možností mělce 
vystupujícího skalního podloží prezentované granity  v různém stupni zvětrání.  

V podloží svrchních horizontů humózních zemin a místně se vyskytujících poloh 
navážek se nacházejí kvartérní zeminy převážně charakteru jílovito-písčitých a 
hlinitopísčitých zemi přecházející směrem do podloží v granity v různém stupni 
porušení . Intenzita zvětrávání je v zájmovém prostoru z daného důvodu výrazně 
proměnlivá.  Mocnost kvartérního pokryvu se pohybuje v rozmezí cca 1,0-2,0 m.  

Na lokalitě se vyskytují následující typy zemin: 
- Humózní a organické zeminy, navážky 
- Hlinito-písčité zeminy s proměnlivým podílem písčité a štěrkovité složky, 

přecházející ve štěrkovité zeminy v různém stupni zahlinění, kdy geneticky se 
jedná o deluviální a fluviodeluviální sedimenty o mocnosti cca 1-2 m 

- Předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno komplexem 
proterozoických hornin kdy eluvium těchto hornin je charakteru štěrkovitých 
zemin případně balvanů s objemem nad 0,5 m3 kdy stupeň zvětrání je v daném 
území proměnlivý  

- Na lokalitě se můžou vyskytovat v závislosti na klimatických poměrem 
v přípovrchových horizontech cca 0,5-1,5 m p.t. mělké periodické zvodně  

- Výskyt zvětralého až mírně navětralého skalního podloží  třídy těžitelnosti II - 
III dle ČSN 73 6133  , dle ČSN 73 30 55  - 5.- 6. skupiny je nutno v daném 
území předpokládat místy relativně mělce pod terénem v hloubkové úrovni cca 
1,0 – 2,0 m p.t. a to především v místě terénních elevací.  

 
2. Popis technického řešení SO 03 Dešťová kanalizace 

Staveniště je situováno na jihovýchodním konci stávající zástavby. Přes 
dotčenou lokalitu staveniště prochází vedení VN, které je navrženo k přeložení a 
kabelizaci (investorem je EG.D, a.s.) 

V zájmovém území se nacházejí tyto stávající sítě technické infrastruktury: 
- EG.D, a.s. – nadzemní vedení VN, podzemní vedená NN a nadzemní vedení 

NN 
- GAS net, s.r.o. – VTL plynovod OC/80, STL plynovod PE/90 a PE/25 a 

přípojka NN 
- SVK Žďársko, ve správě VAS, a.s. – vodovodní řad PVC 225, PVC 90 a lPE 90 

a kabel NN, vodojem VDJ AKU ČS Ořechov 
- CETIN, a.s. – nadzemní sdělovací vedení, podzemní sdělovací vedení 

Obec Ořechov – vodovodní řad a rozvody VO 
Staveniště se nenachází v poddolovaném území ani v záplavovém území.  
 
Technické řešení stavebního objektu SO 03 Dešťová kanalizace spočívá 

v řešení odvedení dešťových vod z komunikací a zpevněných plochy řešených v PD. 
Navrhovaná dešťová kanalizace neřeší likvidaci dešťových vod z dalších pozemků 
(pozemků RD). Řešení spočívá ve vybudování nových tras dešťové kanalizace, 
rozčleněné na tři gravitační stoky dešťové kanalizace DK-1, DK-2 a DK-3 a dále pak 
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ve výstavbě dvou vsakovacích objektů na tyto vody – VO1 a VO2. Do VO1 jsou 
zaústěny stoky DK-1 a DK-2. Do VO2 jsou zaústěny stoky DK-3. Do dešťové 
kanalizace budou vody z komunikací zaústěny přes 8 vpustí potrubím DN 200. 
Objekty dešťových vpustí jsou součástí objektu SO 01 Komunikace, připojovací 
potrubí DN 200 je součástí objektu dešťové kanalizace.  

 
Je navrženo vybudování: 

- Gravitační dešťové stoky DK-1, DK-2 a DK-3 
- Připojovací potrubí od vpustí DN200 
- Vsakovací objekt VO1 
- Vsakovací objekt VO2 

 
Hospodaření se srážkovou vodou v souladu s TNV 75 9011 bude spočívat 

v likvidaci srážkové vody odváděné z navržených komunikací a zpevněných ploch do 
vsakovacího zařízení srážkových vod navržených v souladu s ČSN 75 9010. 

 
3. SO 03.1  Stoky dešťové kanalizace 
 
Stoky dešťové kanalizace: 
Stoka DK-1 – PVC DN 300, délka 131,40 m 
Stoka DK-2 – PVC DN 300, délka 39,0 m 
Stoka DK-3 – PVC DN 300, délka 71,0 m 
Stoky dešťové kanalizace jsou umístěny pod navrženou komunikací. 
 
Specifikace potrubí 
Dimenze:   DN 300 
Kruhová tuhost:  SN12  
Použití:             Potrubí pro gravitační splaškovou nebo dešťovou kanalizaci  
Materiál: PVC  
Kruhová tuhost:  Min. 12 kN/m2  
Konstrukce stěny:  Třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná), vnitřní vrstva světle šedá 

(umožňuje kvalitnější kamerovou revizi), vysoce odolná abrazi,  
Spoj:  naformovaným hrdlem, viz. ČSN EN 1401-1 obr. 2 s vloženým 

dvoubřitým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným 
plastovou výztuží 

Značení/popis:  Vně i uvnitř trub (nutná identifikace trub i při kamerové revizi) 
Tvarovky: Kompletní certifikovaný systém min. SN12, tvarovky a trubky ze 

shodného materiálu 
Zkoušky*: Potrubí je vhodné pro pokládku při teplotě -10 °C, zkoušky dle 

ČSN EN 1401-1 b.7.1.2., značeno symbolem ledového krystalu  
Zkoušky stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů dle 
ČSN-EN 14741 

Průtočná rychlost: Max 15m/s 
Ochrana před UV: Potrubí musí být prokazatelně z výroby chráněno před UV 

zářením a degradací vnější vrstvy.  
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*Zkoušky provedeny nezávislou autorizovanou osobou 
 

Uložení potrubí 

 Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože tl. min 0,10 m a obsypáno 
štěrkopískem do úrovně 10 cm nad potrubím (výška před zhutněním). Montáž potrubí 
musí být prováděna dle pokynů výrobce!! Obsyp bude prováděn rovnoměrně po obou 
stranách potrubí po vrstvách max. 150 mm, které se důkladně zhutní. Při provádění je 
nutno dbát na důkladné vyplnění prostoru mezi podkladní vrstvou a horizontální osou 
potrubí. Hutnění je třeba provádět rovnoměrně po obou stranách potrubí, aby se 
zachoval stejný tlak na obě strany potrubí a nedocházelo k jeho deformaci. Zhutňování 
nad troubou je nepřípustné! S mechanickým hutněním nad troubou je možno začít od 
tloušťky minimálně 30 cm nad hrdlem trouby. Zhutňování se provádí ručně nebo 
pomocí lehkých vibračních desek, případně lehkých vibračních strojů.  

Revizní šachty 

 Na stokách jsou ve výškových a směrových lomových bodech navrženy revizní 
šachty. Budou osazeny typové prefabrikované betonové šachty DN 1000.  

Jsou osazeny typové prefabrikované šachty kruhového průřezu pro potrubí DN 
150-600 mm. Šachty jsou vyskládány z šachtových dílců. 

Při objednání šachtových den musí být upřesněno použité potrubí pro kanalizaci 
tak, aby otvory ve dně šachty odpovídali přímo ukládanému potrubí! 

Spodní část je tvořena šachtovým dnem, nástupnice a žlab je proveden z betonu. 
Dno je osazeno na vrstvu podkladního betonu C12/15 tl. 80 mm. Na spodní část 
navazuje vstupní komín tvořený šachtovými skružemi, ukončený šachtovým kónusem 
nebo zákrytovou deskou. Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno vyrovnávacími prstenci. 
Vstup do šachet je umožněn šachtovými stupadly (ocelové jádro s PE povlakem), pod 
poklopy jsou osazena kapsová stupadla. Šachty jsou opatřeny litinovými poklopy 
průměru 60 cm s rámem BEGU (třída D400 nebo B125).  

Šachty, které vedou mimo komunikace, příkopky a cesty a jsou vyvedeny nad 
terén, budou v horní části (konus) obetonovány betonem C12/15 a opatřeny 
signalizační tyčí.  

Šachty, kde je poklop umístěn v rovině terénu (nezpevněná polní cesta) bude 
poklop obsypán zhutněným štěrkem (63–132 mm) na tl. 0,2 m. 

 
4. SO 03.2 Vsakovací objekt VO1 
 

Vsakovací objekt VO1 je navržen pro retenci a vsakování dešťové vody ze 
zpevněných ploch.  Do VO1 jsou zaústěny dešťové stoky DK-1 a DK-2. Vsakovací 
objekt je složen ze sedimentační nádrže – kruhové prefabrikované kruhové nádrže 
průměru 1500 mm a výšky 3250 mm a dále zasakovací části z podzemních retenčních 
tunelů (2,3 x 1,4 x 0,8 m, objem 1,6 m3) v celkovém počtu 45 ks. Retenční tunely jsou 
ukončeny počáteční a konečnou sekcí 400 x 1400 x 800 mm (objem 0,1 m3).  
Z každého tunelu bude provedeno odvzdušňovací potrubí. Plocha zasakovací části ze 
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zasakovacích tunelů je 22,4 x 7,7 m. Objem plnění 71,3 m3, doba prázdnění zásakem 
do horninového prostředí je 56 hod. 

Vsakovací objekt bude založen v pažené jámě o celkové velikosti 8,7 x 26,1 m 
a proměnné hloubce 1,4 až 3,6 m. Sedimentační nádrž bude uložena na desku 
z podkladního betonu C25/30 s výztuží desky KARI sítí 150/150/6. Sedimentační 
nádrž bude složena z prefabrikovaného dna kruhové nádrže DN 1500 výšky 840 mm 
(objem 1,37 m3) a dále pak z prefabrikované skruže kruhové nádrže DN1500 
výšky1000 mm (objem 1,76 m3) – 2 ks. Sedimentační nádrž bude ukončena 
zákrytovou deskou kruhové nádrže DN 1500 výšky 165 mm. Ze sedimentační nádrže 
budou potrubím DN 250 a DN 200 napojeny po rozdělení jednotlivé sekce retenčních 
tunelů (celkem 5 ks). Retenční tunely budou umístěny na štěrkovém podsypu 16/32 
v tl. 150 mm. Retenční tunely po uložení budou obsypány štěrkovým obsypem frakce 
16/32 mm a budou od okolí odděleny geotextílií separační 400 g/m2. Po umístění 
geotextílie bude z části proveden zásyp zeminou do výšky původního terénu a z části 
štěrkovým zásypem frakce 63/125 mm do předepsaného tvaru.  

 
5. SO 03.3  Vsakovací objekt VO2 
 

Vsakovací objekt VO2 je navržen pro retenci a vsakování dešťové vody ze 
zpevněných ploch.  Do VO2 je zaústěna dešťové stoky DK-3. Vsakovací objekt je 
složen ze sedimentační nádrže – kruhové prefabrikované kruhové nádrže průměru 
1500 mm a výšky 3250 mm a dále zasakovací části z podzemních retenčních tunelů 
(2,3 x 1,4 x 0,8 m, objem 1,6 m3) v celkovém počtu 16 ks. Retenční tunely jsou 
ukončeny počáteční a konečnou sekcí 400 x 1400 x 800 mm (objem 0,1 m3).  
Z každého tunelu bude provedeno odvzdušňovací potrubí. Plocha zasakovací části ze 
zasakovacích tunelů je 9,9 x 6,1 m. Objem plnění 25,3 m3, doba prázdnění zásakem do 
horninového prostředí je 56 hod. 

Vsakovací objekt bude založen v pažené jámě o celkové velikosti 7,1 x 14,9 m 
a proměnné hloubce 2,0 až 3,45 m. Sedimentační nádrž bude uložena na desku 
z podkladního betonu C25/30 s výztuží desky KARI sítí 150/150/6. Sedimentační 
nádrž bude složena z prefabrikovaného dna kruhové nádrže DN 1500 výšky 840 mm 
(objem 1,37 m3) a dále pak z prefabrikované skruže kruhové nádrže DN1500 výšky 
1000 mm (objem 1,76 m3) – 2 ks. Sedimentační nádrž bude ukončena zákrytovou 
deskou kruhové nádrže DN 1500 výšky 165 mm. Ze sedimentační nádrže budou 
potrubím DN 250 a DN 200 napojeny po rozdělení jednotlivé sekce retenčních tunelů 
(celkem 4 ks). Retenční tunely budou umístěny na štěrkovém podsypu 16/32 v tl. 150 
mm. Retenční tunely po uložení budou obsypány štěrkovým obsypem frakce 16/32 
mm a budou od okolí odděleny geotextílií separační 400 g/m2. Po umístění geotextílie 
bude proveden zásyp zeminou do výšky původního terénu.  
 
Technické parametry retenčních tunelů a jejich uložení: 

Tunely jsou určeny pro uložení do země s funkcí zadržení a následným 
vsakováním dešťové vody. Vzhledem ke statickým vlastnostem klenby tunelu je 
možné, při správné instalaci, zatížit tunely okolní půdou a dopravními prostředky. 
Předpokladem statické odolnosti je správné uložení tunelu v zemi bočním zásypem. V 
závislosti na typu zásypu (štěrk nebo zhutněná zemina) a míře pokrytí mohou být 
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tunely aplikovány pod dopravními plochami s těžkým zatížením (do SLW60). 
Instalační hloubka může být v rozsahu od 50 do cca 300 cm dle způsobu zatížení. Díky 
plně otevřené konstrukci tunelu je voda rozváděna rovnoměrně a může se vsakovat do 
země po celé ploše dna tunelu. Řady otvorů, umístěné po obou stranách tunelů ve dvou 
výškových úrovních, zaručují výkonnější boční vsakování. 

Tunely budou ručně položeny do řad. Tunely jsou sestavované od počátečního 
čela s napojením jednoho nebo více středových tunelů a ukončené koncovým čelem. 
Mezi paralelně položenými řadami musí být dodržen minimální odstup cca 250-300 
mm. V případě zásypu pouze jemným štěrkopískem nebo jiným nesoudržným 
zásypovým materiálem je doporučená vzdálenost 450 mm. Přítokové, odtokové a 
případně spojovací potrubí mezi jednotlivými řadami je instalováno do počátečního a 
koncového čela. Do každého čela je možné připojit potrubí DN100 až DN300 a to buď 
v jeho horní, nebo spodní části. Do horní části čela tunelu lze také připojit odvětrávací 
potrubí, pro které jsou jinak určené instalační prostupy na vrcholu klenby středového 
tunelu. Montáž tunelových prvků musí být provedena v souladu s dalšími instalačními 
pokyny výrobce. Prvky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (PE-HD). 
Tento technický plast je odolný proti chemikáliím a mikroorganismům a tím pádem i 
hnilobě. Je 100% recyklovatelný. 
 
6. Bezpečnost práce 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásmo podzemních a nadzemních vedení ! 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy v platném 
znění, zejména Zákon č.309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění, NV č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
v platném znění,  NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
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Povinnosti zadavatelů staveb 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při 
realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 
BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb , nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 
 
Fáze realizace stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 
č.591/2006 Sb.-příloha 5), bod 6. práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení popřípadě technického vybavení, bod 11. Práce spojené 
s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle 
§15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při 
přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby 
aktualizován.  
Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 
přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 
 
          Vypracovala: Ing. Alena Coufalová                                                                  
 


