Technicka zprava a technické specifikace Orechov - inzenyrské sité pro zastavbu RD
SO 04 Vodovod

D.4.0. Technicka zprava

1. Priprava tizemi

Ptiprava uzemi bude spocivat ve vyklizeni plochy stanovist¢ a odstranéni
nahodilych prekazek. Pred zapodetim stavebni Cinnosti je tFeba vytycit veSkera
podzemni vedeni (bude doloZeno zapisem ve stavebnim deniku) a ochrannia
pasma vedeni.

Podminky zemnich praci

Zeminy na stavenisti, v nichz budou provadény zemni préce, jsou zatazeny dle
pozadavki CSN 73 3050 do 3. az 6. t¥idy tézitelnosti.

Zemina dna vykopu kopanych v zimnich podminkach se musi chranit pred
zamrznutim ponechdnim vrstvy na pozdé¢jsi dokopéavku anebo krytim ochrannymi
materialy. Ochranna vrstva se musi odstranit bezprosttedné pred vybudovanim zékladu
anebo pred polozenim potrubi.

Je nutno provadét pazeni vzdy u zakladovych jam a ryh hlubsich jak 1,3 m p.t.
pfipadné pifi vyskytu nesoudrznych zemin a v blizkosti vozovky od 0,7 metru p.t.
Pouzije se pazeni pfilozné¢ s mezerami a roubeni dimenzované na tla¢ivou zeminu.
V ptipadé vyskytu nesoudrZznych zemin je nutno pouzit pazeni plné. Strojné
vyhloubené kratkodobé ryhy, zdfezy a jamy se strmymi svahy, do kterych nebudou
pracovnici vstupovat, se mohou nechat nezapazené.

Okraje nepazenych vykopl je nutné nezatézovat vykopem, stavebnimi stroji,
automobily atd., jinak je tfeba také pazit. Zahoz ryh Ize provést zeminou vytéZenou pfi
hloubeni ryh. Bude se zasypavat po 0,3 m a na tuto vysku je nutné provadét hutnéni.
V ptipadé rekonstrukce zpevnénych ploch a vozovek je nutno k zasypu pod jejich
rekonstruovanou plochu pouzit nesoudrznou zeminu s kratkou dobou konsolidace
(stérkopisek, recyklat).

V prabéhu vykopovych praci je nutno dbat predevsim na tyto skutecnosti:

e jelikoz Cast trasy je vedena v té€sné blizkosti komunikaci, ptipadné piimo
v komunikacich s provozem, je nutno dodrzovat postup pazeni stén vykopu bez
casovych prodlev, nezatézovat biehy vykopu a nepodceniovat rozmisténi a dimenzi

e 7zasyp vykopu je nutno provadét materialem k tomuto ucelu vhodnym pii
predepsaném hutnéni po vrstvach (komunikace — vhodné materialy ve smyslu CSN
72 1002 — Klasifikace zemin pro dopravni stavby).

Vysledky geotechnického prizkumu GEON, s.r.o. 02/2025:

Vlastni lokalita se nachdzi na jihovychodnim okraji obce v relativné ¢lenitém a
svazitém terénu v tklonu jihozdpadnim smérem jehoz reliéf a Caste¢né ulozni pomery
jsou poznamenany antropogenni ¢innosti — terénni Upravy, polohy navazek. Jak bylo
uvedeno vyse, regionaln¢ nalezi zajmové tzemi k oblasti budované granitoidnimi
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horninami moldanubika v daném piipad¢ prezentované granity ve vysokém stupni
zvétrani.

Je nutno predpokladat, ze vzhledem k charakteru podloznich hornin a reliéfu
terénu je mocnost a zptisob ulozeni podloznich kvartérnich sedimentt je kolisava a
podléhd mistnim vliviim. Svrchni horizont je budovan humo6znimi hlinami o mocnosti
v rozmezi cca 0,2 m, kdy dany svrchni horizont pfechazi v neostrém piechodu v
podlozni jilovito-pis¢ité zeminy s promenlivou piimeési Stérki o mocnosti 0,5-1,0 m
(tfidy CS-MS a nasledné smérem do podlozi v proménlivé hloubkové urovni cca 1,0-
2,0 v eluvium podloZnich hornin charakteru ulehlych stérkohlinitych zemin az
zahlinénych $térka a nasledné v navétralé horniny v rizném stupni zvétrani, kdy
v trase nelze vyloucit mélce vystupujici navétralé horninové podlozi charakteru
kompaktnich granitd.

Popis sond
S1
m p.t.
0,0-0,3 — humozni hlina
0,3-1,0 — jilovito-piscita hlina s ojedinélymi $térky, tuhd, pis¢ité vodonasycenné az
zvodnélé
polohy CS-MS
1,0-1,8 - ulehl¢ stérky, eluvium granit , navétralé podlozi
hladina vody nebyla zastizena — 01/2025
S2
m p.t.
0,0-0,1 — humozni hlina
0,1-0,8 —piscita hlina s ojedin€lymi Stérky, pevna MS
0,8-1,5 - ulehlé stérky, eluvium granit
hladina vody nebyla zastizena — 01/2025
S3
m p.t.
0,0-0,4 — organickd zemina
0,4-0,8 —piscita hlina s ojedinélymi Stérky, pevna, smérem do podlozi je vyssi podil
Stérktt MS-MG
0,8-1,5 - ulehl¢ sterky, eluvium granit
hladina vody nebyla zastizena — 01/2025
S4
m p.t.
0,0-0,5 — organicka zemina promisena navazkami
0,5-1,0 — jilovito-piscita hlina s ojedinélymi $térky, pevnd, smérem do podlozi je vyssi
podil
Stérktt CS-MS-MG
1,0-1,5 - ulehlé stérky, eluvium granit
hladina vody nebyla zastizena — 01/2025
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Charakteristika oblasti v prostoru vedeni vodovodnich radii

Jak vyplyva z uvedeného, trasy stokové sité jsou vedeny v mirné€ Cclenitém
terénu charakterizovaném vyskytem zarovnanych elevaci s moznosti mélce
vystupujiciho skalniho podlozi prezentované granity v rizném stupni zvétrani.

V podlozi svrchnich horizontli humoéznich zemin a mistné se vyskytujicich poloh
navazek se nachdzeji kvartérni zeminy pifevazné charakteru jilovito-pis€itych a
hlinitopis€itych zemi piechazejici smérem do podlozi v granity v rizném stupni
poruseni . Intenzita zvétravani je v zdjmovém prostoru z dané¢ho divodu vyrazné
proménlivd. Mocnost kvartérniho pokryvu se pohybuje v rozmezi cca 1,0-2,0 m.

Na lokalité se vyskytuji nasledujici typy zemin:

- Humozni a organické zeminy, navazky

- Hlinito-pisCité zeminy s proménlivym podilem pisCité a Stérkovité slozky,

prechazejici ve Stérkovité zeminy v rizném stupni zahlinéni, kdy geneticky se
jedna o deluvialni a fluviodeluvialni sedimenty o mocnosti cca 1-2 m
Predkvartérni podlozi je vzajmovém uUzemi budovédno komplexem
proterozoickych hornin kdy eluvium téchto hornin je charakteru Stérkovitych
zemin piipadné balvani s objemem nad 0,5 m? kdy stupefi zvétrani je v daném
uzemi proménlivy
Na lokalit¢ se muzou vyskytovat v zavislosti na klimatickych pomérem
v ptipovrchovych horizontech cca 0,5-1,5 m p.t. mélké periodické zvodné
Vyskyt zvétralého az mirné navétralého skalniho podlozi tfidy tézitelnosti II -
III dle CSN 73 6133 , dle CSN 73 30 55 - 5.- 6. skupiny je nutno v daném
uzemi predpokladat misty relativné mélce pod terénem v hloubkové trovni cca
1,0 —2,0 m p.t. a to pfedev$im v misté terénnich elevaci.

Vzhledem k charakteru zemin budou vykopy provadény pazené.

2. Popis technického reSeni

Staveni$t¢ je situovano na jihovychodnim konci stavajici zastavby. Pfes dotCenou
lokalitu staveniSté prochazi vedeni VN, které je navrzeno k pielozeni a kabelizaci
(investorem je EG.D, a.s.)
V z4jmovém uzemi se nachézeji tyto stavajici sit€ technické infrastruktury:
- EG.D, a.s. — nadzemni vedeni VN, podzemni vedend NN a nadzemni vedeni
NN
- GAS net, s.r.o. — VIL plynovod OC/80, STL plynovod PE/90 a PE/25 a
ptipojka NN
- SVK Zd4rsko, ve spravé VAS, a.s. — vodovodni fad PVC 225, PVC 90 a IPE 90
a kabel NN, vodojem VDJ AKU CS Oiechov
- CETIN, a.s. — nadzemni sdélovaci vedeni, podzemni sdélovaci vedeni
Obec Otfechov — vodovodni fad a rozvody VO
StavenisSté se nenachdzi v poddolovaném uzemi ani v zaplavovém uzemi.

Zasobeni vodou bude feseno gravitaéné ze stavajiciho VDJ Otechov.
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Navrhovany vodovod bude napojen na stavajici vodovodni fad DN8O v ptilehlé ulici.
Pro feSeni zdsobovani pitnou vodou planované vystavby RD jsou navrzeny dva
vodovodni fady.

Vodovodni fad V1 — PE 100 SDR 11 90 x 8,2 mm — délka 181,10 m

Vodovodni fad V2 — PE 100 SDR 11 90 x 8,2 mm — délka 156,80 m

Na konci kazdého tadu bude umistén podzemni hydrant (kalnik). V nejvySsim misté
fadu V1 bude umistén podzemni hydrant s funkci vzdusniku. Na fadech jsou osazeny
Soupata DNSO.

Objekty rodinnych doml budou napojeny samostatnymi piipojkami (viz SO 08
Vodovodni ptipojky).

Tlakové pomery

Zasobeni vodou bude feSeno gravitatn¢ z VDJ Ofechov (orientacni kota terénu
vodojemu je 588 m n. m.).

Navrhované obytna zastavba v lokalité se nachazi v nadmotské vysce cca 540 — 564 m
n. m.

Podle CSN 755401 Navrhovéani vodovodnich fadii je tlak v rozvodné siti vefejného
vodovodu min. 0,15 MPa pro zastavbu do 2 nadzemnich podlazi a min. 0,25 MPa pro
zastavbu nad 2 nadzemni podlazi. Max. normativni hodnota tlaku je pak 0,6 MPa.
Vyskova hladina zastavby je stanovena do 2 nadzemnich podlazi.

Max. hydrostaticky tlak: 588,00 - 540,00 = 48,00 m, vyhovuje

Min hydrostatické tlak: 588,00 — 564,00 = 24,00 m — vyhovuje.

Potrubi z PE se bude kompletovat elektrotvarovkami. Na potrubi je tieba ulozit
identifikacni vodi€, s zivotnosti odpovidajici zivotnosti potrubi — médény izolovany
vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu 4 mm?, umistény ve vzdalenosti cca po 5
metrech s minimalnim mnozstvim spoji. U kazdé armatury na trase musi byt vodic¢
smyckou bez pieruseni vyveden cca 50 cm nad terén a nésledné volné uloZzen pod
poklop. Neni zadouci, aby byl propojovan s poklopem anebo piipojovan s poklopem
anebo pripojovan na Srouby armatur. Spoje identifikacniho vodi¢e musi byt provadény
kvalitné pomoci specialnich lisovacich kabelovych spojek izolovanych teplem
smrstovaci kabelovou trubickou s lepidlem, které jsou vhodné pro ulozeni v zemi.

Na lomovych bodech fadu budou osazeny opérné betonové bloky.

Pro prostorové vedeni je nutné dbat CSN 73 60 05 — Prostorova uprava vedeni
technického vybaveni.

Pti kiizeni s ostatnimi sitémi technické infrastruktury musi byt dodrzeny
ptislusné normy CSN 736005 Prostorové tiprava vedeni technického vybaveni a CSN
733050 Zemni prace.

Ulozeni potrubi PE

UloZeni a montaZ vodovodniho potrubi se fidi CSN 75 5402. Bude pouZito trub
ve kvalit¢ PE 100 RC 90x8,2 SDR 11. Ptfed ulozenim potrubi se musi vnitfek roury
fadné vycistit.

Montazni préace lze provadét jen tehdy, pokud teplota v montaZnim prostoru
nepoklesne pod 0°C. Je zakdzdno provadét montazni prace v ryhéch zaplavenych
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vodou. Konce potrubi je nutno vhodnym zptisobem zabezpecit proti vniknuti vody a
cizich téles.

Rozvoz potrubi se bude konat pfimo na trasu. Manipulace s potrubim musi byt
provadéna tak, aby nedoslo k poskozeni a znecisténi potrubi. Rozvezené potrubi se
bude sestavovat a svafovat mimo ryhu a ukladat na podpéry. Smérové zmeény budou
feSeny bud’ v mezich ptirozeného ohybu potrubi nebo vloZzenim tvarovek.

Svarecské prace na potrubi budou provadény pomoci elektrotvarovek. Zména
sméru trasy se provede u vétsiho profilu tvarovkami, u mensiho profilu ohybem
potrubi. Pro piechod na ptirubovy spoj se pouzije lemovy nakruzek a to¢iva piiruba
s ocelovou vyztuhou.

Vodovodni potrubi bude osazeno na loze z hutnéného $térkopisku frakce 0-16
mm (podil frakce 8-16 mm max. 10%) tl. 100 mm a dale bude proveden hutnény
obsyp potrubi Stérkopiskem frakce s maximalnim zrnem 16 mm (podil frakce 8-16 mm
max. 10%) do vysky 0,30 m. Hutnéno bude po vrstviach max. 150 mm na 95% PS.
V ptipad¢ vyskytu podzemni vody bude pod podsyp ulozena vrstva hutnéného Stérku a
pro oddéleni vrstev bude pouzita separacni geotextilie.

Minimalni sklon potrubi bude 1%. Smérové a vySkové lomy trasy budou
zajistény betonovymi blocky, rovnéz armatury ve vykopu.

Veskeré ptirubové spoje je tieba fadné ocistit, opatiit t€¢snénim a Srouby chranit
proti korozi. Odvickovéani koncii trub je nutno provadét tésné pied montazi.
Soupatkové poklopy budou zalicovany stirovni vozovky nebo okolnim terénem,
poloha Soupatek bude signalizovana orienta¢nimi tabulkami. Na zjiSténi polohy
ulozeného vedeni bude na vrchol potrubi ptipaskovan vyhledévaci vodi¢ CYY 6 mm?,
propojeny na armatury a vyvedeny pod poklopy zemnich souprav. Nad potrubi bude
umisténa vystraznd folie modré barvy Sitky 300 mm.

Po montaZi potrubi se provede tlakova zkouska dle CSN 75 5911, potrubi se
proplachne pitnou vodou s pfidavkem desinfekéniho prostfedku a pfed uvedenim do
provozu se provede bakteriologicky rozbor vody.

Pted zasypem ryhy se provede geodetické zaméteni skutecného stavu a zakresli
se zmény do kladec¢ského planu potrubi.

3. Zkousky a kontroly potrubi vodovodniho potrubi

1. Tlakova zkouska

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu
pretlaku. Tlakovou zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto
vyhovuji zkusebnimu pretlaku. Pfed zapocetim zkousky musi byt na potrubi podle
projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkouseného useku musi byt zabezpeceny
proti vysunuti osovymi silami vyvolanymi zkuSebnim pietlakem. Pouzité tlakoméry
musi umoznovat odec¢ist hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkouSky se nesmi provadét za
vnéjsich teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpecena ochranna opatieni proti poskozeni
potrubi mrazem po dobu ptipravy zkousky, vlastni zkousky a po ni.
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Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici pfislusné bakteriologické a biologické
pozadavky. ZkouSeny usek nesmi byt delsi nez 1000 m. Pro potrubi z polyetylénu je
zkuSebni pietlak p, = 1,3 pp max (max. provozniho tlaku), pro potrubi litinové, ocelové a
sklolaminatové p, = 1,5 pp max pro pp max < 1,0 MPa a p, = pp max + 0,5 MPa pro pp max >
1,0 MPa.

V pribéhu tlakové zkousky musi byt viechny spoje potrubi viditelné. Usekova
tlakova zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutich od zacatku méfeni neni pokles
zkuSebniho pretlaku vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkouSky nesmi byt zjistén zadny
viditelny unik vody.

2. Zkouska nezavadnosti vody

Pted uvedenim do provozu je potieba provést proplachnuti a desinfekci potrubi.

Z hygienického hlediska a z diivodu zajisténi predepsané kvality vody, urcené
k zasobovani obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po fadném
posouzeni jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotné
nezavadna, kterd ani pfi trvalém pozivani nevyvold onemocnéni nebo poruchy zdravi
pfitomnosti mikroorganismii nebo latek ovliviiuyjicich akutnim, chronickym nebo
pozdnim plisobenim zdravi spotiebitele a jeho potomstva.

Zdravotni nezavadnost pitné vody musi byt prokdzana mikrobiologickym,
chemickym 1 fyzikdlnim rozborem vzorku vody, ktery nesmi byt pfed uvedenim
vodovodu do provozu starSi nez 5 dnli. Kontrolu jakosti provadi v pfedepsaném
rozsahu akreditovand laboratof pitné vody. Platnost potvrzeni o nezavadnosti vody je
pét dnl. Nebude-li vodovod do této doby zprovoznén, pozbyva potvrzeni o
nezavadnosti platnosti a bude potieba provést novou desinfekci, proplach a novy
rozbor.

Po celou dobu provadéni dezinfekce musi byt zajisténo, ze dezinfikované potrubi
je prokazatelné¢ odd€leno od provozované vodovodni sité. Za prokazatelné a
dostacujici se povazuje uzavieni funkéni armaturou (funkcnost armatur je nutno oveéfit
kontrolou po jejim uzavieni). Zhotovitel zodpovidd za to, ze za zddnych okolnosti
nedojde k propojeni fadu (napt. chybnou manipulaci na armaturach apod.).

Zhotovitel si k provedeni dezinfekce zajisti roztok chlornanu sodného piipraveny
v cisterné v ptisluSné koncentraci a v objemu dezinfikovaného potrubi navySeného o
cca 20 %. Naplnéni fadu roztokem chlornanu z cisterny musi byt provedeno od
nejnizSiho mista tak, aby bylo zajisténo jeho dokonalé naplnéni. Potrubi musi byt na
opacném konci daného tadu otevieno. Pfitomnost obsahu chloru v roztoku je vhodné
kontrolovat métenim, v pfipadé nedostupnosti méficiho zafizeni testovat alespon
¢ichem.

Pokud je dezinfikovan vétsi systém, je nutno kontrolovat obsah chloru na vSech
koncich u vétvené sité. V piipadé zaokruhované sit€ je nutno vhodnou manipulaci s
armaturami zajistit, aby byly vSechny useky prokazateln¢ dezinfikovany a bylo mozno
provést kontrolu zaplnéni celého systému dezinfek¢nim prostiedkem.

Pro napojeni vytlaku z cisterny k plnéni fadu roztokem je nutno, aby misto plnéni
bylo opatfeno piipojkou pro napojeni hadic ,,B*“ nebo ,,C*, tedy nejlépe hydrant s
hydrantovym nastavcem nebo nadzemni hydrant.
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Po naplnéni musi byt dezinfikovany fad uzavien na vSech koncich a zajistén proti
uniku dezinfekéniho roztoku.

Po dokonceni dezinfekce se provede vypusténi a proplach dezinfikovaného fadu
hygienicky zabezpecenou pitnou vodou. Do uvahy je nutno brat na zietel, zda
desinfekéni roztok neodtékd do vodotece, kde by mohl zptisobit ekologickou havarii.

Pokud se proplach provadi pitnou vodou ze stavajiciho systému distribuni sit¢,
musi byt zajiSténo, aby se dezinfekcni roztok nedostal do provozované sité, proto se
proplachnuti provadi jen z jednoho mista a dezinfikovany fad musi byt na opacném
konci otevien.

Podle potieby je nutno proplachnuti potrubi provadét opakované a pripadné i1 ve
vice smérech (pfi zaokruhovani potrubi), aby bylo dosazeno dokonalého vyplachnuti
dezinfekéniho prostfedku. Pro ovéteni, zda bylo potrubi dostatecné proplachnuto, musi
byt provedeno stanoveni volného piipadné 1 celkového chloru s tim, Ze koncentrace
volného chloru nesmi ptekrocit 0,30 mg/I a celkového chloru 0,40 mg/1.

Z dezinfikovaného tfadu musi byt nasledné odebran akreditovanou laboratoti
kontrolni vzorek k provedeni rozboru v rozsahu kracené¢ho rozboru (§ 4 odst. 3 vyhl.
252/2004 Sb. v platném znéni). U samostatného fadu se vzorek odebird na konci fadu
ve sméru toku vody. Pokud se jedna o rozsahlejsi systém, odebiraji se vzorky na vSech
koncich, ¢i nejvzdalengjsich mistech zaokruhované sité. V ptipadé pochybnosti urci
odbérna mista objednatel, ptipadné budouci provozovatel.

Pro nové a rekonstruované tady, kde neni technicky mozné provést dezinfekci
potrubi vySe uvedenym postupem, se provede dezinfekce potrubi jinym piiméfenym
zpusobem dle technickych moznosti, pfipadné¢ je mozno v téchto ptipadech jiz po
proplachu fadu hygienicky zabezpecenou vodou, odebrat kontrolni vzorek k provedeni
rozboru v akreditované laboratofi, v rozsahu kraceného rozboru (§ 4 odst. 3 vyhlasky
¢. 252/2004 Sb.). Pokud vzorky vykazuji vyhovujici kvalitu pitné vody, lze potrubi
uvést do provozu bez provedeni dezinfekce. Postup je vzdy piredem nutno dohodnout s
provozovatelem vodovodu.

3. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéeiuje funkénost uzdveéri pripojek
(navrtavky), kohoutli, uzavéri hlavniho ftadu (Soupatka, klapky), hydranti a
armaturnich Sachet. Kontrolu ovladatelnosti provadi zastupci provozovatele. Armatury
jsou pted kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu (spojovaci Soupatka uzaviena,
Soupatka pted hydranty otevieny). Ovladatelnost armatur se kontroluje:

a) pred zahajenim stavby
b) po dokonceni stavby

4. Kontrola funkcnosti identifikacniho vodice

K pfedani a pievzeti stavby vodovodniho fadu bude doloZen protokol o funk¢nosti
identifikacniho vodice s kladnym vysledkem.

5. Zaverecna prohlidka a kolaudace

Zavérecna technickad prohlidka vodniho dila
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Po dokonceni stavby vodovodu vyzve investor k zavérecné technické prohlidce

vodniho dila. Této kontroly se zi€astni zhotovitel, opravnény zastupce provozovatele a

investor stavby, ktery piipravi:

e Protokol o zavérecné technické prohlidce vodniho dila (technicka data nového i
zrusené¢ho vodovodu, kontakt na zhotovitele, zaru¢ni lhiity a dalsi udaje)

e dokumentaci opravenou podle skute¢ného provedeni véetné propoji

e geodetické zaméieni

e potvrzeni o tlakové zkousce, o nezdvadnosti vody, pii¢emz rozbor vody nesmi byt
star$i nez 5 dnd, o kontrole ovladatelnosti armatur

Kolaudace
Do doby ufedni kolaudace, musi byt odstranény vSechny drobné nedodé€lky, na

které bylo upozornéno pi1 zavéreCné technické prohlidce vodniho dila. Nové
vybudovany vodovodni fad bude zprovoznén po vydani rozhodnuti o trvalém uzivani
stavby.
Poté na ném budou zprovoznény i vodovodni ptipojky.

Staré¢ vodovodni fady budou po kolaudaci novych vodovodnich tadii vyfazeny
Z provozu.

4. Bezpecnost prace

Pfed zahijenim stavebnich praci je nutné vytycit v§echna podzemni vedeni a
ochranna pasmo podzemnich a nadzemnich vedeni !

Pti provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré pozadavky k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci tak, jak je stanovi prislusné piedpisy v platném
znéni, zejména Zdakon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pifi praci v pracovnépravnich vztazich a zajiSténi bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném
znéni, NV ¢&101/2005 Sb.,o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, v platném znéni, NV &362/2005 Sb.,o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,
v platném znéni, NV ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, v platném znéni.

Kazdy pracovnik, zucastnény na vystavbé, musi byt prikazné seznamen a
proskolen s bezpe¢nostnimi piedpisy. Pracovnici zjiStujici dopravu v prostorach
staveni$t¢ musi byt sezndmeni s podminkami provozu (ochrannd pasma, sité apod.).
Na stavenisté je pracovnikiim zucastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na
zéklad¢ opravnéni (povéteni) pro uréené prace a s védomim vedeni stavby.

Pracovist¢ musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt
dodrzovan potadek a Ccistota. Musi byt viditelné vyveéSen seznam dulezitych
telefonnich stanic (I€katska sluzba, policie, pozarnici).

Shodné se postupuje pii soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace.
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Povinnosti zadavatelu staveb

Podle pozadavkii zakona 309/2006 Sb., o =zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, je povinen zajistit koordinatora BOZP pfti
realizaci stavby zadavatel stavby a zavéazat vSechny zhotovitele ke spolupréaci s
koordinatorem BOZP.

Piipravnd faze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit pii piipravné fazi stavby koordindtora
BOZP a zpracovani Planu BOZP u staveb, kde budou provadény v pribéhu realizace
stavby prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady 591/2006 Sb , nebo kde je splnén
rozsah stavby dle § 15 zdkona 309/2006 Sb.

Féze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP pro fazi realizace na
takové stavby, kde budou plisobit dva a vice zhotoviteli a u kterych jsou piesazeny
nasledujici limity objemu staveb:

. u kterych celkova predpokladand doba trvani praci a Cinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych bude na stavbé pracovat soucasné vice jak 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 den

. u kterych celkovy planovany objem praci a cinnosti béhem realizace
dila pfesahne 500 pracovnich dnil v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Jelikoz budou na staveniSti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim predpisem (dle NV ¢€.136/2016 Sb, kterym se méni NV
¢.591/2006 Sb.-ptiloha 5), bod 6. prace vykonavané v ochrannych pasmech
energetickych vedeni popiipad¢ technického vybaveni, bod 11. Prace spojené
s montazi a demontazi t€zkych konstrukénich stavebnich dilti kovovych, betonovych a
dievénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb), zadavatel stavby zajisti dle
§15, odst.2 zakona €.88/2016 Sb, kterym se méni zakon ¢.309/2006 Sb, aby byl pfi
pfipravé stavby zpracovdn plan BOZP podle druhu a velikosti plné vyhovujici
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace a aby byl pfi realizaci stavby
aktualizovan.

Plan BOZP zpracovava koordinator BOZP. Z tohoto divodu je nutné, aby ve fazi
pfipravy stavby zadavatel stavby urcil koordinatora BOZP.

Vypracovala: Ing. Alena Coufalova

Technické specifikace pouzitych materiala a vvrobku

VYTYCOVACI VODIC, SPOJKY

e Konstrukce — mé&dény vodic plny.
e Izolace z PVC zelenozluté barvy.
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e Oznaceni CYY 4 mm2 (pro ptipojky) nebo CYY 6 mm2 (pro vodovodni
fad).

e Baleni po 100 nebo 200 m v kartonové krabici nebo na civce.

e Spojovani dratu — original smrStovaci spojky s lepidlem spojené
lisovanim + ochranna smrstovaci izolace s lepidlem.

SPOJOVACI MATERIAL

e Material Sroubt, matic a podlozek — nerezova ocel minimalné tiidy A2.
e Srouby se Sestihrannou hlavou s ¢aste¢nym zavitem nebo se zavitem po celé
délce.

POTRUBI PRO RADY Z PE 100 RC

Potrubi z PE100 RC s vysokou odolnosti proti pomalému S§ifeni trhlin a vysoce odolny
proti bodovému zatiZzeni certifikované podle technického ptedpisu PAS 1075 a
splitujici tyto podminky:

Material podle PAS 1075 — typ 2 - dvouvrstvé trubky — skladaji se z vn&jsi vrstvy (10
% jmenovité tloustky stény) modré barvy z PE 100-RC a z vnitini koextrudované
vrstvy (90 % jmenovité tloustky stény) cerné barvy taktéz z PE 100-RC.
Koextrudované vrstvy jsou roztavenim ve spolecném ndstroji spolu neoddélitelné
spojeny a vytvaieji homogenni strukturu.

Potrubi provedenych ve specidlnim zkuSebnim institutu s akreditaci. Na potrubi musi
byt provadéna trvale kontrola kvality materidlu 1 prabézné kontroly doloZeny
inspekénim certifikdtem (atestem) ke kazdé dodéavce potrubi, které prokazuji pouziti
granulatu pfedepsaného typu, ktery taktéz spliuje pozadavky PAS 1075.

Pozadovana dodavka délky ty¢i — 6 m

ELEKTROTVAROVKY Z PE, TVAROVKY NATUPO

. Material elektrotvarovek - polyethylén, typ PE 100 Eltex TUB 121 nebo
BorSafe HE3490. Oblouky budou z PE 100 RC.

. Vyrobce musi mit ucelenou vyrobni fadu tvarovek od d 20 — 315 mm.

. V kazdé svatovaci zoné elektrotvarovky musi byt indikator toku taveniny pro
vizualni kontrolu svaru s ochrannou proti vyteceni.

. Na téle elektrotvarovky musi byt popis obsahujici idaje - vyrobce, materialové
sloZzeni, dimenze, tlakova fada, datum vyroby.

. Normalizované pfipojovaci konektory velikosti 4 mm pro pfipojeni ke
svafovaci jednotce.

. Stiedovy doraz spojek do d 160 mm

Vypracovala: Ing. Alena Coufalova
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