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D.9.1. Technická zpráva a technické specifikace 
 
1. Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:  
Ořechov – inženýrské sítě pro zástavbu RD 
SO 09 Přeložka vodovodního řadu a kabelů VAS 
 
b) místo stavby: kraj: Vysočina 
   okres: Žďár nad Sázavou 
   k.ú. Ořechov u Křižanova 
Stupeň PD:  pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
 
c) předmět PD: novostavba inženýrských sítí a komunikací 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
   
Objednatel:  Obec Ořechov 
Zastoupený:  Bc. Petra Slámová, starostka obce 
se sídlem:  Ořechov 87, 594 52 Ořechov 
telefon:   566 543 483 
IČ:   00545775 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli PD 
Projektant:  Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno 
   Ing. Vítězslav Hráček, ČKAIT 1003373, vodohospodářské stavby 
                                 Ing. Tomáš Čapek, ČKAIT1001330, dopravní stavby 
   Ing. Alena Coufalová 
IČ:    27724905 
DIČ:    CZ27724905 
 

2. Příprava území 

Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy stanoviště a odstranění 
nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 
podzemní vedení (bude doloženo zápisem ve stavebním deníku) a ochranná 
pásma vedení. 

 
Podmínky zemních prací 
 
 Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle 
požadavků ČSN 73 3050 do 3. až 6. třídy těžitelnosti. 
 Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před 
zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými 
materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu 
anebo před položením potrubí. 



Technická zpráva a technické specifikace                                              Ořechov - inženýrské sítě pro zástavbu RD 
                                                                                                             SO 09 Přeložka vodovodního řadu a kabelů  
 

- 2 - 

 Je nutno provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. 
případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t. 
Použije se pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. 
V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně 
vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy, do kterých nebudou 
pracovníci vstupovat, se mohou nechat nezapažené.  
 Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopem, stavebními stroji, 
automobily atd., jinak je třeba také pažit. Zához rýh lze provést zeminou vytěženou při 
hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0,3 m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. 
V případě rekonstrukce zpevněných ploch a vozovek je nutno k zásypu pod jejich 
rekonstruovanou plochu použít nesoudržnou zeminu s krátkou dobou konsolidace 
(štěrkopísek, recyklát). 
  
V průběhu výkopových prací je nutno dbát především na tyto skutečnosti:  
 jelikož část trasy je vedena v těsné blízkosti komunikací, případně přímo 

v komunikacích s provozem, je nutno dodržovat postup pažení stěn výkopu bez 
časových prodlev, nezatěžovat břehy výkopu a nepodceňovat rozmístění a dimenzi 

 zásyp výkopu je nutno provádět materiálem k tomuto účelu vhodným při 
předepsaném hutnění po vrstvách (komunikace – vhodné materiály ve smyslu ČSN 
72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby). 

 
Technické řešení ochrany zeleně 
 

Při provádění zemních prací pro uložení nového vodovodu v obci tam, kde je 
trasa vedena v těsné blízkosti stromů bude zajištěna ochrana zeleně (dle ust.§ 7 odst.1 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 
Dle ČSN DIN 18920 (839061) „Sadovnictví a krajinářství, ochrana stromů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech bude prováděna ochrana zeleně takto: 
- Pro kmeny a koruny v blízkosti stavby bude řešena jejich ochrana dle čl.1 citované  
  ČSN a to bedněním. 
- Nesmí dojít k hloubení výkopů v kořenové zóně dřevin (plocha zvětšená o 1,5 m od  
  okapové linie koruny). Pokud se tomuto nebude moci vyhnout, bude výkop prováděn   
  ručně a min. 2,5 m od paty kmene. Při ručním výkopu nesmí být přerušeny kořeny o   
  průměru nad 3 cm, kořeny smí být přerušeny pouze řezem, případná poranění a   
  konce přerušených kořenů je nutno ošetřit (viz čl.3.8. a 3.9. ČSN). 
- V kořenové zóně všech dřevin nebude prováděna navážka, v nejnutnějším případě   
  nesmí navážka poškodit dřeviny (viz čl.3.7. ČSN). V kořenové zóně nebude terén  
  snižován odkopávkami. 
 
 Vzhledem k charakteru zemin budou výkopy prováděny pažené. 
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3. Popis technického řešení 

 
Lokalita pro plánovanou zástavbu – stavbu komunikací a inženýrských sítí se 

nachází v jihovýchodní části obce Ořechov (katastrální území Ořechov u Křižanova).   
Lokalita navazuje severozápadně na zastavěné území a navrhovaná zástavba doplní a 
rozšíří okraj zástavby v této části obce. Další rozšiřování obce jihovýchodním směrem 
se nepředpokládá. 

Severozápadně na lokalitu navazují stabilizované plochy pro bydlení 
v rodinných domech, jihozápadně je území vymezeno koridorem silnice I/37. Na 
severovýchodě a jihovýchodě navazuje nezastavěné území.  

 
V zájmovém území stavby se v současné době nachází stávající zařízení 

v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve 
správě Vodárenské akciové společnosti a.s.  – potrubí přiváděcího vodovodního 
řadu z ČS Ořechov do VDJ Skřinářov, silový kabel NN a signalizační kabel (dále 
jen vodovod a kabel ve správě VAS). 

 
Bude provedena přeložka: 

1. vodovodní potrubí lPE 90  
2. elektrický kabel AYKY 4Bx50 
3. signalizační kabel CYKY 4Bx4 

 
Před vydáním SP musí být podepsána dohoda o provedení přeložky mezi 

investorem  a majitelem vodovodu. 
 

3. 1. Přeložka vodovodního potrubí 

 
V rámci stavby komunikace bude v řešeném úseku provedeno snížení nivelety 

terénu a tedy i krytí stávajícího přiváděcího vodovodního řadu lPE90. Z tohoto důvodu 
je řešena přeložka vodovodního řadu v délce 13,1 m a to ve výškovém profilu. 
Přeložka bude provedena z potrubí profilu DN80 (potrubí PE100 RC 90x8,2 SDR 11). 

Výměna bude provedena ve stávající trase, ukončena na obou stranách 
multitoleranční spojkou s jištěním DN 80 s 2 výztužnými nerezovými vložkami pro 
potrubí PEd90.  
 

Potrubí z PE se bude kompletovat elektrotvarovkami. Na potrubí je třeba uložit 
identifikační vodič, s životností odpovídající životnosti potrubí – měděný izolovaný 
vodič s dvojitou izolací CYY o průřezu 6 mm2, umístěný ve vzdálenosti cca po 5 
metrech s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase musí být vodič 
smyčkou bez přerušení vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod 
poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován s poklopem 
anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny 
kvalitně pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek izolovaných teplem 
smršťovací kabelovou trubičkou s lepidlem, které jsou vhodné pro uložení v zemi.  

Na lomových bodech řadu budou osazeny opěrné betonové bloky. 
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Pro prostorové vedení je nutné dbát ČSN 73 60 05 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení.  
 

Při křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktury musí být dodrženy 
příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 
733050 Zemní práce. 

 
 
Uložení potrubí PE 

 
Uložení a montáž vodovodního potrubí se řídí ČSN 75 5402. Bude použito trub 

ve kvalitě PE 100 RC 90x8,2 SDR 11. Před uložením potrubí se musí vnitřek roury 
řádně vyčistit.  

Montážní práce lze provádět jen tehdy, pokud teplota v montážním prostoru 
nepoklesne pod 0C. Je zakázáno provádět montážní práce v rýhách zaplavených 
vodou. Konce potrubí je nutno vhodným způsobem zabezpečit proti vniknutí vody a 
cizích těles. 

Rozvoz potrubí se bude konat přímo na trasu. Manipulace s potrubím musí být 
prováděna tak, aby nedošlo k poškození a znečištění potrubí. Rozvezené potrubí se 
bude sestavovat a svařovat mimo rýhu a ukládat na podpěry. Směrové změny budou 
řešeny buď v mezích přirozeného ohybu potrubí nebo vložením tvarovek.  

Svářečské práce na potrubí budou prováděny pomocí elektrotvarovek. Změna 
směru trasy se provede u většího profilu tvarovkami, u menšího profilu ohybem 
potrubí.  Pro přechod na přírubový spoj se použije lemový nákružek a točivá příruba 
s ocelovou výztuhou. 

Vodovodní potrubí bude osazeno na lože z hutněného štěrkopísku frakce 0-16 
mm (podíl frakce 8-16 mm max. 10%) tl. 100 mm a dále bude proveden hutněný 
obsyp potrubí štěrkopískem frakce s maximálním zrnem 16 mm (podíl frakce 8-16 mm 
max. 10%) do výšky 0,30 m. Hutněno bude po vrstvách max. 150 mm na 95% PS. 
V případě výskytu podzemní vody bude pod podsyp uložena vrstva hutněného štěrku a 
pro oddělení vrstev bude použita separační geotextilie. 

 Minimální sklon potrubí bude 1%. Směrové a výškové lomy trasy budou 
zajištěny betonovými bločky, rovněž armatury ve výkopu.  

 
Veškeré přírubové spoje je třeba řádně očistit, opatřit těsněním a šrouby chránit 

proti korozi. Odvíčkování konců trub je nutno provádět těsně před montáží. 
Šoupátkové poklopy budou zalícovány s úrovní vozovky nebo okolním terénem, 
poloha šoupátek bude signalizována orientačními tabulkami. Na zjištění polohy 
uloženého vedení bude na vrchol potrubí připáskován vyhledávací vodič CYY 6 mm2, 
propojený na armatury a vyvedený pod poklopy zemních souprav. Nad potrubí bude 
umístěna výstražná folie modré barvy šířky 300 mm. 

 
 Po montáži potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911, potrubí se 
propláchne pitnou vodou s přídavkem desinfekčního prostředku a před uvedením do 
provozu se provede bakteriologický rozbor vody. 
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 Před zásypem rýhy se provede geodetické zaměření skutečného stavu a zakreslí 
se změny do kladečského plánu potrubí. 
 

3. 2. Přeložka kabelů  

Budou přeloženy kabely : elektrický kabel AYKY 4Bx50 a  signalizační kabel 
CYKY 4Bx4. Kabely budou přeloženy v délce 13,1 m v souběhu vodovodního 
potrubí. Kabely budou uloženy v kabelové chráničce PE 50 mm s přesahem za těleso 
komunikace. Pro napojení budou použity spojky do země pro kabel AYKY 4Bx50 a 
CYKY 4Bx4. Po instalaci spojek do země je nutno provést měření izolačního stavu 
obou kabelů. Kabely budou uloženy do pískového lože 2x80 mm. Nad kabely budou 
umístěny výstražné fólie. 
 
4. Zkoušky a kontroly potrubí vodovodního potrubí 

1. Tlaková zkouška 
 

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu 
přetlaku. Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto 
vyhovují zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle 
projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny 
proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry 
musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za 
vnějších teplot pod 0oC, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození 
potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 
Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické 
požadavky. Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z polyetylénu je 
zkušební přetlak pz = 1,3 pp max (max. provozního tlaku), pro potrubí litinové, ocelové a 
sklolaminátové pz = 1,5 pp max pro pp max  1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max  
1,0 MPa. 

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková 
tlaková zkouška vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles 
zkušebního přetlaku větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný 
viditelný únik vody. 

2. Zkouška nezávadnosti vody 
 
Před uvedením do provozu je potřeba provést propláchnutí a desinfekci potrubí. 
Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené 

k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném 
posouzení jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně 
nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví 
přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo 
pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva. 

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, 
chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením 



Technická zpráva a technické specifikace                                              Ořechov - inženýrské sítě pro zástavbu RD 
                                                                                                             SO 09 Přeložka vodovodního řadu a kabelů  
 

- 6 - 

vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném 
rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody. Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je 
pět dnů. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o 
nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový 
rozbor. 

 
Po celou dobu provádění dezinfekce musí být zajištěno, že dezinfikované potrubí 

je prokazatelně odděleno od provozované vodovodní sítě. Za prokazatelné a 
dostačující se považuje uzavření funkční armaturou (funkčnost armatur je nutno ověřit 
kontrolou po jejím uzavření). Zhotovitel zodpovídá za to, že za žádných okolností 
nedojde k propojení řadu (např. chybnou manipulací na armaturách apod.).   

Zhotovitel si k provedení dezinfekce zajistí roztok chlornanu sodného připravený 
v cisterně v příslušné koncentraci a v objemu dezinfikovaného potrubí navýšeného o 
cca 20 %. Naplnění řadu roztokem chlornanu z cisterny musí být provedeno od 
nejnižšího místa tak, aby bylo zajištěno jeho dokonalé naplnění. Potrubí musí být na 
opačném konci daného řadu otevřeno. Přítomnost obsahu chloru v roztoku je vhodné 
kontrolovat měřením, v případě nedostupnosti měřicího zařízení testovat alespoň 
čichem.  

Pokud je dezinfikován větší systém, je nutno kontrolovat obsah chloru na všech 
koncích u větvené sítě. V případě zaokruhované sítě je nutno vhodnou manipulací s 
armaturami zajistit, aby byly všechny úseky prokazatelně dezinfikovány a bylo možno 
provést kontrolu zaplnění celého systému dezinfekčním prostředkem. 

Pro napojení výtlaku z cisterny k plnění řadu roztokem je nutno, aby místo plnění 
bylo opatřeno přípojkou pro napojení hadic „B“ nebo „C“, tedy nejlépe hydrant s 
hydrantovým nástavcem nebo nadzemní hydrant. 

Po naplnění musí být dezinfikovaný řad uzavřen na všech koncích a zajištěn proti 
úniku dezinfekčního roztoku. 

Po dokončení dezinfekce se provede vypuštění a proplach dezinfikovaného řadu 
hygienicky zabezpečenou pitnou vodou. Do úvahy je nutno brát na zřetel, zda 
desinfekční roztok neodtéká do vodoteče, kde by mohl způsobit ekologickou havárii. 

Pokud se proplach provádí pitnou vodou ze stávajícího systému distribuční sítě, 
musí být zajištěno, aby se dezinfekční roztok nedostal do provozované sítě, proto se 
propláchnutí provádí jen z jednoho místa a dezinfikovaný řad musí být na opačném 
konci otevřen. 

Podle potřeby je nutno propláchnutí potrubí provádět opakovaně a případně i ve 
více směrech (při zaokruhování potrubí), aby bylo dosaženo dokonalého vypláchnutí 
dezinfekčního prostředku. Pro ověření, zda bylo potrubí dostatečně propláchnuto, musí 
být provedeno stanovení volného případně i celkového chloru s tím, že koncentrace 
volného chloru nesmí překročit 0,30 mg/l a celkového chloru 0,40 mg/l. 

Z dezinfikovaného řadu musí být následně odebrán akreditovanou laboratoří 
kontrolní vzorek k provedení rozboru v rozsahu kráceného rozboru (§ 4 odst. 3 vyhl. 
252/2004 Sb. v platném znění). U samostatného řadu se vzorek odebírá na konci řadu 
ve směru toku vody. Pokud se jedná o rozsáhlejší systém, odebírají se vzorky na všech 
koncích, či nejvzdálenějších místech zaokruhované sítě. V případě pochybností určí 
odběrná místa objednatel, případně budoucí provozovatel. 
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Pro nové a rekonstruované řady, kde není technicky možné provést dezinfekci 
potrubí výše uvedeným postupem, se provede dezinfekce potrubí jiným přiměřeným 
způsobem dle technických možností, případně je možno v těchto případech již po 
proplachu řadu hygienicky zabezpečenou vodou, odebrat kontrolní vzorek k provedení 
rozboru v akreditované laboratoři, v rozsahu kráceného rozboru (§ 4 odst. 3 vyhlášky 
č. 252/2004 Sb.). Pokud vzorky vykazují vyhovující kvalitu pitné vody, lze potrubí 
uvést do provozu bez provedení dezinfekce. Postup je vždy předem nutno dohodnout s 
provozovatelem vodovodu. 

3. Kontrola ovladatelnosti armatur 
 

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek 
(navrtávky), kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a 
armaturních šachet. Kontrolu ovladatelnosti provádí zástupci provozovatele. Armatury 
jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, 
šoupátka před hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje: 

a) před zahájením stavby 
b) po dokončení stavby 

4. Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče 
 

K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti 
identifikačního vodiče s kladným výsledkem. 
 
5. Závěrečná prohlídka a kolaudace 
 
Závěrečná technická prohlídka vodního díla 
Po dokončení stavby vodovodu vyzve investor k závěrečné technické prohlídce 
vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce provozovatele a 
investor stavby, který připraví: 
 Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data nového i 

zrušeného vodovodu, kontakt na zhotovitele, záruční lhůty a další údaje) 
 dokumentaci opravenou podle skutečného provedení včetně propojů 
 geodetické zaměření  
 potvrzení o tlakové zkoušce, o nezávadnosti vody, přičemž rozbor vody nesmí být 

starší než 5 dnů, o kontrole ovladatelnosti armatur  
 

Kolaudace  
Do doby úřední kolaudace, musí být odstraněny všechny drobné nedodělky, na 

které bylo upozorněno při závěrečné technické prohlídce vodního díla. Nově 
vybudovaný vodovodní řad bude zprovozněn po vydání rozhodnutí o trvalém užívání 
stavby. 
Poté na něm budou zprovozněny i vodovodní přípojky.  

Staré vodovodní řady budou po kolaudaci nových vodovodních řadů vyřazeny 
z provozu. 
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5. Bezpečnost práce 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásmo podzemních a nadzemních vedení ! 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy v platném 
znění, zejména Zákon č.309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění, NV č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
v platném znění,  NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
 
Povinnosti zadavatelů staveb 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při 
realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 
BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb , nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 
 
Fáze realizace stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
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 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 
č.591/2006 Sb.-příloha 5), bod 6. práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení popřípadě technického vybavení, bod 11. Práce spojené 
s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle 
§15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při 
přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby 
aktualizován.  
Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 
přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 
 
          Vypracovala: Ing. Alena Coufalová                                                                  
 

Technické specifikace použitých materiálů a výrobků 

 Materiály potrubí, tvarovek, armatur apod. musí splňovat požadavky správce 
infrastruktury VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou. 
  
VYTYČOVACÍ VODIČ, SPOJKY 
 

 Konstrukce – měděný vodič plný.  
 Izolace z PVC zelenožluté barvy. 
 Označení CYY 4 mm2 (pro přípojky) nebo CYY 6 mm2 (pro vodovodní 

řad). 
 Balení po 100 nebo 200 m v kartonové krabici nebo na cívce.   
 Spojovaní drátu – originál smršťovací spojky s lepidlem spojené 

lisováním + ochranná smršťovací izolace s lepidlem. 
  

SPOJOVACÍ MATERIÁL 
 

 Materiál šroubů, matic a podložek – nerezová ocel minimálně třídy A2.  
 Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem nebo se závitem po celé 

délce. 
  

POTRUBÍ PRO ŘADY Z PE 100 RC 
 

Potrubí z PE100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin a vysoce odolný  
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proti bodovému zatížení certifikované podle technického předpisu PAS 1075 a 
splňující tyto podmínky: 
 
Materiál podle PAS 1075 – typ 2 - dvouvrstvé trubky – skládají se z vnější vrstvy (10 
% jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované 
vrstvy (90 % jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE 100-RC. 
Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně 
spojeny a vytvářejí homogenní strukturu. 

 
Potrubí provedených ve speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí 
být prováděna trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly doloženy 
inspekčním certifikátem (atestem) ke každé dodávce potrubí, které prokazují použiti 
granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075.  
 
Požadovaná dodávka délky tyčí – 6 m 
 
 
ELEKTROTVAROVKY Z PE, TVAROVKY NATUPO 
 
• Materiál elektrotvarovek - polyethylén, typ PE 100 Eltex TUB 121 nebo 
BorSafe HE3490. Oblouky budou z PE 100 RC. 
• Výrobce musí mít ucelenou výrobní řadu tvarovek od d 20 – 315 mm. 
• V každé svařovací zóně elektrotvarovky musí být indikátor toku taveniny pro 
vizuální kontrolu sváru s ochrannou proti vytečení. 
• Na těle elektrotvarovky musí být popis obsahující údaje - výrobce, materiálové 
složení, dimenze, tlaková řada, datum výroby. 
• Normalizované připojovací konektory velikosti 4 mm pro připojení ke 
svařovací jednotce. 
• Středový doraz spojek do d 160 mm 

 
TVAROVKY S VYOSENÍM (MULTITOLERANČNÍ SPOJKY A PŘÍRUBY)  
 
 Tělo a přítlačný kroužek z tvárné litiny min. GGG40.  
 Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený 
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladovaná 
výrobkovým certifikátem nebo povlak na bázi tvrzeného epoxidu v tloušťce 0,25 mm 
nebo povlak z technického termoplastu s vysokou molekulovou hmotností.  
 Flexibilní těsnění z pryže z EPDM.  
 U zakusovacích tvarovek jistící prvky z nekorodujícího materiálu na každém 
segmentu kroužku.  
 Šrouby, matice i podložky z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.  
 Úhlové vychýlení na jednom spoji min 4°. 
 
 


