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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,
Resenym tizemim je obec Evaii a jeji mistni ¢ast Horka v okrese Litoméfice, kraj Ustecky.

Stavenisté domovnich COV je definovano rozvrzenim stavajici zastavby rodinnych domii a dal$ich
objekt v obci. Stavby individudlnich domovnich distiren odpadnich vod se budou realizovat
ve vetsing piipadi na pozemku, ktery je zahradou nebo dvorem k vySe uvedenym objektim.

Staveni$té vystavby usekll jednotné kanalizace se nachazi v okoli poZarni nadrze a vodniho zdroje
,Evan zarezy“ a v ulici podél nemovitosti ¢.p. 42, ¢.p. 54, ¢.p. 53 a €.p. 60.

Na uizemi obce se nenachazi zadny vétsi primyslovy producent odpadnich vod.

b) vycet a zaveéry provedenych prizkumii a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

Pro stavbu byl vyhotoven Hydrogeologicky posudek v unoru 2023, dale pak Dodatek ¢.1 k HGP v
zati 2023 a nasledné Dodatek ¢.2 k HGP v unoru 2024, zpracované Mgr. Pavlem Tripalem.

Jedna se o podklad pro realizaci 46 domovnich COV, v ptipadé 39 domovnich COV s vypousténim
precisténych odpadnich vod prostiednictvim vsakovaciho zatfizeni do podlozi, ve 3 piipadech
prostiednictvim stavajici domovni kanaliza¢ni ptipojky pfimo do vodotece a ve 4 piipadech s
vypousténim prostfednictvim noveé vybudované kanalizace opét do vodotece.

Zaveér : Vsakovaci zarizeni musi dosahovat hodnoty, ktera zaruci odtok objemu odpadnich vod v
priubéhu 24 hod mimo zasakovaci systém do geologického prostiedi. Velikost vsakovaciho zarizeni
bude zavisla na plose vsaku. Vypousteni odpadni vody do geologického prostiedi nebude mit
vyznamny negativni vliv na stavajici geologické poméry lokality véetné puklinového systému v
podlozi a ani nedojde ke zhorSeni kvantitativnich a kvalitativnich charakteristik zvodné.

Baze vsakovaciho objektu musi byt umisténa v nesaturované zoné. Dle klasifikace (Jetel, 1982)
charakterizuji tyto parametry horninové prostiedi charakteru Spatné zrnéného Stérku (=silné
rozpukané skalni prostredi) mirné propustné, ve tride propustnosti 1V s koeficientem filtrace kf
=x.10” m/s. Precisténd odpadni voda miiZe byt také vyuZivana k zdavlaze vegetace v zdjmovém
uzem.

K ovlivnéni hydrogeologickych poméru zajmové lokality viivem vypousténi odpadni vody nedojde.
Dopad na povrchové vody a chranénda uzemi i dalSi ekosystémy neni. Nebude dochazet k
podmaceni terénu v blizkém okoli zajmoveé lokality ani na predmétném pozemku.

Zasakovani precisténé vody z dCOV nebude mit negativni dopad na zdroje podzemnich vod v
pripade, ze bude vyuzita certifikovana technologie s dostupnymi parametry cisteni splitujici emisni
limity znecisténi pro vypousténé predcisténé vody.

Déle byla provedena technickd obhlidka stdvajiciho stavu staveb a okolnich pozemkl se
zamétenim na odkanalizovani jednotlivych objektt.

¢) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma,

Lokalita lezi v ochranném pasmu vodniho zdroje Evan — zafezy vyhlaSeného v roce 1985 Odborem
vodniho a lesniho hospodafstvi a zeméd¢lstvi ONV Litoméfice.
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Dokumentace a navrzend feSeni plné respektuji stavajici ochranna 1 bezpecnosti pasma
inzenyrskych siti, tato pAsma nebudou ovlivnéna novou vystavbou.

d) poloha vzhledem k zdaplavovému uizemi, poddolovanému vuizemi apod.,

Navrhované stavby jsou situovana mimo zaplavova Gzemi. Pozemky vystavby se nachazi mimo
poddolované tzemni.

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry uzemi,

Navrhovana stavba ma po své realizaci zajistit vycisténi splaskovych vod z pfislusSnych nemovitosti
obce Evan a jeji mistni ¢asti Horka v misté jejich vzniku v soustavé domovnich Cistiren odpadnich
vod tak, aby byly splnény pozadavky na vypousténi odpadnich vod.

Vystavba domovnich COV nema vliv na okolni stavby a pozemky. Veskera stavebni &innost je
vymezena umisténim domovnich COV na soukromych pozemcich jednotlivych nemovitosti. Pohyb
stavebnich mechanismil na staveni$té bude realizovan po stavajicich mistnich komunikacich. S
ohledem na provedené prizkumy a ovéfené trasy jednotlivych vedeni technického vybaveni a
jejich prostorové usporadani v terénu je realny predpoklad, ze pii vystavbeé nebudou nutné prelozky
stavajicich siti.

Odtokové poméry nebudou ménény, namisto necisténych odpadnich vod z ptepadu jimek a septiki

budou odpadni vody piecisténé v domovnich COV odvadény do recipientu nebo vsakovany ve
vsakovacim zafizeni.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky na
bouraci prace.

Realizace dCOV véetnd propojovacich potrubi DN 150, vsakovacich zafizeni a useki jednotné
kanalizace miize klast v ojedinélych ptipadech ke kaceni ndletovych dievin.

g) pozadavky na maximadalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii uréenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Vystavbou soustavy domovnich COV ani tsekii jednotné kanalizace naroky na trvaly zébor
zemé&délského pudniho fondu (ZPF) a pozemkl urcenych k plnéni funkce lesa (PUPFL)
nevzniknou.

Pti realizaci zaméru dojde k do¢asnému zaboru ZPF pii stavbé technické infrastruktury. Jedna se
o liniovy zabor podzemnich vedeni splaskové kanalizace a vycisténych vod v Sifce vykopu a
bodovy zabor pro umisténi vlastniho objektu domovni COV a nadrze vyé¢isténych vod, vie na
pozemcich majiteld odkanalizovavanych nemovitosti v kategorii zahrada nebo trvaly travni porost.

Stavba bude provadéna v obdobi vegetacniho klidu a po dokonceni stavby bude plocha doasného
zaboru uvedena do ptivodniho stavu.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Dopravni infrastruktura

Pfijezd k mistim stavby bude mozny po stavajicich komunikacich obce a budou vyuzivany i
stavajici prijezd k feSenym nemovitostem.

Technicka infrastruktura
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Kanalizace

V obci Evan neni v soucasnosti vybudovany systém vefejné kanalizace. Splaskové vody jsou
zachycovany v jimkéach (100 %), odkud se vyvazeji. Destové vody jsou odvadény pomoci ptikopil,
struh a propustkii do mistni vodotece a nebo jsou vsakovany do terénu. V obci je pouze jedna
kratka stoka destové kanalizace, kterda je z betonovych trub DN 500. Je Céstecné zaneSena.
Zausténa je do silni¢niho ptikopu. Jejim vlastnikem a provozovatelem je obec Evan. V mistni ¢asti
obce Evan — Horka neni v soucasnosti vybudovany systém veiejné kanalizace. Splaskové vody
jsou zachycovany v jimkéach (100 %), odkud se vyvazeji. Destové vody jsou odvadény pomoci
piikopt, struh a propustki a jsou vsakovany do terénu.

Vodovod

Obec Evan je zasobovana ze skupinového vodovodu Libochovice. Do Cerpaci stanice Evan je
piivadéna fadem PVC 100 voda z UV Brnikov. Pfes zasobni sit’ v Evani je voda ¢erpana fadem AC
125 mm do vodojemu za spotiebistém — vodojem Evan-Horka 100 m3 (308,78 / 305,07). Zasobni
sit pokryva celé zastavéné uzemi obce, zasobuje 84% obyvatel. Z vodojemu Evan je také
zasobovana piivodnim fadem AC 125 mm mistni ¢ast obce Evan - Horka. Vodovod je v majetku
SVS a.s., provozovatelem jsou Severoceské vodovody a kanalizace, a.s

Horka je zdsobovana ze skupinového vodovodu Libochovice. Do Cerpaci stanice Evaii je pfivadéna
tadem PVC 100 voda z UV Brnikov. Pies zasobni sit’ v Evani je voda ¢erpana fadem AC 125 mm
do vodojemu za spotiebistém — vodojem Evan - Horka 100 m3 (308,78 / 305,07). Z vodojemu
Evan je dale zdsobovana piivodnim fadem AC 125 mm mistni ¢ast obce Evan - Horka. Cela
zastavénd ¢ast obce je pokryta vodovodni siti, napojeno je 100% obyvatel. Vodovod je v majetku
SVS a.s., provozovatelem jsou Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Ostatni

Resenym uzemim probiha nadzemni rozvodna energeticka sit NN a VN.

Zajisténi zasobeni vodou a energiemi po dobu vystavby bude ze stavajicich rozvodu jednotlivych
reSenych nemovitosti.

Napojeni domovnich COV na vodovodni fad pitné vody neni pozadovano, napojeni na elektrickou
energii (dmychadlo dCOV) bude provedeno na rozvod elektrické energie v jednotlivych
nemovitostech.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice.
Podminujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou znamy.

Veskeré objekty potfebné pro provoz domovnich COV jsou soudasti této stavby. V pribéhu
provadéni stavebnich praci je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inzenyrské sit¢ v
blizkosti vystavby.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uZivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

V ramci piedloZené projektové dokumentace je navrzena vystavba domovnich COV. V zasadé se
jednd o vystavbu nasledujicich objekti:

* vystavba novych domovnich cistiren odpadnich vod (46 ks)
* vystavba propojovaci kanalizace DN 150 mm (444,5 m)

* vystavba novych nadrzi vycisténych vod (46 ks)
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* vystavba novych vsakovacich zatizeni (16 ks)

* vyspraveni stavajicich vyustnich objektt (3 ks)

« vystavba novych elektroptipojek k domovnim COV (238,5 m)

* vystavba jednotna kanalizace v profilu DN 300 mm a délce 191,0 m

Domovni COV

Jedna se tedy o vystavbu celkem 46 ks domovnich COV dvou velikosti dle kategorizace z vyzvy
SFZP €. 7/2021, z toho 45 ks dCOV bude ve velikosti od 5 do 15 ekvivalentnich obyvatel (1-15

EO) a 1 ks dCOV bude o velikosti od 16 — 50 EO.
Domovni COV v obci Evafi a mistni ¢ast Horka:

kategorie dle vyzvy 8.7/2021 | typ dCOV Evan Horka celkem
dCOoV pro 1- 15 EO 5EO 30 33 ks
8 EO 9 10 ks
10 EO 1 1ks
15 EO 1 1 ks
dCOV pro 16- 50 EO 20 EO 1 - 1ks
Celkem 42 4 46 ks

Navrzeny jsou domovni Ccistirny typu SBR s akumulac¢ni jimkou na pfitoku s automaticky
propiranym piskovym filtrem o velikosti 5, 8, 10, 15 a 20 EO. Ve vSech ptfipadech bude za
Cistirnou dale instalovdana nadrz na vyciSténou vodu s osazenym ponornym cCerpadlem k
piipadnému vycerpani do vysSiho mista a s moznosti hospodatfeni a dal§iho vyuziti vycCisténé
odpadni vody.

Kazda domovni COV miize byt doplnéna o odvodiiovaci box na piebyteény kal, ktery slouzi ke
kumulaci kalu od¢erpaného z kalojemu a jeho zahusténi.

Cistirna je programoveé pfipravena pro fizené davkovani chemikalii na odstrafiovani soli fosforu. V
ptipadé pozadavku zdkaznika nebo spravce povodi, bude Cistirna vybavena davkovacim cerpadlem
a zasobnikem koagulantu.

Kazdd DCOV bude vybavena GSM modulem pro kontinualni sledovani provozu s pfipojenim do
centralniho dispedinku. DCOV budou ve vlastnictvi obce, jez rovnéz zajisti provoz centralniho
dispecinku a na zdklade smluvniho vztahu s obCany vlastnicimi odkanalizované nemovitosti bude
za uplatu pro jednotlivé DCOV zajistovat monitoring a dohled, ale i veskeré servisni a provozni
tikony s DCOV spojené.

Jednotna kanalizace

Systém kanalizace je navrzen jako jednotny, odpadni vody bézné komunalni (socialni zafizeni
apod.) ptecisténé v domovnich COV jsou odvadény do recipientu, kterym je Evaiisky potok.

e trubni fady DN 300 mm - 188,00 m

e kan.pfipojky DN 150 mm - 21,50 m
Kanaliza¢ni piipojky k dCOV
Splaskova voda do domovnich cCistiren odpadnich vod bude pfivadéna povétSinou stavajicimi
gravitacnimi kanaliza¢nimi pfipojkami. Pfipadné nové propoje ptfipojek budou provedeny z PVC
kanaliza¢nich trub v profilu DN 150 mm. Tyto budou pokladédny do pfipravené ryhy dle normy
v minimalnim sklonu 2 %.
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Do tohoto objektu — tedy kanaliza¢nich ptipojek zapocitdvame jak ptipojky, které budou ptivadét
do dCOV splaskovou vodu z nemovitosti, tak i ptipojky, které budou odvadét vycisténou odpadni
vodu z DCOV k navrzenému zneSkodnéni. Celkova délka ¢ini 444,5 m.

Ptipojky NN k dCOV

Domovni Ccistirny odpadnich vod budou napéjeny elektrickou energii z objektd nemovitosti.
Elektropiipojky budou provadény kabely CYKY 3J x 2,5 mm?® uloZzenymi do ryhy vyvedenymi
z napojovacich mist na rozvodné siti v celkové délce cca 238,5 m.

Nadrz vydisténych vod

Vycisténé vody budou akumulovany v nové samostatné plastové akumula¢ni nadrzi. Tato nadrz
bude slouzit ke kontrole kvality vycisténé vody (moznost odbéru kontrolniho vzorku). Plastova
kruhova naddrz na vycisténou vodu o vnitfnim priméru DN 800 mm a vysce cca 2,0 m bude
osazena do stejného vykopu vedle COV a bude vystrojena ponornym kalovym &erpadlem s
plovakem, které umozni vycisténou vodu vycerpat do potfebné vysky a mista a umozni vycisténou
vodu déle vyuzivat.

Odvodnovaci box na piebyteény kal (doplitkové variantni zafizeni)

Odvodnovaci box (nadoba na piebytecny kal) se instaluje do zemé v bezprostiedni blizkosti
Cistirny odpadnich vod. Je samonosny a opatieny vikem. Slouzi ke kumulaci kalu od¢erpaného z
kalojemu a jeho zahusténi do rypného stavu. Odvodnovaci box nabizi feSeni pomoci odvodnéni
kalu, kdy je kal mozné odstranit i s geotextilii nebo vytézit lopatou a odvést na kompost.

Odvodnovaci box ma objem 0,5 m* a dojde zde k zahusténi kalu na 200 — 250 kg/m?, coz
predstavuje uskladnéni 100 az 125 kg kalu. U ¢&istirny pro 4 az 5 obyvatel je vypocitanad produkce
kalu cca 7 - 9 kg za mésic. Pti stfednich hodnotach 112 kg / 8 kg mési¢n€, vychazi kapacita na cca
14 mésict.

Jedna se o plastovou kad’ o objemu 500 1 o priméru cca 850 mm a vySce 800 mm, vybavenou
vikem a propojovacimi komponenty DN 50 mm.

Vsakovaci zafizeni

Vypousténi odpadnich vod ptes plidni vrstvy do vod podzemnich (tj. zasakovani) ptichdzi v tivahu
v ptipadech, kdy neni mozno realizovat jiné prioritnéjsi zptisoby likvidace odp. vod, tedy kdyz:

* v okoli se nenachdzi kanalizace do které je mozno se napojit,

* v okoli se nenachdzi recipient (vodni tok, vodni nadrz) nebo je tento pro vypousténi nevhodny
(napft. vodni tok s nedostate¢nym mnoZzstvim vody).

Zaroven vSak musi byt splnény podminky za kterych je mozno vypousténi povolit, tj.:

* odpadni voda pochdzi z vybranych zatizeni,

* odpadni voda ma vyhovujici jakost na vystupu z piecistovaciho zatizeni,

» zasakovani nebrani pfirodni podminky (napf. vysoka troven hl. podzemni vody nebo nepropustné

horninové prostredi) ¢i legislativnich limity (napf. ochrannéa pasma vodnich zdroji atp.).

Pro zasakovani ptecisténych odpadnich vod byl navrzen plosny podzemni vsakovaci prvek ve
form¢ perforovaného potrubi usazené¢ho ve vykopu se Stérkovym obsypem (vsakovaci drén dle
CSN EN 12566-2).

Doporucend hloubkova troven vsakovani je v ptipad¢ vyskytu hladiny podzemni vody v hl. -3,0 m
pod povrchem nebo v piipadé nezastizené hladiny podzemnich v rozmezi od 1,5 m do 2,0 m pod
terénem (viz vykres -Vsakovaci zafizeni). Vsakovaci objekt je dostatecn¢ dimenzovan tak, aby
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umoznil bezpe¢ny zasak pozadovaného mnozstvi odpadni ptecisténé vody. V okoli vsakovaciho
objektu tak nebude dochazet k podmaceni terénu ani jinym negativnim vliviim na terén a okoli.

Je doporuceno realizovat zasakovani piecisténych odpadnich vod prostiednictvim vsakovacich
zéiezl, vyhloubenych na zmifiovanych pozemcich v blizkosti jednotlivych DCOV nebo na
pozemcich obce. Orientacn¢€ lze doporucit hloubku zéiezi okolo 1,50 — 2,0 m p.t. Mocnost
nesaturované vrstvy pod dnem takovychto zafezii i pak zistane dostatecna ( > 1 m). Pii uvedené
hloubce zafezl a pii predbézné predpokladané pozici natokového potrubi v hloubce cca 0,70 m p.t.
Ize piedb&zné doporucit, aby plidorysna plocha jednotlivych zafezii dosahovala cca 3 m?. Bude-li
takovyto zafez nasledné vysypan Stérkodrti frakce 32/63 jejiz porozita ¢ini cca 30-35 %, bude v
zéfezech pfi jejich uginné mocnosti 1 m k dispozici akumulaéni objem cca 1,0 m®, coz predstavuje
cca 3 nasobek denni produkce (dostate¢nd kapacitni rezerva). Pii stavbé doporucujeme delSi osu
zafezu orientovat kolmo na vrstevnice ¢1 mirné §ikmo k vrstevnicové siti na lokalité a dbat na to,
aby dno zarezu bylo mirn¢ spadovano ve sméru od zausténi natokového potrubi vyvedeného z
jednotlivych DCOV.

Pro vsakovani je mozné pouzit vsakovaci boxy nebo Stérkovych Zeber s drenaznim potrubim
(minimalni objem 3,00 m®). Zakladova spara vsakovaciho zafizeni musi byt umisténa 1,0 m nad
hladinou spodni vody.

Do vzdélenéjsi (nejnizsi) rohové Casti vsakovacich zafezii doporucujeme umistit monitorovaci
PVC paznici o vnitini svétlosti cca 110 mm, kterd bude zasahovat az na dno zafezu a bude
vyvedena cca 0,20 m nad Groven terénu a opatfena ochrannym uzavérem. V profilu prochazejicim
drendzni Stérkovou vrstvou (viz nize) bude monitorovaci paznice perforovana (Stérbinovd nebo
vrtand perforace 1-2 mm), ddle az nad troven terénu bude plnd. Tato paznice (monitorovaci sonda)
bude slouzit ke kontrole funk¢nosti vsakovaciho zafezu. Stény zatrezu doporucujeme prekryt jednou
vrstvou vodopropustné geotextilie a zafez nasledné€ vyplnit drendzni Stérkovou vrstvou (napf.
frakce 32/64), kterd by méla zasahovat az nad uroven natokového potrubi. Po piekryti povrchu
drenazni vrstvy vrstvou separacni geotextilie a silnosténné tésnici folie je mozno zafez zavézt
vrstvou kulturni zeminy a povrch upravit do ptivodniho stavu.

Variantné lze vsakovaci objekty vybudovat pomoci podzemnich reten¢né infiltraénich blokovych
nebo tunelovych systémii, které jsou testovany na vysoké pojezdové namahani.

Je nezbytné ptitom zvolit nekonfliktni umisténi vsakovaciho objektu vzhledem k okolnim stavbam
a zpusobu vyuziti okolnich ploch, k vodnim zdrojim a k difevinam (vsakovaci objekt nesmi byt
blize nez 4,0 m od nejbliz§iho okraje komunikace a nejbliz§iho objektu zastavby, 2,0 m od
sousedici zastavéné plochy a 3,0 m od stromové dieviny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavba domovnich Cistiren odpadnich vod a souvisejicich potrubnich propojl a jednotné kanalizace
jsou stavby pozemni a vodohospodarské povahy bez ndrokti na architektonické feSeni. Jedna se o
objekty podzemniho charakteru, které nemaji z architektonického hlediska vliv na okolni zastavbu
a neméni vzhled krajiny. VeSkeré objekty Cistirny odpadnich vod jsou feSeny jako podzemni, na
povrchu budou znatelné pouze odnimatelné poklopy a vika, ovladaci prvky a dmychadlo jsou
taktéz umistény v technologické Sachty, coz podstatné zmenSuje rozsah stavebnich praci a
umoziuje jejich nendsilné zaclenéni do okolni krajiny.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Celkové dispozicni a provozni FeSeni domovnich COV

Veskeré hlavni provozni objekty cCistirny jsou navrzeny na ploSe soukromych pozemkd u
jednotlivych nemovitosti. Linka ¢iSténi odpadnich vod je navrzena v sestavé certifikovanych
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domovnich COV, propojovaci potrubi, akumulace ve stavajici jimce nebo septiku pfip. nové
reten¢ni nadrze, odvod vycisténych vod do recipientu piip. nového vsakovaciho zatizeni.

DCOV je kompletni samonosné zafizeni, které se osazuje do vykopu. Hlavni nadrZe pro &i§téni a
¢isté vody jsou plastové v kombinaci s ocelovym vnitinim technologickym zafizenim. Velikost
nadrzi dle piipojenych EO. Zatizeni dCOV je piipojeno samostatnou kabelovou piipojkou z
rozvodny domu. Celé zatizeni dCOV je bezobsluzné, pouze s ob¢asnou kontrolou. Kontakt
volného prostiedi s dCOV je pouze pies poklop v Girovni terénu.

Piitok na COV bude veden stavajici trasou gravita¢niho potrubi z pfislu§né nemovitosti, na kterou
bude COV vodot&sné napojena. Pokud bude stavajici vyvazeci jimka (septik) v dobrém stavebné
technickém stavu, bude vyuZita jako retenéni nadrz k jimani vyc¢isténych vod k zalivce, jinak bude
vyfazena z provozu — odpojena.

Piitok do COV bude umistén dle zastizenych podminek. Na trhu jsou vyrobci domovnich COV,
které se dodavaji bez pfedem osazeného ptitokového potrubi, aby se usnadnilo osazeni a montaz.
Po osazeni COV do vykopu se vyiizne ve sténé akumulaéni nadrze otvor pro piitokové potrubi
v mist& a vyice, které vyhovuje aktualné zastizenym mistnim pomériim. Pro dobrou funkci COV je
nezbytné, aby pfitokové potrubi bylo umisténo alespoit 1 000 mm nade dnem COV a byl tak
zachovan dostateCny akumulacni objem. Otvor ve sténé se vyfizne pfesné na profil kanalizacniho
potrubi. Specializovana firma do stény vodotésné zavaii svareci pistoli na plasty tvarovku s hrdlem
a gumovym tésnénim, do kterého se pak zasune pfitokova trubka. Tim je vtok dokonale vodotésny.
Potrubi bude ulozeno do ryhy o Sifce 0,3 m do hutnéného stérkopiskového loze tl. min. 100 mm.
Obsyp potrubi bude proveden piskem 0,3 m nad potrubi s hutnénim. Zasyp ryhy bude proveden
vytéZenou zeminou, kterd je béhem zésypu hutnéna.

Samotnd DCOV bude umisténa na pozemku piisluiné nemovitosti, vyjimeéné na pozemku obce.
Zausténi ptitokového potrubi do COV bude provedeno dle typové vykresové dokumentace. COV je
navrzena jako kompletni samonosna plastova nadrz, kterda se osazuje obvykle do vykopu tak, ze
viko je cca 0,155 m nad upravenym terénem tak, aby byla COV chranéna proti vniknuti destovych
vod. COV je téeba instalovat tak, aby maximalni odchylka horni hrany nadrZe od vodorovné roviny
byla 10 mm. V béznych podminkach postaci osazeni na hutnény Stérkopiskovy podsyp v tl. 150
mm. Nadrz COV se ve spodni &asti zasype zhutnénym $térkopiskem na min. vysku 100 mm od
spodni hrany COV. Zbytek vykopu se zasype vytézenou zeminou zbavenou ostrych kamentl, popf.
se pied zasypem nadrze COV obali geotextilii. Po osazeni COV bude napojeno natokové potrubi a
bude provedena dikladna izolace spoji. COV mizZe byt v b&Znych podminkach osazena pod
hladinu spodni vody ve vySce max. 700 mm nad zakladovou sparou bez ptibetonovani (tzn. pod
terénem max. 1,5 m). Pfesahy a vyztuhy na vnéjSim plasti Cistirny po fadném obsypu zptisobuji
pritizeni COV okolni zeminou pfed vyplavanim. Obsypavani COV musi probihat po vrstvach
soucasné s napousténim vSech nadrzi Cistirny Cistou vodou z diivodu vyrovnani vnitinich a vnéjsich
tlakl vody a obsypu. V zeminach, které vyvozuji zvyseny tlak na stény COV (napiiklad zvodnélé
zeminy), se provadi obsyp po vrstvich max. 0,3 m a povrch jednotlivych vrstev se prosype
cementem a tim se provede stabilizace zasypu.

V ptipadé osazeni COV pod hladinou spodni vody ve vysce vétsi nez 1500 mm nad zékladovou
sparou (tzn. pod terénem max. 0,7 m), je nutné COV osadit na podkladni Zelezobetonovou desku
vyztuzenou KARI siti vtl. 150 mm a soudasné s napousténim nadrze COV ji piibetonovat do
vysky min. 0,3 m od zdkladové spary.

Pii okolni teploté niz§i nez 5°C je tfeba manipulovat s COV (pfeprava a usazovani se zvySenou
opatrnosti. Pi teploté pod -5°C doporucujeme nemanipulovat s COV viibec.

DCOV se dodava s pevné zabudovanym odtokem o praméru 110 mm ve vysce 1,5 m nad dnem
COV. Odtok ma zéaroven funkci bezpecnostniho piepadu z vyrovnavaci (akumulac¢ni) nadrze COV.
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Akumulacni nadrZ na €istou vodu bude osazena do stejného vykopu vedle DCOV. Obsyp nadrze
bude proveden jako v ptipadé osazeni COV.

Hloubka vsakovaciho objektu vychazi z urovné hladiny vody v nejblizsi studni a z minimalni
doporuc¢ené mocnosti nesaturované¢ho prostiedi (1,0 m) nad hladinou podzemni vody. Na dno
vsakovaciho prvku bude polozena vrstva drenazniho Stérku v tl. cca 0,3 m. Na takto upravenou
vrstvu $térku bude poloZzeno drendzni potrubi a bude proveden zasyp potrubi drendznim Stérkem
vtl. cca 0,1 m nad potrubi. Na tuto vrstvu Stérku bude polozena odd¢lovaci geotextilie a bude
proveden ndsyp v tl. min. 0,7 m nad S$térkovym polem, aby nedochazelo k promrzani drenazniho
potrubi.

Ptipadny odvodiiovaci box se instaluje do zemé v bezprostfedni blizkosti Cistirny, nejlépe na
stran¢, kde je kalojem. Je samonosny a opatfeny vikem. Odtok prefiltrované vody z mezidna se
napoji potrubim zpét do pitokové nadrze &istirny. Do kalojemu COV se osadi vzduchové ¢erpadlo
- mamutka. Vytlak této mamutky piebyte¢ného kalu je veden pod viko boxu a vzduch na mamutku
je napojen na piivod vzduchu k provzdusiovani kalojemu. Pfivod vzduchu této mamutky je
opatfen rucnim akvaristickym ventilkem a v automatické verzi jesté elektroventilem. Pii jeho
otevieni, za¢ne mamutka pracovat a odcerpavat kal z kalojemu az na hladinu cca 60 cm ode dna,
coz trva asi 20 minut. Po odCerpani kalu se pfivod vzduchu uzavte. Dalsi odCerpani kalojemu se
provede bud'to automaticky nebo ru¢né, dle potieby nebo dle instrukci provozniho tadu (viz
kapitola ,,Optimalni mnozZstvi kalu v reaktoru”). Vlastni biologicky bioreaktor COV se odkaluje do
kalojemu automaticky.

EL p¥ipojeni dCOV na el. sit’

Cistirny budou vybaveny fidici jednotkou, ktera bude umisténa v domovni COV. Ridici jednotka
se pripojuje samostatnou piipojkou zemnim kabelem ,,P*“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace
v nemovitosti (230V, 50 Hz). El pfipojka a napojeni v nemovitosti se provadi individualné pro
kazdou stavbu pracovnikem s ptislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Kabel musi byt chranén proti poskozeni, a pokud je veden v zemi, pak min. v hloubce 60 cm,
zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervena s vystraznymi blesky), popt. mize byt veden
mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chranicce,. Pokud vede pod komunikaci (pojizdnou auty
atd.) pak je hloubka ulozeni 110 cm. Rezerva kabelu u mista instalace musi byt min. 2 metry a
kabel ukoncen v instala¢ni krabici pro pouziti do mokra.

Na piivod musi byt provedena el. revize dle 33 2000-6-61.

Ptivod k Cistirng je tieba chranit proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30 mA ve spojeni
s jisticem 16B 1 se zkratovou schopnosti 10 kA. Vlastni napojeni COV na el. energii se provadi
podle zapojovaciho schématu pfipojenim zemniho kabelu na svorkovnici el. rozvodnice Cistirny.

Proudovy chrani¢ lze povazovat za hlavni vypinag. V piipadé zasahu do elektroinstalace COV
(napt. pfi opravé nebo vymeéné elektrickych soucasti) je bezpodmineéné nutné vypnuti hlavniho
vypinace (proudového chranice) na piivodu do COV.

Piipojeni COV na el. sit’ a piipadné zasahy do el. instalace &istirny smi provadét pouze pracovnik
s elektrotechnickou kvalifikaci.

V ptipadé poruchy zatizeni (el. rozvadéc) musi mit osoba provadéjici opravu odbornou zpisobilost
podle platnych pravnich predpisti v mist¢€ instalace.

Stavebni pripravenost - domovni COV

e Stavebni jama pro dCOV piislusné velikosti a hloubce piitoku — zajisti zhotovitel

e Protokol o zkousSce tésnosti stavajicich ptipojek
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e Zajistit moznost napusténi DCOV pii osazeni a pro odzkouseni funk¢nosti po montazi
technologie — zahradni hadice pro napusténi. Pro DCOV pro 5 EO je obvykle potieba cca 2 m’
vod, pro DCOV pro 8 EO je obvykle tieba 3 m® vody atd.

Stavebni pripravenost - elektro ¢ast

1. P¥ivod NN pro DCOV

- kabel CYKY dle platnych norem (3Jx2,5) pfivedeny do mista instalace rozvodnice
(stojanu)

230V
kabel jistén jistiCem 16 B/1 s vypinaci schopnosti 10 kA

- revize ptivodu

2. Jednotlivé moznosti osazeni rozvodné skiiné

a)

b)

¢)

Rozvodnice uchycena na zdi

ptivod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté dle projektové
dokumentace (min. vyska spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

Rozvodnice zapusténa do zdi

privod NN dle bodu a) vyveden ve zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté dle projektové
dokumentace (min. vysSka spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

provedeni otvoru o rozmérech:
e Vnitini rozmér skiin€ pro zapusSténi 22,8 x 12,6 x 8 cm (vxSxh)

e Venkovni rozmér skiin€ pro zapusténi 25,2 x 15 x 9,8 cm (z toho 1,8 cm piesah pies
omitku) (vx$xh)

e Otvor ve zdi min. 24 x 16 x 8 cm (vx$xh) a od jeho stiedu kolmo doli drazku pro
chrani¢ku min. 6x6 cm (8 x h)

e Zapraveni otvord provede vlastnik nemovitosti (neni soucasti dodavky zhotovitel)
Rozvodnice umisténd na nerezovém stojanu
Ptivod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 3,0 m v misté osazeni stojanu (DCOV)

stojan je za piiplatek dle aktudlni cenové nabidky zhotovitele

Ostatni pozadavky

* Oznacit veskeré inzenyrské sit¢ v majetku jednotlivych vlastnikd v misté provadénych zemnich
praci (pripojky elektro, vodovodni pfipojky, stavajici kanalizacni potrubi, ....)

« Vmisté¢ pozadavku na osazeni DCOV odkryt stavajici gravitaéni potrubi nebo jednoznaéné
protokolarné urcit hloubku a primeér gravitaéni ptipojky z divodu urceni hloubky a nasledné
dodavky DCOV. Hloubka zatsténi gravitaéni piipojky do DCOV je v hloubce od 0,4 m do 1,2 m
pod terénem.

* Po ukonceni vSech praci na soukromych pozemcich ze strany zhotovitele bude piedlozen
k podpisu protokol, jehoz soucasti bude i1 zapis o stavajici vodovodni piipojce (nedoslo
k poskozeni v prubéhu stavby).
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* Po dobu instalace neprodukovat odpadni vody, tedy nepouzivat WC, umyvadla, sprchy, pracky,
mycky nadobi apod.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter stavby nevyZzaduje navrh opatieni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

K zajisténi BOZP je nutno kromé zaSkoleni a instruktaze provadét opatieni pfimo na pracovisti,
ktera vytvoii Zzadané podminky.

Pii provozovani domovnich COV musi byt trvale k dispozici podrobny navod k obsluze, provozni
rad, predpisy pro zachazeni s elektro zatizenim, pokyny pro poskytnuti 1. pomoci pii trazech apod.

Manipulace s elektro zafizenim se musi fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 ,,Obsluha a prace
na elektrickych zatizenich®, kterd je zékladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich. Veskeré
elektrozatizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 a CSN 33 1600 ed. 2.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti stavby
Biologicka DCOV s SBR

Diky cyklickému cisténi, kdy dochéazi k vypousténi vycisténé vody az po naplnéni reaktoru a
nasledné po vykonani nastaveného &isticiho cyklu vykazuji tyto COV mnohem vyssi stabilitu
provozu, 1épe se vyrovnavaji s narazovym zatizenim a diky potiteb¢ alespon zakladniho PLC pro
fizeni cyklu SBR jiZ v zékladni vybavé umoZiiuje toto PLC dalsi funkce jako je méfeni hladin,
velikosti pfitoku, mnozstvi vy¢isténé vody a tim i zatizeni COV a v neposledni fadé 1ze pomoci ng;j
i vyhodnocovat spravny, popt. poruchovy stav DCOV a nasledné i obsluhovat napt. GSM modul
pro odesilani téchto informaci na mobilni telefonu, popt. GSM dispe¢ink. DCOV typu SBR
s pokroCilym fizeni umoziuji i automatickou Upravu vykonu podle aktudlniho zatizeni a
v kombinaci s prediazenou akumulacni nadrzi zvladnou spolehlivé fungovat i na nepravidelné
pouzivanych popf. i rekreacnich objektech, kdy v dob& absence néatoku dokazou recirkulovat
vycCisténou vodu pies tuto akumulaéni nadrz a tim dodavat biologické césti potfebné ziviny
k jejimu udrzeni pti Zivoté do dal§iho natoku odpadnich vod.

Akumulacni—vyrovnavaci nadrz

COV vybavené piediazenou akumulaéni-vyrovnavaci nadrzi vykazuji mnohem vyssi stabilitu
provozu, jelikoZ v této nadrzi dojde k vyrovnani natokovych $pic¢ek (u malé domovni COV jsou
natokové $picky nejextrémnéjsi, jelikoz k natoku odpadnich vod dochdzi prakticky jen v nékolika
kratkych ¢asovych usecich v prubéhu dne a to zejména rano a vecer. K vyrovnani dojde jak
s ohledem na objem, kdy velkd, narazové ptitekla mnozstvi, jdou do biologické ¢asti precerpavana
nasledné¢ rovnomérné a tim dojde kjejimu hydraulickému pfetizeni a napt. vyplaveni kalu
z dosazovaci nadrze. Biologické cisténi je pak stabilni, tak dojde i k vyrovnani ptipadnych
koncentrac¢nich Spicek. Zde se mize jednat zejména o roziedéni a neutralizaci riznych dCisticich,
dezinfekénich a pracich prostiedki (typicky napt. kyseliny a louhy na ¢iSténi odpadt a dalsi), které
by jinak pokud by byly vypoustény ptimo do biologické ¢asti COV mohly zpisobit poskozeni jeji
biologické funkce.

Samostatny oddéleny kalojem

COV se samostatnym oddélenym kalojemem a automatickym pravidelnym odkalovéni aktivace do
oddéleného kalojemu se vyznacuji vyrazné vyssi provozni spolehlivosti, jelikoz nehrozi tak rychly
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narast kalu v aktivacni Casti a pfi automatickém odkalovani neni koncentrace kalu v aktivaci
zavisla ani na obsluze. Pii kalovém prostoru naprosto oddéleném od funkénich objemi COV,
kterymi protéka hlavni denni pratok odpadnich vod, 1ze rovnéZz maximalné tento kalojem vyuzit
k akumulaci ptebyte¢ného aktivovaného kalu a tim i prodlouzit nutny interval pro odkalovani
COV, jelikoz lze dosahnout maximalniho zahusténi kalu. Toho napf. u primarnich sedimentaci se
stejnymi objemy dosahnout nelze, a proto by v pfipad¢ primarnich sedimentaci musely jejich
nadrze byt vyrazné vétsi, coz by vsak vzhledem k mnohdy stisnénym instalaénim podminkam
zpusobilo redlné problémy s jejich umisténim. COV jak bez oddélené¢ho kalojemu, tak bez
dostatecné velké primarni sedimentace s akumulaci piebytecného kalu pouze v aktivacni nadrzi,
pak nejsou vhodné vibec, protoze jsou extrémné naroéné na obsluhu, kontrolu aktudlni
koncentrace kalu v aktivaci a ¢asté manuélni odkalovani. COV tzv. bez produkce piebyte¢ného
kalu pak realn& neexistuji, atkoliv se to néktefi vyrobci pokouseji tvrdit, jelikoz i pro DCOV plati
fyzikalni zékony zachovani hmoty a energie a znedi§téni, které je do COV piivadéno, se sice
castecné zoxiduje, nicméné minimalné jeho biologicky nerozlozitelnd cast se musi ve formé
piebyteéného kalu vzdy z kazdé COV vyvazet, tak jako na vétsich obecnich a méstskych COV.

Terciarni dociSténi na automaticky praném piskovém filtru

Tento stupent je navrzen zejména s ohledem na fakt, Ze se uvazuje v maximalni mife vyuzit
vycisténou odpadni vodu k zalivce a déle k zasakovani do padni vrstvy pomoci zasakovaciho
objektu z drcené¢ho kameniva. Terciarni docisténi na piskovém filtru zajisti, Ze 1 zbytkova mnozstvi
nerozpusténych latek (NL) zlstavajicich ve vyc¢isténé odpadni vode po biologickém cisténi budou
na piskovém filtru zachycena a nebudou se dostavat ani na zavlazované pozemky a ani nezpiisobi
pripadnou kolmataci kameniva v zasakovacim objektu. Zde je potfebné vyzdvihnout, ze funkéni
mohou byt pouze propirané piskové filtry, protoze bez pravidelného propirani (automaticky bez
nutnosti manudlni obsluhy) by doslo k jejich pomérné rychlému zaneseni (v fad¢ tydnt) a nasledné
naprosté nefunkcnosti.

NadrzZ na vyc¢i§ténou vodu

Tento objekt je navrzen jednak za GCelem moznosti instalace ponorného cerpadla pro vytvoreni
dostatecného tlaku k umoznéni vycerpani do vyssiho mista k ptfipadnému dalSimu vyuziti. Dale
slouzi k vytvotreni akumulacniho objemu, vizualné kontrolovatelny vétsi objem vycisténé odpadni
vody za vlastni COV zaruuje, ze majitel COV, & provozovatel je jednoduse a rychle schopen
posoudit funkci COV podle kvality vody v této nadrzi a nedojde tak k piehlédnuti jakychkoliv
potencialnich provoznich problémi. Rovnéz vétsi akumulovany objem zarucuje, Ze nebude mozno
vyéisténou vodu v piipadé kontroly funkce COV tak lehce upravovat majitelem napf. jejim
nafedénim. V neposledni fadé akumulovany objem na odtoku z COV umoziiuje v piipadé potieby,
rychlejsi, levnéjsi a 1 objektivnéjsi odbér piipadného kontrolniho vzorku, kdy sta¢i odebrat vzorek
bodovy (a nikoliv 2 hodinovy slévany) a pfitom se bude jednat o reprezentativni smésny vzorek
odtoku z COV za delsi predchozi obdobi. Jako posledni pozitivni efekt 1ze zminit i bezpeénostni
funkci, jelikoz pokud by jiz doglo k technické zavadé na COV a uniku nevyéisténych odpadnich
vod, popft. k uniku vétstho mnozstvi aktivovaného kalu, tak dojde v této nadrzi k jejimu zachyceni,
nafedéni ptedchozi vycisténou vodou a minimalné k jejimu odsazeni, coz ochrani nasledny
zasakovaci objekt pred jeho zanesenim. Zaroven to i umoziiuje po odstranéni zavady nedocisténou
vodu z nadrze bud’to precerpat zpét do COV a doéistit, a nebo vyvézt k likvidaci na jinou COV

U veskerych nemovitosti bude na stavajici gravitani potrubi, kterym je nemovitost odkanalizovana
do stavajicich jimek, osazena DCOV vodotésnym napojenim. V zavislosti na mistnich podminkach
bude v idealnim piipadé osazena COV pied stavajici jimku, v piipadé prostorové nemoznosti
osazeni pred stavajici jimku bude napojeni provedeno v jeji tésné blizkosti. Konkrétni prostorové
uspotadani bylo provéieno na misté u jednotlivych nemovitosti a je znazornéno v situaci u kazdé
nemovitosti. Otvor po plivodnim natokovém potrubi bude vodotésné zaslepen. Pokud bude
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technicky stav jimek vyhovujici, je mozné jejich nasledné vyuziti majiteli pro zvySeni
akumulac¢nich objemt precisténé vody.

Automaticka Fidici jednotka

Se pfipojuje samostatnou piipojkou zemnim kabelem ,,P“ CYKY 3Jx2,5 na rozvod el. instalace
v nemovitosti (230V, 50Hz). Kabel musi byt chrdnén proti poskozeni, a pokud je veden v zemi,
pak min. v hloubce 60 cm, zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervend s vystraznymi
blesky), popt. mlize byt veden mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chranicce. Pokud vede
pod komunikaci (pojizdnou auty apod.), pak je hloubka ulozeni min. 110 cm. Rezerva kabelu u
mista instalace musi byt min. 2,0 m a kabel ukoncen v instala¢ni krabici pro pouziti do mokra. Na
piivod musi byt provedena el. revize dle 33 2000-6-61.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Cisténi odpadni vody v &istirné probiha ve dvou fazich:
* Faze pritocna (nitrifikacni)

* Faze zpétna (denitrifikacni, odkalovaci)

Plati, ze dostatecny pfitok odpadnich vod je signalizovan zvySenou hladinou vody v akumulaci. To
je zakladni podminkou pro trvani fdze pratoc¢né, pii které dochdzi k odtoku vycisténé vody z
Cistirny.

Faze prutocna (nitrifikace)

Odpadni vody pfitékaji do akumulace a jsou prubéziné preCerpavany vzduchovym cerpadlem
(mamutkou) do aktivace, kterd se plni z nastavené minimalni hladiny na hladinu maximalni.
Béhem doby plnéni aktivace probihd jeji provzdusnovani, a tim dochazi k biologickému ¢isténi
véetné oxidace amoniaku (nitrifikace). Po naplnéni aktivace na maximdlni hladinu dojde k
preruseni provzdusinovani, nasledn¢ k sedimentaci, tj. usazeni kalu u dna a odcerpavani vrstvy
vyCisténé vody prostfednictvim dekantéru z aktivace. Mnozstvi odCerpané vyc€iSténé vody
predstavuje obvykle 10-15 % objemu aktivace. Po dobu, kdy se aktivace neprovzdusiuje, je
vzduch z kompresoru piivadén do akumulace. Provzdusnovanim a michdnim akumulace dochézi k
predcisténi odpadnich vod pied jejich Cerpanim do aktivace. Béhem nitrifikace se hladina v
akumulaci miize pohybovat v rozmezi minimdlni az maximalni hladiny, pfipadné azZ po uroven
bezpecnostniho piepadu.

Pritoc¢na faze je ukoncena a prechazi do faze zpétné, pokud jsou splnény soucasné tii podminky:
- Uplynul nastaveny minimalni ¢as pritocné faze

- Hladina v akumulaci klesla pod nastavenou pracovni hladinu (signalizuje snizeny pftitok
odpadnich vod)

- Hladina v aktivaci jeSté¢ nedosahla maximalni hladiny

Pokud tyto 3 podminky nenastaly soucasn¢, pokracuje dale prato¢na faze i po uplynuti nastavené¢ho
casu. Kazdy cyklus prutocné faze je tvoten z nasledujicich procest:

A) Plnéni aktivace

Probihd provzduSnovani aktivace, precerpavani z akumulace do aktivace, filtrace na PF
(odCerpavani filtratu). Obvykle se provzdusiuje 1 kalojem. Doba plnéni je urena predevSim
hydraulickym vykonem mamutky surové vody (pfecerpava vodu z akumulace do aktivace). Vykon
mamutky se zvysuje s jejim ponorem, tj. s hloubkou vody v akumulaci. Pfi zvySeném piitoku
splaskl a plné akumulaci, je tedy doba plnéni aktivace z hladiny minimalni do hladiny maximalni
podstatné kratsi, nez kdyZ je akumulace ¢astecné odcerpana. Tim je zajiSténa vysokd hydraulicka
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flexibilita prace Cistirny. PIlnéni je ukonceno dosazenim maximalni hladiny vody v aktivaci, pak
nastava sedimentace.

B) Sedimentace

Provzdusiovani aktivace je ukonceno. V aktivaci dochazi k sedimentaci kalu u dna a k oddéleni
vycCisténé vody od vrstvy kalu. Sedimentace trvd nastavenou dobu. Béhem této doby se
provzdusnuje akumulace a dochdzi k pred¢isténi odpadnich vod. PF a kalojem jsou bez pifivodu
vzduchu, tedy v klidu.

C) Plnéni dekantéru

Nadrz mamutky ¢isté vody a rameno dekantéru se plni vodou ze zasobniku Cisté vody. PInéni trva
nastavenou dobu. Provzdusnuje se PF. V ¢innosti je plnici mamutka dekantéru a mamutka odkaleni
PF.

D) Odkaleni

Provzdusiiuje se akumulace. V ¢innosti je odkalovaci mamutka v aktivaci. Precerpava se
prebytecny kal z aktivace do kalojemu. Odkalovanim se snizuje hladina v aktivaci o nastavenou
vrstvu odkaleni (obvykle 5 cm). Odkaleni trva tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému snizeni
hladiny v aktivaci, ne vSak déle, nez je nastaven limit odkalovani. Pak je odkaleni ukonceno (i
pokud by nedoslo k nastavenému snizeni hladiny v aktivaci) a nastava odCerpavani aktivace.

E) Odcerpdvani aktivace (dekantace)

V Cinnosti je mamutka ¢isté vody. Ta je umisténa v dekantéru a odcerpava vodu z aktivace do
zasobniku ¢isté vody, ktery ma prepad vyustény do odtoku z ¢istirny nebo do nadrze PF, pokud je
Cistirna vybavena PF. Déle je v ¢innosti mamutka odcerpavani PF a dochazi sale k provzdusnovani
akumulace. Odc¢erpavani aktivace je ukonceno dosazenim nastavené minimalni hladiny v aktivaci,
kdy nastava dalsi plnéni aktivace. Prito¢na faze (nitrifikace) mize probihat po dobu jednoho cyklu
(A-E) nebo i vice cykll a to az do t¢ doby, dokud je v akumulaci dostatecné mnozstvi odpadnich
vod, tj. hladina je nad nastavenou pracovni hladinou.

Faze zpétna (denitrifikace)

Zpétna faze nastava preruSenim plnéni aktivace, kdy hladina vody v aktivaci je pod hladinou
maximalni, hladina v akumulaci je pod pracovni hladinou a uplynul nastaveny minimalni cas
prutocné faze. Zpétna faze zaCina pierusenim provzdusinovani aktivace. Po uplynuti nastavené doby
(20 min.), se uvede v ¢innost odkalovaci mamutka. Nitrifikovana voda s pfebytecnym kalem se
piecerpava odkalovaci mamutkou z aktivace ptes kalojem do akumulace. Tim dochazi ke snizovani
hladiny vody v aktivaci a zaroven k plnéni akumulace. Zpétna faze trva tak dlouho, dokud hladiny
v akumulaci nevystoupa nad stanovenou pracovni hladinu.

Piskovy filtr s automatickym pranim (PF)

Piskovy filtr je samostatna nadrz s mezidnem. Na mezidn¢ je ulozena cca 40 cm vrstva tiidéného
vodarenského pisku o zrnitosti 1-3 mm. Voda prosakuje vrstvou pisku do prostoru ke dnu PF pod
mezidnem. Mezidno ma otvory velikosti mensi nez je zrnitost pisku. Hydrostatickym pietlakem je
prefiltrovana voda, zbavena drobnych nerozpusténych latek, vytlaovana ptes vrstvu pisku a
mezidno do nadrze prefiltrované vody, ze které je odCerpavana do odtoku. Rozdilem hladin vody
nad piskem v PF a v nddrzi pfefiltrované vody udrzovan pietlak nutny pro prub¢h filtrace. Nadrz
prefiltrované vody je obvykle tvoiena svislou plastovou trubkou, ve které je vloZzena mamutka,
ktera ptefiltrovanou vodu odcerpava do odtoku. Filtrace probihd v dobé plnéni aktivace. Piskovy
filtr se Cisti a odkaluje v dob¢ plnéni dekantéru. Pii ¢iSténi PF se pod mezidno ptivadi tlakovy
vzduch, ktery prostupuje filtraénimi otvory do vrstvy pisku, Cefi pisek a vynasi zakal na povrch.
Nad vrstvou pisku se vzdy udrzuje vrstva vody, kterd slouzi k zachyceni zékalu a se kterou se pak
odcerpava zakal (ptipadné pies kalojem) k ptitoku vody do Cistirny.
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Chemické odstranovani fosforu

Cistirna je programové pfipravena pro fizené davkovani chemikalii na odstratiovani soli fosforu. V
piipad¢ pozadavku zakaznika nebo spravce povodi, bude Cistirna vybavena davkovacim cerpadlem
a zasobnikem koagulantu. Podle slozeni odpadnich vod, pozadavku koncentrace fosforu na odtoku
a typu koagulantu se nejdiive ur¢i potiebnd koncentrace koagulantu na objem c¢isténé odpadni
vody. Tzn. objemové mnozstvi chemikélie v ml na 1 m?® odpadni vody. Ridici jednotka zna objem
vody, kterd byla nacerpana do reaktoru pii plnéni z hladiny minimalni na hladinu maximalni. Po
naplnéni reaktoru na maximalni hladinu se aplikuje davka chemikalie v takovém mnoZzstvi, aby po
smichani bylo dosazeno pozadované koncentrace koagulantu. Nenastdva tedy hned sedimentace,
ale pokracuje plnéni, spojené s provzdusiovanim aktivace, které probihd nastavenou dobu a ktera
musi byt delsi nez potebna doba chodu davkovaciho Cerpadla. Tim je zajiSténo presné davkovani
chemikalii i pfi rizném hydraulickém zatiZeni Cistirny. Poté pokracuje dalsi proces pritocné faze —
sedimentace. Pokud se do fidici jednotky zadd objem zasobniku chemikalie a vykon davkovaciho
cerpadla, ukazuje se na displeji pocet dni, které zbyvaji do vyprazdnéni zasobniku.

Regulace vvkonu istirny v zavislosti na mnozstvi odpadnich vod

A) Automaticky reZim

Do tidici jednotky je pfi zprovoznéni Cistirny zadana plocha aktivace a kapacitni navrh Cistirny, t;.
maximalni mnoZstvi odpadnich vod, na které je &istirna navrzena. Ridici jednotka pak porovnava
skutecné mnozstvi vyc¢isténé odpadni vody, které se odCerpalo z aktivace s mnozstvim navrhovym.
Pokud je skute¢né mnozstvi vétsi nez 90 % navrhové kapacity, Cistirna pracuje na 100% vykon,
tzn., ze dmychadlo pracuje neptetrzité 24 hodin denné. V piipadé, ze skute¢né mnozstvi splaski je
mensi nez 90% navrhové kapacity, zacne se oxygenacni vykon CcCistirny plynule regulovat
(snizovat).

Regulace vykonu Ccistirny spociva v tom, ze v dob& plnéni aktivace, které je spojeno s jejim
provzdusnovanim, se dmychadlo v nastavenych intervalech vypind a zapind automaticky podle
mnozstvi pfitékajicich odpadnich vod. Nastavena minimdlni délka nitrifikacni fdze se tak
prodluzuje, protoze ¢as, kdy je dmychadlo vypnuto se do méteni délky prutoné faze nezapocitava.
Pii zpétné fazi a v dob¢ ostatnich casti pratocné faze se dmychadlo nevypina. Regulace je
ukoncena pii sniZzeni vykonu ¢istirny na 10 % kapacity. Dmychadlo pak béhem 120 minutového
intervalu pracuje jen 12 minut a zbyvajicich 108 minut je vypnuto.

Pokud dojde k uplnému zastaveni pfitoku na Cistirnu a minimalni délka pruto¢né faze je nastavena
napiiklad na 6 hodin, trva proces plnéni a tim i nitrifika¢ni faze cca 50 hodin. Az teprve potom
dojde k prepnuti do zpétné faze. Po obnoveni ptitoku splaskii se postupné zvysuje vykon Cistirny.
Pokud je ale pfitok tak intenzivni, Ze hladina v akumulaci stoupne nad stanovenou hladinu, pfepne
se Cistirna okamzit¢ do 100% vykonu.

Pro rekreacni objekty s tiplnym prerusenim pfitoku je vhodné standardni vyrobni nastaveni upravit
dle pokynii vyrobce. Na rekreacnich objektech se ptredpoklada, Ze Cistirna je pted pritokem
odpadnich vod v udrzovacim rezimu. Dmychadlo se spina v intervalu 2h na 12min. a po cca 50
hodinach dojde k uskute¢néni zpétné faze. Pokud dojde k obnoveni pfitoku je tieba, aby Cistirna
reagovala okamzité. Z téchto diivodi je stanovena hl. 100 % rezimu nizko, aby i maly pfitok
zpusobil zvyseni hladiny v akumulaci a Cistirna se uvedla do plného provozu, alespoil na dokonceni
provozniho dne Cistirny. Pfi registratnim intervalu 1 den pak nésledujici provozni den jiz bude
Cistirna pracovat podle zatizeni piedeslého dne. Pokud by to nestacilo, opét dojde ke zvyseni
hladiny a nésledn¢ docasné k 100% rezimu. Po pferuseni pfitoku pracuje Cistirna jesté¢ 1 provozni
den podle ptitoku ptedeslého dne. Pak ptejde do udrzovaciho rezimu, az do doby obnoveni piitoku.

Skute¢né mnozstvi odpadnich vod, se kterym je porovnévana navrhova kapacita Cistirny se urcuje,
bud’ z posledniho ptedchazejiciho dne, nebo jako aritmeticky prumér nékolika poslednich dni
(obvykle se nastavuji 3 dny). U Cistiren s PF se ¢ast objemu vody pfi Cisténi PF vraci zpét do
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akumulace a tedy recirkuluje. Ridici jednotka viak tuto skute¢nost ignoruje a nominalni idaj na
displeji, udavajici mnozstvi vycisténé vody, je tedy navySen o mnozstvi vody, kterd se vraci zpét.
Ve skutecnosti tedy do Cistirny obvykle pfiteklo o cca 10% — 15% vody méné&, nez ukazuje soucet
proteklého mnozstvi na displeji.

Pfesnost méteni je dana presnosti snimani hladiny v aktivaci tlakovou sondou. Pfesnost snimani
hladiny je cca £15 mm. V jednotlivych &isticich cyklech se mohou chyby séitat 1 anulovat. Protoze
chyba méfeni mize byt smérem nahoru i dolit. V celkovém, dlouhodobéjsim, souctovém méfeni je
mozné pocitat redln¢ se statistickou chybou méfeni 15 mm.

U mensich distiren (cca do 15 EO) je nastaveny rozdil hladin obvykle 200 mm. Potom pfesnost
meéfeni a tim i evidence mnozstvi vycisténé vody je 5 %. U vétSich typu Cistiren je obvykle
nastaven rozdil hladin 300 — 350 mm. Potom je ptesnost méfeni cca 4 %.

Skute¢nou presnost méteni je mozné ovefit porovnanim ruéné zméfené hloubky vody v reaktoru,
s hloubkou zobrazenou na displeji

B) Manuadlni reZim

V piipadé, ze Cistirna byla delsi dobu vypnuta nebo byla v poruse, je tfeba, aby dmychadlo né€kolik
dni pracovalo bez preruseni. Pak se nastavi manualné 100% rezim, tj. bez vypinadni dmychadla. To
plati i pro siln€ znecisténé odpadni vody, kdy je nezbytné trvale vyuzivat maximalni oxygenacni
kapacitu Cistirny.

Regulace vvkonu v zavislosti na znedisténi odpadnich vod

Podle znecisténi odpadnich vod se nastavuje na displeji koeficient znecisténi. Pii standardnim
(nédvrhovém) znec€isténi se nastavuje na hodnotu 100%. Na Cistirnu mohou pfitékat jak vody silné
organicky znecisténé (dovoz vody ze zump, Setfeni s vodou, potravinaisky pramysl apod.), tak
vody nafedéné (plytvani vodou, podzemni voda apod.). Regulace vykonu cistirny jen podle
mnozstvi odpadnich vod neni v téchto ptipadech optimdlni. Proto se regulace doby chodu
dmychadla podle zméfeného mnozstvi odpadnich vod, jesté nasobi koeficientem znecisténi. Pokud
jsou vody silné znecisténé, nastavuje se koeficient vétsi nez 100% a vypocitana doba chodu
dmychadla podle mnozstvi vody se prodluzuje. Pii nafedénych odpadnich vodach se naopak
koeficient znecisténi nastavuje mensi nez 100% a doba chodu dmychadla se zkracuje. Pro ptipad
zvysené koncentrace znecisténi odpadnich vod nez je standard, se pro jistotu z vyroby nastavuje
koeficient 130%.

GSM modul — vzdilenv dohled

GSM modul je integrovanou soucasti fidici jednotky, popt. miize byt feSen i jako externi pfipojené
zafizeni a slouzi k dalkové spravé &istirny. Komunikace obsluhy COV s GSM modulem se provadi
pomoci datovych zprav. Modul v zikladu umoZznuje nastaveni nazvu nebo jiné identifikace COV,
ktera pfifazuje kazdou informaci konkrétni COV. Tato funkce je vhodni zejména pro servisni
centra, ktera spravuji vice COV najednou. Periodicky jsou zaznamenavany stavy COV typu SBR
na centralnim dispecinku, kde je k nim kdykoliv online pfistup a lze zde rovnéz prohlizet jejich
historické zaznamy, vytvaret statistiky a vyhodnocovat trendy.

Systém je navrzen v tiivrstvé architektue klient server. Celé feSeni je provozovano v Cloudu
dodavatelské spolecnosti, a tudiz je pouzivana vzdy aktudlni verze software. V piipadé
specifickych pozadavkl objednatele I1ze cely dispecink provozovat fyzicky na HW obce.

Cely systém nabizi tfi uzivatelské trovné:
- Uzivatel
- Dispecer

- Spravce
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Veskeré COV v obci budou pod dohledem povéieného provozovatele s urovni Dispeder, tento
uZivatel bude mit opravnéni monitorovat a ménit nastaveni COV. Zarovei bude upozoriiovan na
piipadné havarie COV, které budou feseny prostfednictvim havarijni sluzby provozovatele celého
systému dCOV (havarijni pohotovost). Provozovatel bude déle zajistovat pravidelny odvoz kalt ze
vSech domovnich Cistiren. Pfi nutnosti vyvezeni kalti dojde ke snizeni prato¢nosti piskového filtru,
nasledné k dosazeni maximalni hladiny a ta je signalizovana na centrdlnim dispe¢inku. To je
zaroveti signalem v ASR pro provozovatele k vyvezeni kalt.

Centralni dispedink

Centralni sprava viech COV probiha formou klient — server, kde ptistup k vizualizovanym dattim
je pomoci webového prohlizede. Kazda COV je vybavena samostatnym GSM modulem, odpada
tedy nutnost zajistovat pfipojeni k jednotlivym COV dle moZnosti lokalnich podminek, pouze je
tieba zajistit pokryti GSM signdlem. Timto jsou eliminovany naklady na sekunddrni komplikace
vzniklé riznorodosti jednotlivych feSeni piipojeni k systému.

Pro teSeni lze vyuzit Cloudu centralniho dispe¢inku, poptipadé na lokalni instalaci na HW klienta.

B.2.8 PoZarné bezpec¢nostni FeSeni

Samotnd domovni COV, nadrze na &istou vodu, vylstni objekty, vsakovaci objekty jsou
vodohospodatské podzemni stavby podléhajici vodopravnimu fizeni, resp. OhlaSeni vodnich dél
urcenych pro ¢isténi odpadnich vod do kapacity 50 EO podle § 15a vodniho zakona.

Cistirna odpadnich vod (COV) pro &i§téni splagkovych odpadnich vod z obytnych domu je
charakteru technologického objektu — zaf{zeni pro &erpani nehotlavych kapalin. - PBR je feseno dle
CSN 73 0804 (Vyrobni objekty), CSN 73 0802 (Nevyrobni objekty) a norem souvisejicich, dale
potom dle vyhl. €. 246/2001 Sb. (O pozarni prevenci) a zédkona ¢. 133/1985 Sb. o Pozarni ochrané
ve znéni pozdéjsich predpist.

S ohledem na charakter stavby a jejiho stavebné technického feSeni nepodléha tato stavby pozarné
bezpecnostnimu posouzeni.

Stavba nebude slouzit jako zdroj pozéarni vody.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

Elektrickou &ast domovni COV tvoii dmychadlo a mikroprocesorova fidici jednotka COV.
Dmychadlo je zapojeno do zasuvkového obvodu elektrické sit€ objektu. Zasuvkovy obvod, do
kterého je zapojeno dmychadlo COV, musi byt chranén samostatnym proudovym jisti¢em. Zatizeni
je urceno pro piipojeni k napdjeni ze soustavy TN-C-S1+N+PE 230 V/50 Hz a je urCeno do
prostiedi s teplotou od + 5 °C do +40 °C, vlhkého a prasného s prachem nehotlavym.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Z hlediska hygienickych i vodohospodaiskych Ize tuto Cistirnu charakterizovat jako Cistirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni €istirny do 500 EO.

Cistirna je plné zakryta a viko vlastni vahou dosed4 na stény nadrze. Tim je znaéné omezen unik
pachit a COV miize byt, proto umisténa v blizkosti obytnych budov. Do prostoru se vhani z
vngjsiho prostfedi vzduch a predpoklada se odvétrani pfitokovym potrubim nad stiechu obytné
budovy. Pokud kanalizace neni odvétrana, (u starSich budov nebo pfi pouziti podtlakového ventilu
v poslednim podlazi domu), odvétrava se Cistirna do odtokového potrubi nebo do okoli. Pti fadném
provozu Cistirna nezapachd, protoze v ni neprobihaji anaerobni procesy.

Vzorky vyc¢isténé vody se odebiraji na odtoku z Cistirny, pod ktery 1ze umistit malou nadobu pro
ziskani slévaného vzorku (viz Provozni tad), popt. z nadrze vycCisténé vody.
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Likvidace kalu z COV se fidi ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a o zmén¢ n&kterych
dalsich zékoni. Investor je povinen nakladat s kalem z COV dle zdkona o odpadech.

Dmychadlo je pod zateplenym vikem COV a chod ¢&istirny je tedy prakticky nehluc¢ny. Hluénost
dmychadla je max. 39 dB (pro COV do 5EO) a max. 45 dB (pro COV do 8 EO) - (méfeno 1,5 m od
dmychadla).

(j?istirna odpadnich vod je provedena z PP a je odzkouSena na vodotésnost vyrobcem. Vyrobce
COV garantuje, Ze nebudou piekroceny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV ¢. 272/2011 Sb;
o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Mnozstvi odpadu nebude prevySovat bézné objemy typické pro stavebni Cinnost. Zemina bude
vyuzita v ramci investi¢ni akce a prebyteCna zemina bude pfedana do zafizeni k nakladani s
odpadem (skladka). Obalovy material na Cistirnu nebude pouzit.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Domovni COV je chranéna vikem proti deiti a osazena v terénu tak, aby nedoilo k pretedeni
destovych vod do domovni COV.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

S ohledem na charakter staveniSt¢ je ziejmé, Ze elektrickd energie, stejné jako ostatni sité
technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisti a jsou feSena dle situaci jednotlivych
feSenych nemovitosti, konkrétn¢ dle zamétené¢ho pribéhu stavajiciho ptitoku do jimky nebo
septiku, navazujiciho stavajiciho potrubi, vyustnich objektl a pfipadné vsakovaciho systému.

Pitnéa voda - technologie provozu piipojku pitné vody nevyzaduje a pitna voda pro potiebu stavby
bude feSena mobilnimi barely s pitnou vodou.

Vlastni staveni$tni pifipojky budou spliiovat pfislusné technické normy a nafizeni s dirazem na
bezpecnostni a pozéarni predpisy (pokladka a umisténi kabeltl, kiizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zafizeni, ptislusné ochrany proti klimatickym podminkdm apod.).

Hygienické zafizeni pro potieby stavby bude feSeno socidlnimi buiikami.

Kone¢né projednani zplsobu a mista napojeni stavby na jednotlivé sit¢ technické vybavenosti
zajisti stavebnik dle zvolené technologie vystavby. PoZadavky na pfelozky nejsou znadmy.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

V ramci predkladané dokumentace je tato stavba ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

J Domovni ¢istirny odpadnich vod s vyuasténim do recipientu 7 ks
o Domovni ¢istirny odpadnich vod s vytsténim do vsaku 39 ks
o vystavba novych nadrzi vycisténych vod e 16 ks
. Kanalizac¢ni ptipojky a odvod vycisténé vody 444,5 m
o Elektro ptipojky 238,5m
° Vsakovaci zafizeni 1,0 x 1,0 x 3,0 m 39 ks
o Kanalizace jednotna PP DN 300 mm 191,0 m
. Kanaliza¢ni ptipojky PP DN 150 mm 21,5m

B.4 Dopravni iFeSeni

a) popis dopravniho ieSeni,
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Resené nemovitosti lezi podél mistnich komunikaci, z nichZ je umoznén piijezd do prostoru
instalace jednotlivych dCOV, kterym jsou povétsinou zahrady nebo dvory vyse uvedenych
nemovitosti. S ohledem na rozsah stavby a umisténi je zfejmé, Ze si vystavba domovnich COV
nevyzada Gpravu dopravni situace v obci. Dopravni situace se nezméni.

b) napojeni uizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu v obci, staveniité domovnich COV je
pristupné po mistnich komunikacich.

¢) doprava v klidu,

Stavenisté¢ domovnich COV je vymezeno stavajicim oplocenim soukromych pozemkd, je piistupné
stdvajicim komunika¢nim systémem. Charakter stavby nevyzaduje ziizeni novych parkovacich
mist.

d) pési a cyklistické stezky

Vystavbou nebudou dotceny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Stavba domovnich COV je realizovana na soukromych pozemcich, které jsou vymezeny stavajicim
oplocenim. Vzhledem k tomu, Ze vystavba domovnich COV bude provadéna na soukromych
pozemcich je nutné pied vystavbou provést fotodokumentaci a pozemky dotéené vystavbou budou
uvedeny do puivodni stavu, dle pozadavku majitele pozemku. Pozadavky na terénni a sadové
upravy budou konzultovany s majiteli pozemkl. Po ukonceni vystavby budou veskeré dotéené
plochy uvedeny do pivodniho stavu.

B.6 Popis viivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Stavba nebude mit negativni vliv a dopad na zivotni prostiedi.

Navrzené domovni COV budou splitovat podminky kategorie PZV v souladu s Nafizenim vlady &.
57/2016 Sb., piiloha ¢.2 a podminky kategorie I, II a III v souladu s Natizenim vlady ¢. 401/2015
Sb., ptiloha ¢.1 (tabulka 1C).

Cistici proces je navrzen dle platnych pravnich piedpist v dob& zpracovani této PD a relevantnich
technickych norem. Progresivni technické — ale predevs§im technologické — feseni vlastniho procesu
biologického c¢iSténi umoznuje dosdhnout vysoké kvality vyc€isténé vody a kvality biologického
kalu pti ekonomicky piijatelnych investi¢nich a provoznich nakladech (aroveii BAT). Vliv COV na
zivotni prostiedi bude jednoznacné pozitivni s minimalnim vlivem na vodni tok.

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Z hlediska hygienickych i vodohospodaiskych Ize tuto Cistirnu charakterizovat jako Cistirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni Cistirny do 500 EO.

Vystavba bude mit pozitivni vliv na Zivotni prostiedi. Realizaci soustav DCOV, popf. nadrze na
vycisténou vodu dojde k likvidaci odpadnich vod znapojené nemovitosti podle pozadavkl
souCasné legislativy. Pfi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zasahu do zZivotniho prostredi.
Pracovni pruh pro ulozeni potrubi bude po dokonceni stavby uveden do ptivodniho stavu.

Cistirna odpadnich vod bude provedena z PP a musi byt odzkousena na vodot&snost vyrobcem.

Vyrobce COV garantuje, Zze nebudou piekroteny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV
¢.272/2011 Sb; o ochran€ zdravi pted neptiznivymi G€inky hluku a vibraci.
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b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin
a ZivocCichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Jiné nepopsané vlivy na zivotni prostfedi se proti sou¢asnému stavu nezhorsi. Neptedpoklada se
piekraCovani soucasnych pravnich norem a piedpisi. Nedojde k poSkozovani fauny a flory ani
poruSeni ekologické stability uzemi. Docasny negativni vliv na zivotni prostfedi v pribéhu
vystavby lze povazovat za bezvyznamny vzhledem k situovani stavby.

Realizaci stavby nevyvstane pozadavek na ochranu dfevin, ochranu pamatnych stromd, rostlin a
zivocichti. Realizaci stavby nedojde k ohrozeni ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vystavbou domovnich COV nebudou dotéena chranéna Gizemi podle soustavy NATURA 2000 a
podle zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt’ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Rozsah stavby nevyzaduje zajisténi procesu zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.
e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

Lokalita lezi v ochranném pasmu vodniho zdroje Evan — zafezy vyhlaSeného v roce 1985 Odborem
vodniho a lesniho hospodaistvi a zemédélstvi ONV Litométice.

Dany typ Ccistirny odpadnich vod nevyzaduje ochranné péasmo. K bezprostfedni ochrané
vodovodnich a kanaliza¢nich fadi a pro ochranu okolnich staveb ptfed poskozenim se vymezuji
ochranna pasma stanovena zakonem 274/2001 Sb. Ochranné pasmo nového kanalizacniho potrubi
je 1,5 m na obé strany od vné&jsiho okraje potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym charakterem a ur€enim vylucuje pristup vetejnosti. Stavba nevyzaduje Zadna zvlastni
opatteni, krom¢ bézného dodrzovani predpist v oblasti BOZP.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Elektrickd energie

Elektricka energie se vyuziva pro vyrobu stlaceného vzduchu pomoci dmychadla. Stlaceny vzduch
je od zdroje veden pomoci tlakové hadice do jemnobublinnych provzdusiovacich elementt, které
jsou umistény na dné aktiva¢niho prostoru Cistirny.

Typ COV Zdroj stlaceného| Jmen. napéti a Maximalni Spotieba Celk. spotfeba
vzduchu frekvence (V / prikon (W) el.energie el.energie
Hz) (kWh/d) (kWh/d)
do 5 EO (33 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 80 W 1,9 62,7
do 8 EO (10 ks) | dmychadlo 230V /50 Hz 100 W 24 24,0
do 10 EO (1 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 180 W 3,2 3,2
do 15 EO (1 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 180 W 3,8 3,8
do 20 EO (1 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 209 W 4,5 4,5
Celkem (46 ks) 98,2
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Pro celkovy podet 46 domovnich COV piedstavuje denni spotieba el. energie cca. 98,2 kWh.
Spotieba vody

Provoz DCOV neptedpoklada pouziti pitné ani uZitkové vody.

b) odvodnéni staveniste,

Pti provadéni vykopovych praci a zejména pfi osazeni nadrzi musi byt ucinéna opatieni ke snizeni
hladiny spodni vody tak, aby instalace probihala bez ovliviiovani spodni vodou (tzn. snizit jeji
hladinu pod troven montaze — oddrenazovanim nebo z¢erpavanim.

V ptipadé atmosférickych srazek bude zachycena destova voda vycerpana ¢erpadlem s zalsténim
na volny terén majitele pozemku.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté¢ je vymezeno oplocenim stavajicich soukromych pozemkii. V ramci zpracovani
projektové dokumentace byly doloZeny stanoviska majitelt ke stavbé domovni COV na jejich
pozemcich. Ptijezd a pfistup na stavenisté je zajiStén po stavajicim komunika¢nim systému v dané
obci. S ohledem na charakter staveniSté je zfejmé, ze elektrickd energie, stejné jako ostatni sité
technického vybaveni jsou k dispozici pfimo na stavenisti.

Vlastni staveniStni pfipojky budou spliovat piislusné technické normy a natizeni s dirazem na
bezpec¢nostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabelt, kfizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zatizeni, ptisluSné ochrany proti klimatickym podminkédm apod.).

Hygienické zatizeni pro potieby stavby bude feSeno socidlnimi buiikami.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Realizaci stavby nebudou doteny okolni stavby a pozemky.

Etapizace vystavby vychazi z celkového feSeni zaméru a bude rozdélena podle jednotlivych ¢asti
stavebniho objektu, stavebni pfipravy a instalace domovni ¢istirny odpadnich vod a vystavby
napojeni na COV a odtok z COV. Z ¢asového hlediska se pak mohou jednotlivé etapy a realizace
jednotlivych stavebnich objektii prolinat.. Obecné a z casového hlediska lze stavebni zdmér rozd¢lit
na nasledujici etapy vystavby :

e piiprava Uzemi a staveniSté — prevzeti stavenisté, sit’ vytyCovacich bodi a vytyCovaci
prace (vytyCeni zédkladnich geodetickych bodii potfebnych pro orientaci v terénu a
vyty€eni zakladnich hranic vystavby ) .

e zemni a vykopové prace - prevazna Cast vykopovych praci muze byt provadéna
mechanizované, max. pozornost je nutno vénovat kiizeni inz. siti, kde se musi zajistit
peclivé vytyceni pied zahajenim vlastnich praci

e osazeni, instalace a napojeni objekti COV, zkousky, kontroly, terénni Gipravy okoli
dCov

e pokladka kanalizacniho potrubi, tlakové zkouSky, zasyp, hutnéni, Uprava terénu do
puvodniho stavu

e dokondeni stavby, zprovoznéni dCOV a pievzeti provozovatelem

e prubézna ekologicka likvidace vSech odpadi vzniklych pii stavebnich pracich v souladu
se zakonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadécich
vyhlasek.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin,
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Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky na
bouraci prace a ani na kaceni vzrostlych stromt.

Ptiprava izemi pro stavbu spociva v uvolnéni piislusného pracovniho pruhu, odstranéni prekazek a
v jeho zprijezdnéni. Povrchy budou uvedeny do pivodniho pln¢ funkéniho stavu.

Pti realizaci stavby musi byt dodrzeny podminky zdkona ¢.114/1992 Sb. (O ochrané ptirody a
krajiny) a CSN 83 9061 Ochrana stromi, porostii a vegetacnich pii stavebnich pracich a "Zasad
ochrany stromi na stavenisti". Na zéklad¢ této normy musi byt stromy nachézejici se v blizkosti
staveniSté opatieny ochrannym dievénym bednénim s polstarovanim a dale dle bodu 4.10 Ochrana
kotenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam, v prostoru kofenové zony dievin musi
byt vykop provadén rucné a vnéjsi hrana vykopu od paty kmene musi byt ctyfnasobkem obvodu
kmene ve vysce 1,0 m, nejméné vSak 2,5 m.

) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Velikost stavenisté je stanovena s ohledem na potieby realizace stavby.

Staveni$té je vymezeno stavajicim oplocenim soukromych pozemkii. Vlastni staveni§t¢ zahrnuje
plochy trvalého a v minimalni mife i doCasného zdboru po dobu vystavby, obvod stavenisté
stanoven oplocenim stavenis$té. Obvod staveni§t¢ bude respektovat v maximalni mozné mire
soukromé pozemky.

Docasny zabor bude proveden v souladu s §10 odst. 3 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb., kterou se upravi
nékteré podrobnosti ochrany zeméd¢lského piidniho fondu.

Bude zajisténa ochrana ZPF:

e pii vykopovych pracich bude provedena skryvka kulturnich vrstev plidy oddélenim drnu
vcetné ornice od podloZi

e po dobu vystavby nebude dochazet k znehodnocovéani fyzikalnich, chemickych a
biologickych vlastnosti skryvky kulturnich vrstev ptidy az do doby jejiho zpétného pouziti

e pii zéhrnu budou ukladdny zeminy v piivodnich vrstvach tak, aby ornice tvofila svrchni
vrstvu pidniho profilu

e pida bude hutnéna po 20 cm

e plochy dotc¢ené stavbou budou uvedeny do fadného ptivodniho pln¢ funkéniho stavu, aby po
ukonceni realizace stavby déle plnily zemédé€lskou funkci

2) maximadlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pii vystavbe, jejich likvidace,

V pribehu stavebnich praci bude vznikat rizny odpadovy materidl. Veskeré stavebni prace a
manipulace s vytéZenym materidlem musi respektovat Zakon ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a
souvisejici vyhlasky a nafizeni. V pribéhu stavebnich praci musi byt zajisténo disledné tiidéni
materidlu a provadéni manipulace s odpady.

Pti vystavbé vznikaji nésledujici odpady, které je mozno zafadit do kategorii uvedenych
v nasledujici tabulce:

Katalogové Vypocet/ . o f s
gislo Nazev odpadu’* odhad Kategorie Zpusob naklag*anl
" S gt odpadu s odpadem
odpadu mnozstvi
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 400,0 t 0] Pozn. 1)
17 05 03
Vytézena jalova hornina a hlusina o
17 05 06 neuvedena pod &islem 17 05 05 40,0t Pozn. 2)
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Smésné stavebni a demoli¢ni odpady o
17 09 04 neuvedené pod ¢Cisly 17 09 01,17 09 02 a 10,0t Pozn. 2)
17 09 03

Vysvétlivky: Pozn. 1) - bude vyuzita v ramci investi¢ni akce
Pozn. 2) - bude pfedana do zatizeni k nakladani s odpadem

Na zékladé zvolenych technologickych parametrii bude denni produkce aerobné stabilizovaného
piebytecného kalu na trovni 0,003 m*/d (zhruba 0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu
bude na urovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ro¢né.

Ve smyslu Zakona &. 541/2020 Sb., O odpadech, je kal z této COV zatazen pod &islem 19 08 05 a
klasifikovan jako ostatni odpad (O) a nakladdani s produkovanym odpadem (kalem) se fidi stejnym
zakonem a jeho provadécimi predpisy.

Odpady vznikajici pii provozu 1 domovni COV :

Druh odpadu Katalogové Kategorie Predpokladané Zputsob

Cislo mnozstvi (t) nakladani
19 05 05 — kaly z ¢&isténi komunalnich |19 08 05 0] 1,0 Pozn. 3
odpadnich vod (jako 100% susina)

Vysvétlivky: Pozn. 3) - odvoz stabilizovaného kalu 1 — 2 x rocné

Béhem provozu dCOV vznika piebyteény kal. Na zakladé zvolenych technologickych parametrt
bude denni produkce aerobné stabilizovaného piebyte¢ného kalu na urovni 0,003 m*/d (zhruba 0,45
% sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu bude na trovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného kalu cca
1-2 x ro¢né.

Odtah piebyteného kalu je dle zvoleného typu dCOV do nadrze na kal. Kalovéa voda se vraci do
procesu Cisténi. Alternativné je mozné také kal odtahovat extern¢ — v pfipad¢, kdy obsah
aktivovaného kalu piesahne objem 700 ml/l po tficetiminutové sedimentacni zkousce, se proveden
odtah 1/3 objemu nadrze.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

V priabéhu provadéni zemnich praci budou zachovany veskeré stavajici vstupy, piijezdy a
prachody ke stavajicim objektiim. Pti vystavbé dojde k zemnim pracim, které mohou vyzadovat
pozadavky na deponie piebyteéné zeminy. Jedna o piebyte¢nou zeminu z vykopu domovnich COV
a zasakovaciho zafizeni. Piebyte¢nd zemina z vykopu bude vyuzita a rozprostfena na pozemku
majitele nemovitosti nebo v pfipadné odvezena na skladku odpadii. Humoézni hlina a zemina pro
zpétny zasyp bude uskladnéna dle moznosti v ramci stavebniho pruhu (mimo zpevnéné plochy) a
bude vyuZita pro zpétny zasyp ryhy kanalizaéniho potrubi a obsypu nadrze COV a k ohumusovani
dotcenych ploch.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé
Viz kapitola B.6.
J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdaci na stavenisti

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisSti

1. Stavebni podnikatel provadé¢jici stavebni, montazni, stavebné¢ montazni nebo udrzovaci prace
zajisti vybaveni pracovisté pro bezpe¢ny vykon prace;
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2. Stavebni, montazni, stavebné montdzni a udrzovaci prace mohou byt zahajeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno;

3. Stavebni podnikatel je povinen dodrzovat dal$i pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi realizaci stavby, zejména:

a) udrzovani potradku, bezpe¢ného ulozeni materidlu na stavenisti,
b) uspotadani stavenisté podle ptislusné dokumentace,

¢) stanoveni komunikaci nebo prostoru pro ptichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a
pracovnich prostredki a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,
e) predchazeni zdravotnim rizikiim pfi préci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pii udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroji, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly neptizniveé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkid na odbornou a zdravotni zptsobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) splnéni pozadavkl na Skoleni zaméstnanct,
1) pouzivani potfebnych osobnich ochrannych pracovnich prostredkd,
j) splnéni pozadavki na provadéni kontrol dodrzovani piedpist BOZP,

k) urCeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpeCnych latek, ptipravkl a
materiald,

1) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadu,

m) uskladilovani, manipulace, odstraniovani a odvoz odpadu a zbytk(i materiala,
n) zajisténi bezpecnosti prace pii vykopovych pracich,

0) zajisténi bezpecnosti prace pii pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych siti,

p) prizptisobovani ¢asu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci,

q) predchadzeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

1) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

s) predchédzeni rizikim vzajemného plisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v
jeho tésné blizkosti,

t) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo piedano,

u) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a ¢innosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

v) dodrzovani pravnich predpisti o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci na stavenisti.

Opatteni k zajiSténi BOZP

Pracovnici, kteti provadeji zemni prace, jsou povinni:

a) bezpodminecné dodrzovat vSechny bezpecnostni piedpisy pii vykopovych pracich, pracich ve
vykopu a pohybu na stavenisti,

Strana 25 (celkem 27)



Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod + jednotna kanalizace (DPS)

| Misto:: Evai - mistni &4sti Evan a Horka, okres Litoméfice, kraj Ustecky

b) zajistovat bezpecnost stén proti sesunuti (pazeni apod.),
¢) v prostoru smykového klinu nezapazeného vykopu nezatézovat povrch stavebnim provozem,

d) v ptipad¢, Ze se objevi ve stén¢ vykopu velké predméty, které by mohly ohrozit pracovniky,
musi se tito z ohrozeného mista vzdalit a podle pokynli predméty svalit na dno vykopu,

e) pii preruSeni zemnich praci udrzovat zabezpecovaci konstrukce po celou dobu prerusent,

f) pred vstupem pracovnikli do vykopu provést kontrolni prohlidku pevnosti a stability stén,
bezpecnost pristupt a zebiikl. Zejména po dlouhotrvajicich destich provést prohlidku staveniste,

g) pfi praci s pouzitim zemnich strojii dodrzovat technické podminky vydané vyrobcem stroju,

h) na vSechny pfistupy k prac. prostoru umistit tabulku o zdkazu vstupu nepovolanym osobam,

1) provérit soucasny stav piekazek,

J) provoz mechanizm tidit tak, aby se neporusovalo roubeni,

k) pracovnici nesmé&ji byt v prostoru nebezpe¢ného dosahu stroje,

1) do staveb. jam hlubsich jak 4.0 m musi byt zfizeny schidky se zabradlim, Siroké nejméné 75 cm,
m) zebtiky do Sachet musi byt pfipevnény, aby nedoslo k jejich sklouznuti nebo odklopeni,

n) stavebni a montazni prace ve vykopu se idi pfislusnymi CSN 73 8101, CSN 73 8106, CSN 73
2310, CSN 73 2400, CSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551,

0) do pracovniho prostoru smi byt spusténo jen takové mnozstvi materialu, které umoziuje staly
prichod mezi roubenim a licem stény konstrukce,

p) pii vyrobé prefabrikatii nutno dbat na jejich bezpecné zvedani a premist'ovani q) pracovnici se
musi seznamit s pravidly o vyrob¢ prefabrikatu,

r) svafovani a vyrobu specialnich druhti vyztuze sméji provadét pouze pracovnici fadné zaskoleni a
provéieni zkouskou.

V piipadé kiizeni stavby s podzemnimi vedenimi se musi postupovat takto:

a) v mistech, kde jsou ulozeny elektrické kabely, plynové, parni a jind potrubi, neni dovoleno
pouzivat zeleznych sochorti, Spicaki a pneumatickych néstroji;

b) strojni vykopavky se nesméji provadét blize nez 1,0 m od mist podzemniho vedeni vodovodniho
a parniho potrubi, elektrickych a sdélovacich kabela. Piipustnou vzdalenost strojnich vykopavek od
plynovodi stanovi jejich provozovatel;

¢) dojde-li k naruseni vedeni, musi o tom urychlen¢ organizace uvédomit provozovatele dila;

d) v misté, kde podzemni vedeni kiizuje ryhy, musi byt toto béhem praci vyvéseno, pred
zasypanim fadné zhutnéno, u vétSich profilti obezdéno, aby nedoslo pii zahozu k naruseni nebo
pretrzeni vedeni.

Vycet opatfeni neni zcela vycCerpavajici, protoze problematika BOZP je znacné rozsahla. Pii
realizaci dila je nutno bezpodminecné dodrzovat ptislusné zakonné ustanoveni, platné normy a
piedpisy vztahujici se k bezpecnosti prace na povrchu a v podzemi, zvlasté pak nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich, zakon ¢. 309/2006, o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a dal$i souvisejici pravni
predpisy platné v dobé realizace stavby, napt. vyhlaska CBU ¢.55/1996 ze dne 1. 7. 1996 o
pozadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pii ¢innosti
provadénych hornickym zptisobem v podzemi.

k) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
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Nepovolené osoby nebudou mit na stavenisté a do zafizeni vstup povolen. Vstup na stavenisté a do
zafizeni stavenis$té osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepiedpoklada.

l) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Stavenisté bude uspotfadano a zabezpeceno tak, aby pfi provadéni stavby byla zajisténa ochrana
vefejnych zajmi. Bude dodrzovéan stavebni a vodni zakon a déle ptislusné vyhlasky o obecné
platnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Pted zahdjenim stavby a v jejim pribehu musi vyt vSichni pracovnici pouceni o BOZP. Soucasné
se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikii s podminkami na stavenisti a upozornéni na
mista, v nichZ je zapotfebi mimotadné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veskera
bezpecnostni opatieni.

Vsichni pracovnici musi pii praci pouzivat piedepsané ochranné pracovni pomicky. Pouziti trhavin
se nepredpoklada.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ru¢né, aby nedoslo k poskozeni
téchto zafizeni a piipadné¢ Uraziim pracovnikll. Zhotovitel je povinen zabezpecit vykop tak, aby
nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu. V noc¢nich hodinach je nutno vykop osvétlit,
pokud to bude zabezpeceno vetejnym osvétlenim.

B.9 Plan kontrolnich prohlidek stavby
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu domovnich Cistiren odpadnich vod a technické

infrastruktury napojené na stavajici rozvody na pozemcich jejich majitelti, je navrzen plan
kontrolnich prohlidek stavby takto:

e Kontrolni prohlidka ¢1 — Po vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti, hranic pozemkl a
stavenisté, vytyceni stavby objektl a zahdjeni vykopovych praci u jednotlivych nemovitosti

e Kontrolni prohlidka &2 - Po provedeni osazeni domovnich COV, propojeni a piepojeni
pripojek kanalizace a provedeni testii funkce domovnich COV - zapojeni dokonceni

e Kontrolni prohlidka ¢3 - Pfed zasypem vykopu, potrubi a kabeld

Vypracoval : N
Ing. Chromik Ludék Yo Ml s

Ing. Ludék CHROMIK
Dolni Ceska 25, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, IC: 023 15 904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz
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