Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: Pakiet |

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny akt. zatozenia czynnosct Wersja uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
BOR 02-19-1-01-3 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,24
BOR 02-19-1-01-4  -b -02 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0
BOR 02-19-1-01-4 -b -03 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,8
BOR 02-19-1-01-4 -b -05 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,07
BOR 02-19-1-01-4 -b -07 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,18
BOR 02-19-1-01-4 -¢ -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,26
BOR 02-19-1-01-5 -a -03 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,82
BOR 02-19-1-01-5 -a -05 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,54
BOR 02-19-1-01-5 -a -09 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,7
BOR 02-19-1-01-8 -a -02 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,52
BOR 02-19-1-01-8 -a -02 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,27
BOR 02-19-1-01-8 -a -03 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,95
BOR 02-19-1-01-8 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,38
BOR 02-19-1-01-8 -f -03 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,02
BOR 02-19-1-01-11 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,35
BOR 02-19-1-01-11  -¢ -99 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,81
BOR 02-19-1-01-11  -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,24
BOR 02-19-1-01-13 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,96
BOR 02-19-1-01-16 -a -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,2
BOR 02-19-1-01-20 -g -02 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,98
BOR 02-19-1-01-20 -g -03 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,6
BOR 02-19-1-01-28 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,41
BOR 02-19-1-01-29 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,05
BOR 02-19-1-01-33 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,52
BOR 02-19-1-01-44 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,03
BOR 02-19-1-01-45 -g -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,76
BOR 02-19-1-01-46 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,26
BOR 02-19-1-01-48 -a -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,86
BOR 02-19-1-01-49 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,51
BOR 02-19-1-01-51 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,83
BOR 02-19-1-01-52 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,64
BOR 02-19-1-01-52 -d -99 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,37
BOR 02-19-1-01-63 -a -99 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,22
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BOR 02-19-1-01-57 -r -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,38
BOR 02-19-1-01-57 -ax -99 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,06
BOR 02-19-1-01-57  -bx -99 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,5
BOR 02-19-1-01-58 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,97
BOR 02-19-1-01-58 -f -99 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,55
BOR 02-19-1-01-58 -h -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,24
BOR 02-19-1-01-58 -h -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,5
BOR 02-19-1-01-60 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,32
PONOSZOW 02-19-1-02-64 -h -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,25
PONOSZOW 02-19-1-02-65 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,28
PONOSZOW 02-19-1-02-66 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,85
PONOSZOW 02-19-1-02-67 -c -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,94
PONOSZOW 02-19-1-02-68 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,23
PONOSZOW 02-19-1-02-68 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,23
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -a -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,51
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,67
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,59
PONOSZOW 02-19-1-02-71 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,84
PONOSZOW 02-19-1-02-72 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,57
PONOSZOW 02-19-1-02-73 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,83
PONOSZOW 02-19-1-02-74 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,47
PONOSZOW 02-19-1-02-75 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,48
PONOSZOW 02-19-1-02-75 -f -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,72
PONOSZOW 02-19-1-02-76 -d -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3
PONOSZOW 02-19-1-02-77 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,92
PONOSZOW 02-19-1-02-78 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,1
PONOSZOW 02-19-1-02-79 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,82
PONOSZOW 02-19-1-02-79 -d -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,89
PONOSZOW 02-19-1-02-81 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,15
PONOSZOW 02-19-1-02-81 -a -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 0,21
PONOSZOW 02-19-1-02-81 -c -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,78
PONOSZOW 02-19-1-02-82 -b -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,54
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,82
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,5
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 0,52
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -98 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 0,5
PONOSZOW 02-19-1-02-86 -1 -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,33
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PONOSZOW 02-19-1-02-87 -g -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,66
PONOSZOW 02-19-1-02-89 -c¢ -03 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,41
PONOSZOW 02-19-1-02-91 -c -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,37
PONOSZOW 02-19-1-02-93 -b -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,22
PONOSZOW 02-19-1-02-93 -d -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,3
PONOSZOW 02-19-1-02-94 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,44
PONOSZOW 02-19-1-02-94 -f -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,98
PONOSZOW 02-19-1-02-95 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,36
PONOSZOW 02-19-1-02-96 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,8
PONOSZOW 02-19-1-02-97 -d -03 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,56
PONOSZOW 02-19-1-02-97 -d -04 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 0,28
PONOSZOW 02-19-1-02-97 -d -05 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,88
PONOSZOW 02-19-1-02-101 -c -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,7
PONOSZOW 02-19-1-02-102 -h -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,57
PONOSZOW 02-19-1-02-105 -a -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,21
PONOSZOW 02-19-1-02-105 -a -03 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,55
PONOSZOW 02-19-1-02-106 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,18
PONOSZOW 02-19-1-02-109 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,17
PONOSZOW 02-19-1-02-111 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,65
PONOSZOW 02-19-1-02-113 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,77
PONOSZOW 02-19-1-02-114 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,35
PONOSZOW 02-19-1-02-114 -a -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 0,98
PONOSZOW 02-19-1-02-114 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,1
PONOSZOW 02-19-1-02-114 -b -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,72
PONOSZOW 02-19-1-02-115 -d -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,49
PONOSZOW 02-19-1-02-116 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,63
PONOSZOW 02-19-1-02-116 -a -02 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,93
PONOSZOW 02-19-1-02-125 -h -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,56
PONOSZOW 02-19-1-02-125 -k -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,21
PONOSZOW 02-19-1-02-126 -g -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,97
PONOSZOW 02-19-1-02-127 -¢ -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,25
PONOSZOW 02-19-1-02-129 -a -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,91
PONOSZOW 02-19-1-02-129 -f -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,19
PONOSZOW 02-19-1-02-130 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,42
PONOSZOW 02-19-1-02-131 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,47
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,87
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,25
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LOPIAN 02-19-1-08-864 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,72
LOPIAN 02-19-1-08-869 -l -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,46
LOPIAN 02-19-1-08-869 -l -02 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0
LOPIAN 02-19-1-08-869 -l -03 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,6
LOPIAN 02-19-1-08-870 -l -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,37
LOPIAN 02-19-1-08-876 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2
LOPIAN 02-19-1-08-876 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,24
LOPIAN 02-19-1-08-881 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 4,04
LOPIAN 02-19-1-08-883 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,93
LOPIAN 02-19-1-08-885 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,68
LOPIAN 02-19-1-08-886 -c -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 4,03
LOPIAN 02-19-1-08-889 -g -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,89
LOPIAN 02-19-1-08-890 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,94
LOPIAN 02-19-1-08-892 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,82
LOPIAN 02-19-1-08-893 -g -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,2
LOPIAN 02-19-1-08-894 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,31
LOPIAN 02-19-1-08-894 -d -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,31
LOPIAN 02-19-1-08-895 -d -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,86
LOPIAN 02-19-1-08-895A -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,68
LOPIAN 02-19-1-08-896 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,09
t OPIAN 02-19-1-08-896 -a -02 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,49
LOPIAN 02-19-1-08-897 -i -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 4,07
LOPIAN 02-19-1-08-898 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,38
LOPIAN 02-19-1-08-899 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,42
LOPIAN 02-19-1-08-899 -c -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,81
LOPIAN 02-19-1-08-899 -c -03 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,3
LOPIAN 02-19-1-08-901 -b -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,17
LOPIAN 02-19-1-08-903 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,99
t OPIAN 02-19-1-08-906 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,87
LOPIAN 02-19-1-08-906 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,99
LOPIAN 02-19-1-08-908 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,99
LOPIAN 02-19-1-08-909 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,22
LOPIAN 02-19-1-08-910 -b -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,99
LOPIAN 02-19-1-08-913 -c -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,21
LOPIAN 02-19-1-08-913 -h -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,48
LOPIAN 02-19-1-08-917 -g -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,72
LOPIAN 02-19-1-08-918 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,83
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LOPIAN 02-19-1-08-919 -c -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,56
tOPIAN 02-19-1-08-920 -d -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 4,01
LOPIAN 02-19-1-08-920 -g -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,83
tOPIAN 02-19-1-08-922 -¢ -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,59
tOPIAN 02-19-1-08-923 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,92
LOPIAN 02-19-1-08-923 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,92
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-610 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,34
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-616 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,13
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-616 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,93
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-617 -c -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 4,15
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-618 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,43
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-619 -b -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,3
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-621 -f -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,3
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-622 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,49
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-622 -¢ -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,44
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-625 -c -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,73
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-626 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,7
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-626 -c -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,7
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-627 -b -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,61
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-628 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,58
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-629 -c -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,7
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-632 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,24
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-632 -f -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,26
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-634 -d -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,53
EAGIEWNIKI 02-19-1-10-638 -b -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,65
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-638 -f -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-640 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 4,08
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-642 -f -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,47
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-644 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,18
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-645 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,75
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-646 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,84
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-646 -d -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,05
EAGIEWNIKI 02-19-1-10-647 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,29
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-650 -h -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,62
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-651 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 4,11
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-651 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 4,11
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-653 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,01
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EAGIEWNIKI 02-19-1-10-654 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,44
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-656 -i -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,65
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-656 -i -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,65
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-657 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,84
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-658 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,93
EAGIEWNIKI 02-19-1-10-658 -a -98 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,2
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-659 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,38
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-660 -d -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,93
EAGIEWNIKI 02-19-1-10-663 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,83
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-663 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,02
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-664 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,05
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-667 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,2
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-667 -a -02 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,68
KOSZWICE 02-19-1-13-684 -f -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,92
KOSZWICE 02-19-1-13-686 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,49
KOSZWICE 02-19-1-13-687 -m -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,79
KOSZWICE 02-19-1-13-689 -b -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,74
KOSZWICE 02-19-1-13-690 -m -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,47
KOSZWICE 02-19-1-13-690 -n -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,44
KOSZWICE 02-19-1-13-720 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,41
KOSZWICE 02-19-1-13-721 -f -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,9
KOSZWICE 02-19-1-13-724 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,18
KOSZWICE 02-19-1-13-724 -f -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,96
KOSZWICE 02-19-1-13-725 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,62
KOSZWICE 02-19-1-13-726 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,43
KOSZWICE 02-19-1-13-754 -d -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,67
KOSZWICE 02-19-1-13-755 -f -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,55
KOSZWICE 02-19-1-13-756 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,94
KOSZWICE 02-19-1-13-758 -a -02 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,76
KOSZWICE 02-19-1-13-759 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,3
KOSZWICE 02-19-1-13-760 -a -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,12
KOSZWICE 02-19-1-13-760 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,76
KOSZWICE 02-19-1-13-763 -b -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 0,74
KOSZWICE 02-19-1-13-763 -d -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 0,53
KOSZWICE 02-19-1-13-792 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,91
KOSZWICE 02-19-1-13-792 -a -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,71
KOSZWICE 02-19-1-13-793 -d -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,11




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
KOSZWICE 02-19-1-13-794 -b -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,81
KOSZWICE 02-19-1-13-795 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,95
KOSZWICE 02-19-1-13-796 -d -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,03
KOSZWICE 02-19-1-13-797 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,43
KOSZWICE 02-19-1-13-799 -¢ -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,99
KOSZWICE 02-19-1-13-829 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,64
KOSZWICE 02-19-1-13-830 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,77
KOSZWICE 02-19-1-13-831 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,58
KOSZWICE 02-19-1-13-832 -f -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,2
KOSZWICE 02-19-1-13-832 -f -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,2
KOSZWICE 02-19-1-13-833 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,73
KOSZWICE 02-19-1-13-833 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,81
KOSZWICE 02-19-1-13-836 -j -99 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 12
KOSZWICE 02-19-1-13-837 -b -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,08
KOSZWICE 02-19-1-13-838 -i -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,25
KOSZWICE 02-19-1-13-838 -j -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,26




	raport alternatywny przy kilku pakietach w leśnictwie

