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SIERAKÓW 02-19-1-04-443   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,20 - 21 WPOD-BN

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -o   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,72 - 21 WPOD-BN

BRZEZINKI 02-19-1-05-344   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,69 - 21 WPOD-BN

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,77 - 21 WPOD-BN

CP

SIERAKÓW 02-19-1-04-424   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 27,87 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-424   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 2,36 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-425   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 8,29 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-425   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,26 59,11 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-426   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 22,92 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-426   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,32 42,07 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-442   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 26,47 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-444   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 21,1 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-472   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,84 111,46 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-473   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 48,59 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-473   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 16,5 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-473   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,76 109,62 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-484   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 25,1 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,42 13,96 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,66 43,45 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,23 39,26 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 32,56 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-346   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  3,00 94,55 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-348   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 34,9 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-348   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,94 41,32 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-368   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,03 26,96 132 CP-W

CW

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 3,59 128 CW-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,54 9,75 128 CW-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-484   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,60 66,95 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,85 66,03 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-305   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 23,29 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-305   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,06 65,18 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-314   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 19,66 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-328   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,90 75,91 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-331   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 28,55 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 5,28 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-356   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,88 31,41 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-359   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 9,99 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-359   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,52 53,68 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-372   -x   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,97 41,96 128 CW-W

ODN-POZ
SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 211 GODZ MH23

ODN-ZŁOŻ

SIERAKÓW 02-19-1-04-476   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,60 7,83 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-476   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,60 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-476   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

SIERAKÓW 02-19-1-04-476   -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  25,60 384,2 102 SADZ 1R

SIERAKÓW 02-19-1-04-476   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,60 4,15 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,10 2,48 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,10 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,60 16,01 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  6,00 72,04 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,10 1,31 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 3 TSZT  20,30 6,21 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 3 TSZT  0,20 0,1 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  20,50 - 111 DOW-SADZ
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BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00 13,83 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  0,30 4,69 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 3 TSZT  20,00 375,2 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,20 6,9 103 SADZ WIEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,30 3,29 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,05 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,00 7,96 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  26,30 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  0,20 2,5 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  26,00 390,21 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,76 103 SADZ WIEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,00 4,21 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,08 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

SIERAKÓW 02-19-1-04-389A  -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,80 3,92 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-389A  -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,80 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-389A  -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

SIERAKÓW 02-19-1-04-389A  -k   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  12,80 192,1 102 SADZ 1R

SIERAKÓW 02-19-1-04-389A  -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,80 2,07 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,00 4,9 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,00 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  16,00 200,11 102 SADZ 1R

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,00 2,59 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-486   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 2,45 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-486   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,00 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-486   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

SIERAKÓW 02-19-1-04-486   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  8,00 100,06 102 SADZ 1R

SIERAKÓW 02-19-1-04-486   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 1,3 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,80 2,39 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,54 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 0,1 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,10 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00 16,59 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,00 56,11 106 SAD-BRYŁ

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  9,10 142,26 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 103 SADZ WIEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,80 1,26 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,30 0,28 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,05 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 2,45 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,40 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  8,00 100,06 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40 11,04 103 SADZ WIEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 1,3 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,11 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -d   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,00 4,59 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,40 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  15,00 187,61 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40 11,04 103 SADZ WIEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,00 2,43 111 DOW-SADZ
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BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,11 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 1,47 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,05 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,50 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,30 73,04 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 8,83 103 SADZ WIEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,30 1,18 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-374   -f   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,11 111 DOW-SADZ

PIEL

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  55,00 1 075 123 KOSZ UA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  59,00 1 153 123 KOSZ UA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 124 KOSZ UB

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR-NAT

SIERAKÓW 02-19-1-04-402   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,00 3,67 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-402   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,00 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-402   -h   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  12,00 195,11 105 SADZ POP

SIERAKÓW 02-19-1-04-402   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,00 1,94 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-403   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 1,84 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-403   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-403   -h   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  6,00 97,55 105 SADZ POP

SIERAKÓW 02-19-1-04-403   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 0,97 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-406   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,61 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-406   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-406   -g   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  2,00 32,52 105 SADZ POP

SIERAKÓW 02-19-1-04-406   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,32 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 2,75 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  9,00 146,33 105 SADZ POP

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,00 1,46 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 143 GRODZ-SN

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,20 47,66 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

SIERAKÓW 02-19-1-04-406   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

SIERAKÓW 02-19-1-04-406   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,28 11,32 150 GRODZ-DEM

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 8,15 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 8,79 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,61 14,17 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-344   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-344   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,23 24,08 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-347   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-347   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 8,79 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-350   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-350   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,60 12,01 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-354   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-354   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 5,36 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  25,00 - 151 K GRODZEŃ
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O-POZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-377   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-387   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-426   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-431   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-449   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -l   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-472   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-304   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-319   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-328   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-343   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-358   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-365   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-366   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

SIERAKÓW 02-19-1-04-448   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

SIERAKÓW 02-19-1-04-448   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,20 54,1 133 ZAB-REPEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,21 24,07 133 ZAB-REPEL

O-ZWLIŚCL
SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 6,28 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ
SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,50 22,59 902 PPOŻ-PORZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-332   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 9,04 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  8,00 - 914 GOPP NOC

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  16,00 - 909 GOPP RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8
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OCHRPR

OP-POZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

OP-REZERW

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8

POZ

IB

SIERAKÓW 02-19-1-04-413   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  716,00 30,34 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-413   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 55,21 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-413   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  716,00 99,84 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-413   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,86 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-414   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 130,00 45,84 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-414   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,88 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-414   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 130,00 153,96 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-414   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-428   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  680,00 27,99 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-428   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 40,99 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-428   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  680,00 91,85 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-428   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,68 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-443   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 130,63 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-443   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 45,09 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-444   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00 152,06 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-444   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00 61,05 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  679,00 204,87 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  679,00 92,16 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-305   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 82,45 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-305   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 38,3 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-333   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00 12 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-333   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 60,61 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-333   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00 37,51 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-333   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 17,11 2 CWD-D

IIIA
BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00 218,4 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00 83,87 2 CWD-D

IIIAU

BRZEZINKI 02-19-1-05-324   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00 15,94 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-324   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 40,15 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-324   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 48,36 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-324   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,8 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  322,00 18,68 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 95,52 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  322,00 50,09 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 24,37 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-344   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  553,00 234,23 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-344   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  553,00 107,87 2 CWD-D

IVA
BRZEZINKI 02-19-1-05-354   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 53,31 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-354   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 20,44 2 CWD-D

POZ-P

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8
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POZ-P

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

PR

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 110,24 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 32 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 183,19 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 44,63 2 CWD-D

PTP

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 157,49 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 45,22 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00 431,53 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00 102,64 2 CWD-D

PTW

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 38,33 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,38 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 72,88 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,41 2 CWD-D

TPP

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00 20,53 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 45,07 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 34 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,03 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 49,71 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,91 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-414   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 72,01 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-414   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,97 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-415   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00 146,01 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-415   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00 40,06 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-415   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 74,39 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-415   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,88 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,55 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,95 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 12,02 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,12 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 20,92 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,2 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00 27,33 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 28,41 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00 43,39 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-416   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,95 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-429   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 14,94 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-429   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,27 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-429   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 26,51 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-429   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,49 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-430   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 2,84 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-430   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 7,64 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-430   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 4,72 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-430   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,36 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 108,7 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 27,83 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 22,18 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 67,3 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 31,07 2 CWD-D
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BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,6 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 10,91 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,18 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 21,04 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,85 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 17,77 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 30,37 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 34,88 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 5,04 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-310   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 13,69 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-310   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 26,63 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-313   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 14,7 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-313   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,03 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-313   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 25,06 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,51 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-313   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 48,53 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-313   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 14,3 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-316   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00 53,81 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-316   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 33,38 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-316   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 76,57 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-316   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,71 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00 138,09 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00 41,35 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 79,76 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 23,49 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-333   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 7,81 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-333   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,81 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-333   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 15,77 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-333   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,78 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 39,95 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,62 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 62,87 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 17,17 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 166,13 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 37,69 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-339   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 54,46 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-339   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,95 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 76,33 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 22,04 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 76,07 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 19,96 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-343   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 28,92 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-343   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,35 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-346   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 23,04 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-346   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,85 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-346   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 24,93 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-346   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,13 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-362   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 61,96 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-362   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 20,01 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-366   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 10,47 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-366   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 16,24 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-367   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 42,76 2 CWD-D
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BRZEZINKI 02-19-1-05-367   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,05 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-369   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 47,41 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-369   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 12,76 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-372   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 47,43 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-372   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 14,7 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-372   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 23,85 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-372   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,06 2 CWD-D

TWP

SIERAKÓW 02-19-1-04-432   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 29,28 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-432   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,44 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 5,13 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,27 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,9 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 28,17 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-336   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,47 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 60,2 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,39 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-350   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 55,73 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-350   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,81 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-362   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 24,14 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-362   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,07 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-371   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 26,77 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-371   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,31 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIP

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8
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Legenda:
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