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PONOSZÓW 02-19-1-02-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  656,00 30,36 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 51,69 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  656,00 87,89 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 13,5 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-82    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  680,00 34,34 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-82    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 57,07 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-82    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  680,00 94,4 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-82    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,79 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-83    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  444,00 23,01 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-83    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 59,77 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-83    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  444,00 58,18 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-83    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 13,53 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-94    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  527,00 25,04 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-94    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 12,11 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-94    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 71,22 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-94    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,79 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-94    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00 13,62 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-94    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 22,5 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-94    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00 44,28 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-94    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,54 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-429   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  936,00 42,14 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-429   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 28,52 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-429   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  936,00 121,7 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-429   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,99 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-430   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00 25,04 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-430   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,98 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-430   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 77,74 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-430   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,8 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-445   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  353,00 17,83 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-445   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 51,04 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-445   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00 46,76 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-445   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,35 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 8,42 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 25,82 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 24,24 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,6 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  843,00 314,33 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  843,00 145,95 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-517   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  707,00 20,17 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-517   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 21,9 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-517   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  707,00 86,91 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-517   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,53 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-892   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  641,00 33,53 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-892   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,84 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-892   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  641,00 78,04 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-892   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,23 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-893   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  527,00 27,02 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-893   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,42 2 CWD-D
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ŁOPIAN 02-19-1-08-893   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 73,21 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-893   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-895A  -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  829,00 38,61 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-895A  -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 52,2 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-895A  -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  829,00 115,31 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-895A  -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,06 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-903   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  667,00 33,57 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-903   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,95 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-903   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  667,00 85,33 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-903   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  318,00 14,28 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,58 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00 51,19 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,32 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  919,00 40,97 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,7 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  919,00 111,63 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,78 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-770   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  854,00 45,62 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-770   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  854,00 122,94 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-805   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  811,00 46,09 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-805   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,99 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-805   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  811,00 114,22 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-805   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,2 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-844   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00 12,73 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-844   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 36,94 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-710   -b   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 046,00 58,25 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-710   -b   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 046,00 155,42 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00 38,34 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00 113,52 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  680,00 27,14 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,93 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  680,00 89,36 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,87 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -m   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  522,00 21,65 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  522,00 60,49 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-719   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 10,16 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-719   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 23,05 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-833   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  735,00 33,43 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-833   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  735,00 89,62 2 CWD-D

POZ-P

PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

PR
PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 150,95 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 46,04 2 CWD-D

PTP
PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00 121,23 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00 36,36 2 CWD-D

PTW PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 31,87 2 CWD-D
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PTW PONOSZÓW 02-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,12 2 CWD-D

TPP

SIERAKÓW 02-19-1-04-410   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 80,44 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-410   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,65 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 6,59 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 33,35 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 14,18 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,31 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-356   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 73,27 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-356   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 17,31 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-904   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 32,3 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-904   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,87 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 11,52 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,2 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 20,15 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,89 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-761   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,7 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-761   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 6,53 2 CWD-D

TWP

BÓR 02-19-1-01-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 85,14 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 26,19 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-41    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 13,16 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 33,59 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-41    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 26,64 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,68 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-43    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 19,07 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,85 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 32,83 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,84 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 73,84 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,02 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-102   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 20,56 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-102   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,32 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-102   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 38,46 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,74 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 99,19 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 28,68 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-75    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 22,62 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-75    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 42,35 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-88    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 16,72 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 19,57 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-88    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 33,3 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,81 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-93    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 24,36 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 55,61 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-93    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 47,18 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,57 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 56,2 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,64 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 87 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 26,35 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 75,87 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 19,7 2 CWD-D
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CIASNA 02-19-1-03-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 66,49 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 19,35 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-194   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 21,4 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-194   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 45,73 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-194   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 38,73 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,79 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00 162,12 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00 48,3 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 20,08 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 20,53 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 36,61 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,51 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 21,36 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 47,26 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 38,05 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 9,47 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 38,99 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,29 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-202   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 4,58 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-202   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 8,02 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 44,96 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,75 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 10,65 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,07 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 16,28 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-409   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,88 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-410   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 53,97 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-410   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,46 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 19,64 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 49,95 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 33,25 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-478   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,19 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-480   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 22,79 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-480   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 50 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-480   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 34,49 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-480   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,8 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-482   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 85,98 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-482   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 24,86 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-484   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 66,9 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-484   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 18,28 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-301   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 21,37 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-301   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 23,22 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-301   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 39,71 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-301   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,9 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 19,86 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 32,88 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 30,94 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,51 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-341   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 41,23 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-341   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,1 2 CWD-D
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BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 18,03 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 18,22 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 32,03 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,44 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-351   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 79,3 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-351   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 21,42 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-356   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 124,59 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-356   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 29,61 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-366   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 16,26 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-366   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,59 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-366   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 29,58 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-366   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,72 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-434   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 20,88 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-434   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 58,13 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-434   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 35,59 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-434   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,7 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-435   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 72 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-435   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 16,88 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-436   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 14,32 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-436   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 20,05 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-469   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 81,79 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-469   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 19,16 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-490   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 27,21 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-490   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 108,39 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-490   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 43,24 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-490   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 18,75 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-519   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 21,95 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-519   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,42 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-519   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 36,42 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-519   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,11 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-536   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 82,44 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-536   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 18,78 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-536   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 84,19 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-536   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,09 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-541   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 65,87 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-541   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 15,55 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-550   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 16,18 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-550   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,17 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-550   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 23,52 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-550   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,49 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-555   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 93,84 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-555   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 22,52 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-559   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 91,53 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-559   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 19,05 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-586   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 10,42 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-586   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,37 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-586   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,47 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-586   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,37 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-865   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  337,00 44,09 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-865   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 57,14 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-865   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00 70,18 2 CWD-D
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ŁOPIAN 02-19-1-08-865   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,8 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00 208,41 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00 52,28 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-871   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 71,48 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-871   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 19,3 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-877   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00 26,56 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-877   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 39,51 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-877   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 41,07 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-877   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,34 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-916   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00 26,49 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-916   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 27,51 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-916   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 46,58 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-916   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,48 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-709   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 20,55 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-709   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,79 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-709   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 32,39 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-709   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,65 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 15,55 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,08 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 21,41 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,05 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00 25,95 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,13 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 44,16 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,96 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 14,14 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 20,4 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 25,74 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 36,98 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-958   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 12,04 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-958   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,22 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-958   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 20,33 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-958   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,4 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-960   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00 24,01 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-960   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 38,2 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-604   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 80,72 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-604   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 19,82 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-606   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 81,21 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-606   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,23 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-616   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 10,42 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-616   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 17,75 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-618   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 62,52 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-618   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,85 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 10,94 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,27 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 17,24 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,12 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,52 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,03 2 CWD-D
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ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 9,31 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,93 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,63 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 10,27 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 8,96 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,86 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 15,19 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,28 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  519,00 61,35 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 101,47 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  519,00 111,13 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 19,45 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,53 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,68 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,96 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-636   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-638   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 15,63 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-638   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,36 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-638   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 25,14 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-638   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,58 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-644   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 71,8 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-644   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,01 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 11,25 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 27,39 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 20,37 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,82 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00 22,65 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,53 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 37,05 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,64 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-653   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00 33,01 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-653   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 35,92 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-653   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00 51,66 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-653   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,21 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-654   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  326,00 40,9 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-654   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 33,23 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-654   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  326,00 74,73 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-654   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,78 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-663   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 71,98 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-663   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 19,15 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 13,69 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 23,6 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 12,35 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,22 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 18,28 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-807   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 12,25 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-807   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 18,4 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-812   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 37,44 2 CWD-D
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KOKOTEK 02-19-1-11-812   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 27,89 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-812   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 61,48 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-812   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,8 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 55,62 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 13,36 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-850   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 29,33 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-850   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 43,6 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-850   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 43,37 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-850   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,8 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 35,93 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 63,36 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-852   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 42,04 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-852   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,72 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-746   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00 49,88 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-746   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00 93,75 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-750   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 37,75 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-750   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 58,44 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-782   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 15,02 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-782   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 28,14 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-783   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00 43,3 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-783   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00 64,72 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 16,09 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 27,76 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-786   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 18,13 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-786   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 32,64 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-787   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 40,99 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-787   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 67,92 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-720   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00 23,02 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-720   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00 40,98 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-720   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 22,65 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-720   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 36,54 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-721   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 12,85 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-721   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 23,45 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00 30,22 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 25,8 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 53,85 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 4,01 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00 22,9 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 38,58 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-761   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 21,45 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-761   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,75 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-761   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 38,63 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-761   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,66 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-763   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 16,06 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-763   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 30,54 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-763   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 24,19 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-763   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,52 2 CWD-D
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KOSZWICE 02-19-1-13-763   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00 23,54 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-763   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 40,45 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-764   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  465,00 58,72 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-764   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 11,1 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-764   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00 91,01 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-764   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,33 2 CWD-D
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Legenda:
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