Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pakiet Il

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny akt. zatozenia czynnosct Wersja uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
CIASNA 02-19-1-03-123 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,71
CIASNA 02-19-1-03-123 -d -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,01
CIASNA 02-19-1-03-124 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,49
CIASNA 02-19-1-03-135 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,72
CIASNA 02-19-1-03-136 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,62
CIASNA 02-19-1-03-137 -h -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,91
CIASNA 02-19-1-03-140 -h -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,16
CIASNA 02-19-1-03-145 -a -99 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,11
CIASNA 02-19-1-03-146 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,56
CIASNA 02-19-1-03-153 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,49
CIASNA 02-19-1-03-154 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,46
CIASNA 02-19-1-03-159 -g -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,84
CIASNA 02-19-1-03-165 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,78
CIASNA 02-19-1-03-166 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,56
CIASNA 02-19-1-03-174 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,45
CIASNA 02-19-1-03-176 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,11
CIASNA 02-19-1-03-176 - -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,25
CIASNA 02-19-1-03-177 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,02
CIASNA 02-19-1-03-183 -b -99 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,2
CIASNA 02-19-1-03-183 -g -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,56
CIASNA 02-19-1-03-184 -k -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,56
CIASNA 02-19-1-03-185 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,13
CIASNA 02-19-1-03-185 -b -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,13
CIASNA 02-19-1-03-187 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 4,2
CIASNA 02-19-1-03-199 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,52
CIASNA 02-19-1-03-199 -d -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,62
CIASNA 02-19-1-03-200 -g -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,74
CIASNA 02-19-1-03-200 -g -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,74
CIASNA 02-19-1-03-201 -b -00 N 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,91
CIASNA 02-19-1-03-201 -b -01 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,16
CIASNA 02-19-1-03-202 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,03
CIASNA 02-19-1-03-202 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0
LUBLINIEC 02-19-1-09-675 -c -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,19
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LUBLINIEC 02-19-1-09-675 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,77
LUBLINIEC 02-19-1-09-676 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,15
LUBLINIEC 02-19-1-09-701 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,39
LUBLINIEC 02-19-1-09-701 -a -02 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,62
LUBLINIEC 02-19-1-09-701 -a -03 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,79
LUBLINIEC 02-19-1-09-702 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,33
LUBLINIEC 02-19-1-09-702 -c -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,71
LUBLINIEC 02-19-1-09-706 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,96
LUBLINIEC 02-19-1-09-706 -b -02 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,97
LUBLINIEC 02-19-1-09-707 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,55
LUBLINIEC 02-19-1-09-708 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,3
LUBLINIEC 02-19-1-09-708 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3.3
LUBLINIEC 02-19-1-09-709 -c -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,82
LUBLINIEC 02-19-1-09-925 -k -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 24
LUBLINIEC 02-19-1-09-925 -k -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,4
LUBLINIEC 02-19-1-09-927 -j -01 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,78
LUBLINIEC 02-19-1-09-927 -j -02 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,35
LUBLINIEC 02-19-1-09-928 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,47
LUBLINIEC 02-19-1-09-928 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,47
LUBLINIEC 02-19-1-09-928 -c -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,5
LUBLINIEC 02-19-1-09-928 -c -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,5
LUBLINIEC 02-19-1-09-929 -c -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,73
LUBLINIEC 02-19-1-09-929 -g -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,8
LUBLINIEC 02-19-1-09-931 -s -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,81
LUBLINIEC 02-19-1-09-932 -i -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,92
LUBLINIEC 02-19-1-09-933 -k -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,95
LUBLINIEC 02-19-1-09-935 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,93
LUBLINIEC 02-19-1-09-939 -i -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,58
LUBLINIEC 02-19-1-09-941 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,85
LUBLINIEC 02-19-1-09-942 -h -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,29
LUBLINIEC 02-19-1-09-942 -h -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,29
LUBLINIEC 02-19-1-09-945 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,07
LUBLINIEC 02-19-1-09-945 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 4,07
LUBLINIEC 02-19-1-09-946 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,68
LUBLINIEC 02-19-1-09-946 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,68
LUBLINIEC 02-19-1-09-948 -f -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,86
LUBLINIEC 02-19-1-09-950 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,41
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LUBLINIEC 02-19-1-09-950 -d -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,41
LUBLINIEC 02-19-1-09-951 -g -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,3
LUBLINIEC 02-19-1-09-952 -g -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,79
LUBLINIEC 02-19-1-09-953 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,05
LUBLINIEC 02-19-1-09-955 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,72
LUBLINIEC 02-19-1-09-955 -d -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,72
LUBLINIEC 02-19-1-09-956 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,43
LUBLINIEC 02-19-1-09-957 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,76
LUBLINIEC 02-19-1-09-957 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,76
LUBLINIEC 02-19-1-09-958 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,67
LUBLINIEC 02-19-1-09-959 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,71
LUBLINIEC 02-19-1-09-959 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,71
LUBLINIEC 02-19-1-09-959 -h -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3833
LUBLINIEC 02-19-1-09-960 -j -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,46
LUBLINIEC 02-19-1-09-962 -h -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,83
LUBLINIEC 02-19-1-09-966 -a -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,05
LUBLINIEC 02-19-1-09-970 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,39
KOKOTEK 02-19-1-11-693 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,22
KOKOTEK 02-19-1-11-694 -b -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,73
KOKOTEK 02-19-1-11-697 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,94
KOKOTEK 02-19-1-11-731 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,43
KOKOTEK 02-19-1-11-731 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,15
KOKOTEK 02-19-1-11-732 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,62
KOKOTEK 02-19-1-11-733 -¢ -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,96
KOKOTEK 02-19-1-11-734 -i -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,55
KOKOTEK 02-19-1-11-735 -g -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,63
KOKOTEK 02-19-1-11-739 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,31
KOKOTEK 02-19-1-11-739 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,68
KOKOTEK 02-19-1-11-739 -¢ -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,62
KOKOTEK 02-19-1-11-740 -c -04 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,53
KOKOTEK 02-19-1-11-767 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,98
KOKOTEK 02-19-1-11-768 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,32
KOKOTEK 02-19-1-11-768 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,62
KOKOTEK 02-19-1-11-774 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 4,08
KOKOTEK 02-19-1-11-775 -a -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,8
KOKOTEK 02-19-1-11-776 -d -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,48
KOKOTEK 02-19-1-11-777 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3739
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KOKOTEK 02-19-1-11-777 -i -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,62
KOKOTEK 02-19-1-11-778 -d -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4,14
KOKOTEK 02-19-1-11-779 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,47
KOKOTEK 02-19-1-11-780 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4,04
KOKOTEK 02-19-1-11-805 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,68
KOKOTEK 02-19-1-11-805 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,24
KOKOTEK 02-19-1-11-807 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,2
KOKOTEK 02-19-1-11-807 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 42
KOKOTEK 02-19-1-11-807 -g -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,2
KOKOTEK 02-19-1-11-807 -g -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,2
KOKOTEK 02-19-1-11-809 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,01
KOKOTEK 02-19-1-11-810 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,03
KOKOTEK 02-19-1-11-810 -¢ -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,26
KOKOTEK 02-19-1-11-811 -c -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0
KOKOTEK 02-19-1-11-811 -i -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,37
KOKOTEK 02-19-1-11-843 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,69
KOKOTEK 02-19-1-11-844 -f -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,02
KOKOTEK 02-19-1-11-847 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,26
KOKOTEK 02-19-1-11-848 -i -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,24
KOKOTEK 02-19-1-11-849 -d -00 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,14
KOKOTEK 02-19-1-11-849 -d -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,14
KOKOTEK 02-19-1-11-849 -h -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,71
KOKOTEK 02-19-1-11-849 -h -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,71
KOKOTEK 02-19-1-11-861 -b -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,66
KOKOTEK 02-19-1-11-862 -j -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,32
SOLARNIA 02-19-1-12-671 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,61
SOLARNIA 02-19-1-12-679 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,45
SOLARNIA 02-19-1-12-710 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,44
SOLARNIA 02-19-1-12-710 -b -02 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,52
SOLARNIA 02-19-1-12-711 -c -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,18
SOLARNIA 02-19-1-12-712 -b -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,3
SOLARNIA 02-19-1-12-713 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,8
SOLARNIA 02-19-1-12-713 -c -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,33
SOLARNIA 02-19-1-12-714 -g -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,48
SOLARNIA 02-19-1-12-745 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,15
SOLARNIA 02-19-1-12-747 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,02
SOLARNIA 02-19-1-12-749 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,43
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SOLARNIA 02-19-1-12-781 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,84
SOLARNIA 02-19-1-12-781 -d -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,84
SOLARNIA 02-19-1-12-783 -f -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,05
SOLARNIA 02-19-1-12-786 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,13
SOLARNIA 02-19-1-12-787 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,96
SOLARNIA 02-19-1-12-788 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,11
SOLARNIA 02-19-1-12-789 -b -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 2,73
SOLARNIA 02-19-1-12-789 -f -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,83
SOLARNIA 02-19-1-12-791 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,75
SOLARNIA 02-19-1-12-826 -k -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,6
SOLARNIA 02-19-1-12-827 -f -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,06
SOLARNIA 02-19-1-12-853 -¢ -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,62
SOLARNIA 02-19-1-12-854 -b -01 T 2025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,41
SOLARNIA 02-19-1-12-856 -c -01 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 4,09
SOLARNIA 02-19-1-12-858 -d -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,26
SOLARNIA 02-19-1-12-858 -f -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 3,04




	raport alternatywny przy kilku pakietach w leśnictwie

