Priloha ¢.9 ¢asti I1. stut'aznych podkladov

CESTNE VYHLASENIE
k alternativinym v¥robkom alebo materidlom (ekvivalentom)

Identifikécia verejného obstaravatel'a:

Obec Kamienka {verejny obstardvatel’ v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) zikona &, 343/2015 Z. =
o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich
predpisov (d'ale] len . zdkon o verejnom obstardvani® alebo , ZoV (")

Néazov zakazky:

predmetom zdkazky je uskutotnenie stavebnych pric - predmetu zékazky s ndzvom:
SREKONSTRUKCIA TELOCVICNE ZS V OBCI KAMIENKA*

Druh zikazky:
- zékarka na uskutofnenie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO;

- podlimitnd zikazka v zmysle § 5 ods. 3 pism. ¢) ZoVO zaddvand postupom podla § 112
aZ 114, § 116 ZoVO bez vyuZitia elekironického trhoviska a bez pouZitia elektronicke)
aukeie,

IDENTIFIKACNE UDAJE:

obchodné meno  asidlo  uchddzada/flena skupiny  doddvatelov, ddaj o zdpise, 100
nchadzada/Mlena skupiny dodavatelov, zastapeny meno/mend a priezvisko/priezviskd, trvaly
pobyt Statutarneho organn/Slenov Statutdrnehe orgdnn fak ide o praviickda osobu),

meno, priezvisko, miesto podnikania, Gdaj o zipise, 1CO uchidzada/élena skupiny
doddvatel'ov fak ide o frricki oxobu)

EURO-BAU s.r.0. , Dithovi 40, 0400 01 Koice, zapisany v OR OS KoSice I, Oddiel: Sro,
Vlofka &slo: 412164V, FCO: 467 384 70

ako uchadzad/élenskupiry-dedavateley v predmetnom verejnom obstardvani tymito

cestne vyhlasujem,

#e vnami predlofenej ponuke — vocenenom Vikaze vymer — Rozpoéte neboli pouzité
nasledovné alternativne vyrobky alebo materialy (ekvivalenty) od alternativneho
vyrobew' vyrobeov s rovnakymi  alebo  lepdimi  vlastnost'ami, v silade s eurdpskymi
a slovenskymi normami:

Pivodny nazov virobko Niazov polozky s ekvivalentnym

(popis poloZky Vykazu vimer — Rozpoétu materitlom alobe viroblom

zadaneho vergjnym obstaravatel'om) {ponikany ekvivalent uchidzatom)

Sranal1z2




Priloha €.9 éasti I1. sut'ainych podkladov

V Kodiciach, dfia 11.05.2020

4001 Endice

IE0 &6 P10 4T3
- o JOFISTATHE

WA T
ng. Dalibor Brzman, konatel

Titul, meno, priezvisko, podpis
opravienej osoby uchddzala / skupiny
dodavatelov

Priloha: dékazné prostriedky
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Priloha .10 éasti 11, satainych podkladov

CESTNE VYHLASENIE
UCHADZACA/CLENA SKUPINY DODAVATEROV K PODELU ZAKAZKY, KTORA BUDE ZADANA
SUBDODAVATELROM

ldentifikacia verejného obstardvatela:

Obee Kamienka (vergjny obstardvatel' v zmysle § 7 ods. | pism. b) zékona & 343/2015 7. z. o
vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenl neskor$ich predpisov (dalej len
wZakon o verejnom obstardvani® alebo  ZoVO)

Nazov zakazky;
predmetom  zakazky je uskutolnenie stavebnych prac - predmetn  zikazky s ndzvom:
SREKONSTRUKCIA TELOCVICNE Z8 V OBCI KAMIENKA*

Druh zdkazky:

- zikazka na uskutoénenie stavebnych pric v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO,

- podlimitnd zékazka v zmysle § 5 ods, 3 pism. ¢) ZoVO zaddvani postupom podl'a § 112 aZ 114, §
116 ZoVO bez vyuiZitia elektronického trhoviska a bez pouZitia elektronickej aukcie,

IDENTIFIKACNE UDAJE:

obchodné  meno  asidlo  wchddzada/Glena  skupiny  doddvatelov, tidaj o zipise, 100
uchadzada/flena skupiny doddvatelov, zastiipeny meno/mend a priezvisko/priezviska, trvaly pobyt
statutarneho organw/'Slenov Stafutdrneho organn (ak ide o pravnicka osobu),

meno, priezvisko, miesto podnikania, tdaj o zdpise, 100 uchddzada/Elena skupiny dodivatelov
fak ide o fyzicki osobu)

EURO-BAU s.r.o. , Diilova 40, 040 01 Kofice, zapisany v OR O8 Kosice 1, Qddiel: Sro, Vieika
Sislo: 412165V, ICO: 467 384 79

ako uchadzad/élenskupiry-dedavateley v predmetnom verejnom obstarfvani tymito
testne vyhlasujem, Ze:

objekt: SO 02 Pristavba socidlno-hygienickych zariadeni s hl'adiskom: &asti: 202 - Zdklady,
203 - Hydroizolacia, 204 - Steny a priefky, 205 - Stropy (hl'adisko), nosnik, vence a schodiska,
206 - Strefni konStrukeia a 207 - Strecha vvkondm sdm (price, montiZe) a v subdodivie budi
realizované nasledovné stavebné price:

Predmet subdodavky: Identifikatné ddaje subdodivatel'a v rozsahu:
(struény popis éinnosti Percentudlne
vykonévanych v —E——— obchodné meno alebo ndzov; meno

subdoedavke, 5 odkazom aj pric a priezvisko

tvehod chiekd _ | - adresa sidla; pobytu
- nh_lij:kina:.; :;c};af;ldy resp. ' thggﬁwh - identifikaéné ¢islo alebo datum narodenia, |

oddicl rozpoétu) ak ¢islo nebolo pridelené 1CO

112



Priloha &.10 Easti 11 sit"aZnyeh podkladov

SPLOLLU:

Uviddgame _skutofnost’, hore _uvedend  stavebi ce  grealiznje  nafa  spoloénost’,
Li. bez subdoddvok,

B ]' Eunu-uaq 5{‘4“6
V Kodiciach, dita 11.05,2020 @ pee
wwa.surohisd, T

Ing. Dalibor Bljzman, konatel’

Titul, meno, priezvisko, podpis oprivnene]
osoby uchadzada / skupiny dodavatel'ov




Priloha &8 Easti IL sataZnyeh podkladoy

CESTNE VYHLASENIE
k alternativaym v¥robkom alebo materiilom (ekvivalentom)

ldentifikicia verejného obstardvate|'a:

Obee Kamienka (verginy obstaravatel’ v zmysle § 7 ods. | pism. b) zdkona & 343/2015 7, 2.
o vergjnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich
predpisov (d'alej len ,zdkon o verejnom obstardvani® alebo , ZoVO®)

Nérov mikarky;
predmetom zikazky je uskutofnenie stavebnych pric - predmetu zikazky s nazvom:
SREKONSTRUKCIA TELOCVICNE Z5 V OBC1 KAMIENKA®

Druh zdkazky:

- zakarzka na uskutoénenie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO,

- podlimitnd zdkazka v zmysle § 5 ods, 3 pism. ¢) ZoVO zadavand postupom podla § 112
az 114, § 116 ZoVO bez vyuZitia elektronického trhoviska a bez pouZitia elektronicke]
aukcie.

IDENTIFIKACNE UDAJE:

obchodné meno asidlo  wchdidzadalena skupiny  doddvatelav, ddaj o zdpise, 100
uchidzada/lena skupiny doddvatelov, zastipeny meno/mend a priezvisko/priezviskd, frvaly
pabyt Statutdrneho orginu/tlenov Statwidrneho orgdnu fak ide o pravaicki osobu),

meno, priezviske, miesto podnikania, fdaj o zdpise, ICO uchddzala/tlena  skupiny
dodavatel'ov (ak ide o fyzicka osobu)

EURO-BAU s.r.e. , Dalrova 40, 040 05 Kofice, zapisany v OR O8 KoSice I, Oddiel: Sro,
Vloika cislo: 41216/V, ICO: 467 384 79

ako uchadzal/Elenskupiny-deddvateley v predmetnom verejnom obstardvani tfmto

cestne vyhlasujem,

Ze v nami predloZzene) ponuke — v ocenenom Vvkaze vymer — anpnﬁte nebol pouZity Ziadny
alternativny vyrobok alebo material (ekvivalent) od alternat{

V Kogiciach, dia 11.05.2020

O-BAU s.r.a,
[alits FEE ]
14001 Eodice
K0 46 730 479
I:SK PIFISTITM

~Konate!

Titul, meno, priezvisko, podpis
opravnenej osoby uchidzala / skupiny
dodavatelov



Priloha £.7 &asti 1. sit'aZnych podkladov

CESTNE VYHLASENIE
UCHADZACASCLENA SKUPINY DODAVATELRDY K NAVRHU ZMLUVY

[dentifikacia vereiného obstardvatela;

Obec Novia Kamienka (verejny obstardavatel’ v zmysle § 7 ods, | pism. b) zdkona & 343/2015
Z. 7. o vergjnom obstardvani a ¢ zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorfich
predpsov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani® alebo 2oV (")

Nazov zikazky:
predmetom  zakazky je uskutoénenie stavebnych prac - predmetu zékazky s ndzvom:

LJREKONSTRUKCIA TELOCVICNE Z8 V OBCT KAMIENKA®

Druh zikazky:

- zakazka na uskutoénenie stavebnych prac v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO,

- podlimitng zdkazka v zmysle § 5 ods. 3 plsm. ¢) ZoVO zaddvand postupom podla § 112
a2 114, § 116 ZoVO bez vyuZitia elektronického trhoviska a bez pouzitia elektronickej
aukeie.

IDENTIFIKACNE (DAJE:

obchodné meno asidlo uchddzala/flena skupiny  doddivatelov, Gdaj o zipise, 1C0
uchiadzada/flena skapiny doddvatelov, zastipeny meno/mend a priezvisko/priezviskd, troaly
pobyt Statutarneho orginw/clenov Statutdrneho organu (ak ide o praviickea osobu),

mena, priezvisko, miesto podnikania, Gdaj o zipise, ICO uchidzafa/flena  skupiny
dodivatelov (ak ide o fizickn osobn)

EURO-BAU s.r.o. , Dithovd 40, 040 01 Kofice, zapisany v OR 08 Kosice I, Oddiel: Sro,
Vioika éislo: 41216/V, ICO: 467 384 79

ako uchadzad/élen-skupiny-dodavateloy v predmetnom vergjnom obstardvani tymto

éestne vyhlasujem, fe

- zavizne sihlasim/sihlasime so vietkymi predpisanymi obchodnymi (zmluvnymi)
podmienkami predmetu zakazky, vratane socidlneho aspektu uvedeného v bode 5.9
Navrhu zmluvy, ktoré zdroved tvoria Cast’ textove] éasti sitainvch podkladov B.1
Obchodné (zmluvng) podmienky predmetu zdkazky, v nadviiznosti na prilohu &1
sutainych podkladov, vratane state B.2 Podrobny opis predmetu zikazky; vritane
zlodenia depozitu alebo poskytnutia bankovej zéruky vo vyike 5% =z pondkanej ceny
diela s DPH (podrobnosti vid. CL. [ Navrhu zmluvy);



Priloha £.7 Easti L1, sat'aZnych podkladov

na prvé vyZiadanie verejiného obstardvatela predloXime kompletny Naveh zmluvy v
gmysle bodu 7, bodu 16.2.4 textove] éasti sitainych podkladov a Casti B.1 Obchodné

(zmluvné) podmienky predmetu zakazky textovej Easti sit'aZnych podkladov;

v Navrhu zmluvy uvedieme nasledowvné Odaje:

Identifiléicia tdaju v Nivrhu

emluvy (bod Navrhu zmluvy)

Udaje uvedené uchadzaéom v Navrhu zmluvy

4.1 Podiel plnenia zo zmluvy,
ktory bude zhotovitel
zabezpefovat’ subdodavatel'sky:

4.11 Odborne spisobild osoba
(stavbyvedicei) zodpovedna za
realizicin stavebného diela za
zhotovitel'a

Ing. Pavol Packo

{ titul, meno, priezvisko)

5.2 Termin ukonéenia realizacie
stavebného diela:

(do 5 mesiacov, najneskor do
04.12.2020)

¥ Kosiciach, dia 11.05.2020

3 mesiacov

D-BAL 5.r.o.
Diihawd a0

180 0 Habice
1E00; 46 TXE AT
G HO 157794

Ing. Dalibor BIfF.maﬂ. konatel

Titul, meno, priezvisko, podpis
opravnens] osoby uchidzaéa / skupiny
dodavatel'ov

a1




Evidenéné &islo zhotovitel'a: 11032020/SV-KA/EB
Evidenéné islo objednavatela:

ZMLUVA O MELO

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zilona & 513/1991 Zb, Obchodného zdkonnika v zneni

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

§tatutdrny zastupea:

Osoba oprdvnend na jednanie:

- vo veciach zmluvy;
- v technickych veciach:
1CO:

DIC:

IC pre dai:

Tel.:

E-mail:

Internetovd stranka:
Bankové spojenic;
IBAM:

SWIFT (BIC):

neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Kamienka

OclU Kamienka 123, 065 32 Kamienka, okr. Stard
Luboviia

Ing. Juraj Jedinak, starosta obce

Ing. Juraj Jedinak, starosta obce
Ing. Juraj Jedindk, starosta obce
00 329941

2020698581

neplatea DPH

+421 52 432 3808
obeckamienkai@slnet sk
www.obeckamienka sk

Bankové spojenie (na zloZenie zmluvného depozitu): VIUB, as., pob. Stard Cuboviia

IBAN:
SWIFT (BIC):
(d'alej len ,,objednavatel*)

i

Lhotovitel
Obchodnég meno:
Sidl::u:

[CO:

DIC:

IC pre daii:
Fapisany:
Statutdrny zastupca:

SK98 0200 0000 0031 2898 6159
SUBASKBX

EURO-BAU s.r.o,

Drihowva 40, 040 01 Kodice

467 384 79

202 3573794

SK202 357 37 94

OR O8 Kodice 1, Oddiel: Sro, VloZka ¢islo: 41216/V
Ing. Dalibor Blizman, konatel

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Dalibor Blizman, konatel
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Pavol Packo, stavbyvedici

Bankové spojenie:
IBAMN:

SWIFT /BIC/:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Intermetové stranka:
(dalej len ,zhotovitel™)

+421 907 237 562

blizmani@eurobau.sk
www.eurobau.sk

uzatvaraji tito Zmluvu o dielo (d'alej len ako . Zmluva™)
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Zmluvné strany prehlasuji, Ze si plne sposobilé na pravne tkony.

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

CLANOK I
Uvadné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstapit’ do vzajomne prospednej spoluprace, dodriavajic
pri tom, zdsady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy
a pravhe normy upravujice tito spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti
stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel'.

Zhotovitel' — v procese verejného obstardvania ako uchidzaé, predloZenim svojej
ponuky v plnom rozsshu abez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky
a poZiadavky zdkazky vratane vietkych Casti obsiahnutych v sitainych podkladoch, v
oznidmeni o vyhldseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponik, ako
v¥luéné poziadavky verejného obstardvatela (objedndvatela) v predmetnom vergjnom
obstardvani: podlimitnd zdkazka na uskutoénenie stavebnych pric predmetu zakazky
s ndzvom ,REKONSTRUKCIA TELOCVICNE Z8 V OBCI KAMIENKA®,
Zhotovitel’ deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vvkazu vymer — Rozpoétu zohladnil
podmienky Zmluvy a projekiovej dokumentécie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumenticii (d'alej len “PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za ifelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne
vykonané price sa budii merat’ a vyplacat’  netto” (tzn. na ziklade skutoéne vykonanych
prac) odsihlasenych stavebnym dozorom. Liniové &asti stavby sa budd meral’
v horizontdlnom priemete (pokial' Vykaz vymer neuvddza riry na kusy, potom ma
zhotovitel' narok na dhradu poétu pouZitych kusov bez stratnéha).

Pri zmendch, prace budd ocenené na rovnakom ziklade, na akom boli ocenené price,
ktoré s obsiahmuté vo vykazoch, tzn. poufiji sa jednotkové ceny z vykazu vymer -
Rozpottu okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pougijo
ceny dohodnuté medzi objedndavatel'om  a zhotovitelom, pritom tieto ceny budd
zaloZené na ekonomicky opravnenych nédkladoch,

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich &asti potas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, znilenia alebo podkodenia
materidlu pofas dopravy a na stavenisku, prebytoénej zeminy v désledku nakyprenia),
pofas celého trvama Zmluvy a poéas vietkych faz vystavby zodpovedd vyluéne
zhotovitel. Objednédvatel’ tzv. . stratné” mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude
uzndvat’; zhotovitel' si musi stratné zapo€itat’ do jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky st Specifikované v medzindrodnom jednotkovem
systéme (51) a pouZité v technick¥ch Specifikdcidch a vykresoch,

Verejny obstardvatel’ - objedndvatel’ si vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zakazky
— stavebné dielo alebo jeho East', pokial' nebude mat’ zabezpetené jeho financovanie,
Podmienkou uzatvorenia tejlo Zmluvy medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om  bola
povinnost uchadzaga vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhotovitela zloZit' depozit
{alebo poskytnit’ bankovi zdruku) vo vyike 5% z ponikangj ceny dicla s DPH, resp.
5% z Casti ceny diela s DPH, ktord bola predmetom odovzdania staveniska, na bankovy
uéet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy,
Uchédzaé vyhodnoteny na prvom mieste, resp. Uspeiny uchadzaé sa zaviazal zlodit
depozit (alebo poskytnit’ bankov( ziruku) najneskér do 10 dni od dorutenia vizvy
na uzavretie tejto Zmluvy zo strany verejného obstardvatel'a. Depozil (alebo bankova
ziruka) je uréeny na zabezpedenie ndhrady fkody a finanénych ndrokov objednévatel’a,
ktoré mu vzniknd v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel'a, V
pripade, ak zhotovitel' poruii niektord zo svojich povinnosti v zmysle fejto Zmluvy, a
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1.7

2.1

2.2

ktore) porusenie zaklada narok na nahradu Skody, zmluvnd pokutu alebo iny finanény
narok pre objednavatela, objednavatel’ mé pridvo uspokojit’ svoj ndrok  z hodnoty
depozitu (alebo bankove] ziruky). Objedndvatel sa zavizuje vratit' zhotovitel'ovi
depozit {alebo bankovil zaruku) v plnej vyske alebo jeho alikvotni Zast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy dodlo k riadnemu odovzdaniu diela tspeinym
odovzdivacim a preberacim konanim, resp. pe odstraneni pripadnych vietkych vad
a nedorobkov uvedenych v Zapise o odovzdani a prevzati diela, pokial' sa vyskyini,
Zhotovitel nemd privo poZadoval’ vrdtenie depozitu (alebo bankovej zéruky) poéas
trvania zmluvného vztahu, Objednavatel’ si vzhladom na rozsah diela vyhradzuje
pravo odovezdat' len th Cast’ diela, na ktori bude mal’ zabezpedené financovanie
(etapovitd'postupnd vvstavba),

V pripade, #¢ nedijde k odovzdaniu staveniska do 30 dni odo dia nadobudnutia
adinnosti  tejto Zmluvy zddévodu, Ze objedndvatel podal, resp. poda Ziadost
o poskytnutiec nendvratného finanéného prispevku, resp. doticie ajej schvilenie je
podmienkou k naslednému financovaniu stavebného diela, alebo to neumoZnia
dlhodoboe nevhodné klimatické, resp. poveternostné podmienky pre realizaciu, alebo
nebude mat’ zabezpefené finanéné prostriedky na realizdciu stavebného diela, alebo
déjde len k odovzdaniu fasti, na ktori md objedndvatel’ finanéné prostriedky, mdzu
zmluvné strany pristipit’ k rokovaniu o dofasnom vriateni depozitu, resp. bankovej
zaruky alebo jej &asti a to do doby odovzdania staveniska.

Zhotovitel' je povinny pred odovedanim staveniska opft' zlozit' depozit (alebo
poskytnit’ bankovi zaruku) vo viike 5% z ponikanej ceny diela s DPH, ktory mu bol
dotasne vriteny vzmysle bodu 1.7 tejio Zmluvy. Zhotovitel bude pisomne
objednavatelom vyzvany na opitovné zloZenie depozitu (alebo poskytnutie bankovej
zaruky) v lehote piatich pracovnych dni odo dita obdrZania tejto vizvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje vypracoval' dodatok k Zmluve aj v pripade, Ze nicktoré
z vydavkov budid poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, resp. doticie
oznatené/uréend/klasifikované za neoprivnené a poskytovatel bude tak¥to dodatok
poadoval. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymer - Rozpoétu na
opravneni a neopravnena éast' a zaroven zohl'adni vietky poZiadavky poskytovatela,
V pripade, Ze objednavatel’ nebude poskytovatel'om viazany realizovat’ aj neoprévnend
vidavky aobjednivatel nebude mat zabezpeéené financovanie na neopravnené
vydavky, je povinny vratit' dofasne alikvotni &ast’ depozitu a to do doby zabezpelenia
financovania.

CLANOK 1T
Vichodiskové ddaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a ddajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) napr. uchadzanie sa o nendvratny finanény prispevok (d'alej len NFP®, resp.
H~doticiu®™), ak je relevantng,

b} kompletna dokumenticia z verejného obstardvania — podlimitnd zédkazka na
uskutoénenie stavebnych pric predmetu zikazky s ndzvom: .REKONSTRUKCIA
TELOCVICNE ZS V OBCI KAMIENKA®, vritane ozndmenia o vyhliseni
verginého obstardvania — vyzva na predkladanie ponik vo Vestniku verejného
obstardvania; sit'aZné podklady,

¢)PD,

d)Vikaz vimer — Rozpodet,

e)informécie ziskané miestnon obhliadkou lokality budiceho realizovaného
stavebného diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a ziroveii aj operativne pokyny objednivatela zhotovitel'ovi pofas zhotovenia

stavebn¢ho diela, Operativne pokyny budi zadané pisomne formou zdpisu v stavebnom

denniku.
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4.1
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4.3

4.4

4.5

4.6

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela si pre zhotovitela zdviiznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodni inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutonenie stavebnych
pric stavebného diela: LREKONSTRUKCIA TELOCVICNE Z8 V OBCI
KAMIENKA®™.
Objektovd sistava diela predstavuje:

S50-01 Telocviéna - stavebné apravy

S0-02 Pristavba socidlno-hygienickych zariadeni s hfadiskom

S0-03 Rozsirenie vonka)$e) kanalizdcie
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte,
Podrobné Specifikicia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizdciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vvkaze vwmer - Rozpolte, ktory je
sidastou ponuky do wverejného obstardvania, tj. podla poloZkovitého rozpoétu
tspeiného uchidzata, ktory je salastou Prilohy £.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Cldnku 111, bodoch 3.1 a# 3.3 tejto Zmluvy a price
potrebné na jeho zhotovenie predstavujd koneény objem prac.  Zhotovitel
a objedndvatel’ sa dohodli, #e ani jeden z nich nie je oprédvneny jednostranne menit’
dohodnuty rozsah pric pedla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predehadzajiceho pisomného sihlasu objedndvatela. Zhotovitel' je povinny min. 5
pracovnych dni pred potrebou rozhodnutia objednavatel'a o schvdleni alebo neschvaleni
naviac prac alebo pouZitia materidlu nad ramec tejto Zmluvy, pisomne poZiadat'
objednavatela o ich schvilenie,

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvoelne alebo svojvolne pouzije materidl nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela, takéto prace a pouZity
materidl nebudid uhradené objedndvatel'om zhotovitelovi,

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na zaklade preftudovania odbomych podkladov pre zhotovenie
diela uvedenych v Clanku 11, bode 2.1, pismene c), d), e) s odbornou starostlivost'ou
zahrnul do pric a materidlov uvedenych v Prilohe €.1, 2 tejto Zmluvy vietky prace a
materidl, potrebné na tspedni realizaciu diela, ako je to uvedené vo Vykaze vymer -
Rozpodte,

Objedndvatel’ zaroven prehlasuje a oznamuje zhotovitel'ovi, Ze:

- si vyhradzuje pravo na odovzdanie staveniska a realiziciu po &astiach, v zdvislosti od
jeho finanényeh mofnosti a zabezpeleni finantnych prostriedkov na realiziciu,

- momentilne nedisponuje Ziadnymi volnymi finanénymi prostriedkami, z ktorych by
bolo moZné uhradit’ pripadné nepredvidatel'né ndklady v savislosti 5 vykonom diela
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ moZnost' poZadovania pripadnych naviac prac
priamo sivisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania dicla a poZFadované naviac prace ni¢ s0 zahmuté do Vvkazu vimer —
Rozpoétu. Zhotovitel' a objednavatel” pristipia na vzajomni dohodu ocefiovania tychto
naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpottn — pokial' sa
uvedend polozka v rozpoéte nachadza, Pokial' sa nenachadza — ocefiovanie na zdklade
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ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priéom tate cena bude
zaloZend na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vietky apravy PD, nerealizované
prace a naviac prace budd zhotovitelom astavebnym  dozorom  objednavatela
zaznamenané, odsihlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku a budd slaZit’ ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej
Zmluve alebo napr. formou nove] Zmluvy na naviac prace. Nové Zmluvy a dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté v silade so zdkonom & 343/2013 Z. z. o vergjnom
obstardvani a ¢ zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d'alej len ,.ZoVO™), po pripadnom schvaleni poskytovatel'om NFP, ak to poskytovatel’
bude vyZadovat'.

Zhotovitel' podpisom tejte Zmluvy potvedzuje, #¢ sa s predmetom stavebného diela
obozndmil v dostatofnom predstihu a e pri dodriani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak pondkol aj cenu diela uvedeni a dohodnut v tejto Zmluve ako konedni
cenu diela obsahujicu v sebe vietky téelné a potrebné naklady na material a price,
ktorgmi sa dosiahne riadne a vEasné ukonfenie realizicie celého stavebného diela
vymedzencho v tejto Zmluve, ako aj jecho aéelné uZzivanie,

CLANOK ¥
Spiisob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt' vyhotovené na vysokej kvalitativnej
irovni stavebno-montdZnych préc, pri dodr?ani parametrov projekiu, platnych STN
EN, podmienkami pri dedrzani BOZP a PO, sivisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zaviiznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnyeh pravoych, prevadzkovich a bezpetnostnych predpisov v SR,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnli zodpovednost’. Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory bude zhotovitel' zabezpetovat'
subdodavatelsky je: 0 % (odporifame spolu max. 50%) z ceny celkom s DPH, &o &ini
vo finanénom vyjadreni 0 € s DPH. Rozpis prac realizovanych subdodavatel'sky je
uvedeny v Prilohe &3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' tymto prehlasuje, e vietci uvedeni
subdodavatelia si opravneni uskuto&fioval’ stavebné prace uvedené v subdoddvke; s
spbsobili, odborni a maji dostatoéné skisenosti s realizovanim stavebnych pric
uvedenych v subdodivie.

Pokial' zhotovitel bude cheiet’ zmenit’ mektorého zo subdodévatelov uvedeného
v Prilohe &3, musi poZiadat' objednavatela astavebného dozora o schvilenie
a zdokladoval, #¢ nov¥ subdodévatel je oprivneny uskutoffioval’ stavebné price
uvedené v subdodavke; je spisobily, odbomy a ma dostatoéné skisenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdoddvke. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo odmictnut’ subdoddvatela, ktory je s nim v obchodnom alebo stdnom spore. Pred
schvalenim zmeny subdodavatela musi byt splnena povinnost’ v zmysle § 112 ods. 8
v nadviiznosti na § 41 ods. 5 ZoVO atym aj § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO a ostatné
povinnosti v zmysle ZoVO, ak budd relevantné, Zmena bude vykonand dodatkom
k Zmluve, ktory bude obsahovat' upraveni Prilohu €3 Zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, e ma odbomé znalosti a patridni spdsobilost’ vatahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. S0 mu zname vietky prisluiné predpisy, vyhlasky, zikony a
normy ktoré si platné v SR a bezprostredne stivisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
a ktoré bude dodrZiavar’,

Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s oéislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitel'né prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutodnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objedndvatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni, Pokial sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku #znamena to, Ze so zapisom
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3.15

suhlasi a zhotovitel méze pokraéovat’ v pracach. Zhotovitel' je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu pric, ktoré budd zakryté alebo sa stani
nepristupnymi  a zérovei  tieto price dostatoéne prevkdzatelne  fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel' newrobi, je povinny na poZiadanie objednévatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt' na vlastné ndklady. Ak objedndvatel bude
dodatoéne poZadoval’ odkrytie pric, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatel'a. V pripade, Ze sa pri dodatoéne] kontrole zisti, e prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Poéas realizdcie  stavebnomontainych prac  znasa nebezpeenstvo  Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade podkodenia jestvujicich konStrukeil pri
vykondvani stavebnych pric zhotovitelTom, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, €o bude odsihlasené objednavatelom, ato vo vzdjomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt' primerand vo vzfahu k harmonogramu
realizdcie dicla tak, aby nebol naruSeny zaviizny termin ukonéenia realizacie diela
predmetu tejto Zmluvy) medzi objedniavatel'om a zhotovitel'om, najneskdir viak do
terminu odovzdivacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oslb nim pozvanych
na stavbu poéas je) realizdcie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti
prace a ochrany zdravia pri prdci apoZiarne] ochrany. Zhotovitel sa zaviizuje
dodrfiavat’ zikon NR SR & 3272005 Z. 2z, onelegdlng praci  anelegdlnom
zamestnavani,

Zhotovitel’ je povinny pouZit' pre realiziciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a ocenentho Vvkazu vmer - Rozpoétu s pripadnymi ckvivalentmi uvedenymi v
Rozpodéte, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beinej Gdribe zarufend poZadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, pofiarna
bezpefnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpednosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu prac zhotovitel'a musi byt' na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a {odborne spdsobild osoba — stavbyvediei), ktory
bude mat pravomoc apovinnost' riesit’ pripadné problémy wveniknuté v priebehu

vystavhy.
Zhotovitel' poveri trvalym radenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi  skisenostami a kvalifikicion — napr. opravnenim na vvykon

stavbyvediiceho v zmysle zakona &.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autonzovanych stavebnych infimieroch v aktuélnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Cdborne spdsobild osoba (stavbyvedici) zodpovednd za realizdciu stavebného dicla za
zhotovitel'a je: Ing. Pavol Packo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podas celej vystavby stavebného diela, a? do riadneho
odovzdania diela objedndvatelovi, je objedndvatel’ a nim poverené osoby kedvkolvek
opravneny vstipit' na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost' vykonat' kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat' skisky a pod., zhotovitel’ vykona vietky kontroly, skisky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a stithmne
aj pri odovedidvani diela, vritane vietkych daldich dokumentov, centifikitov, vyhldseni
o zhode a pod.

Zhotovitel je povinny bez d'alSich ndhrad pravidelne po cely &as realizdcie stavebného
diela odpratdvat’ zo staveniska stavebny odpad venikajici pri jeho Einnosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v stilade so zikonom & 792015
Z. z o odpadoch aozmene adoplneni niektorych =zdkonov vzneni neskoriich
predpisov zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, tj.
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vanikajici odpad z pouZitych materidlov
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a demolacii zatriedi podla katalogu odpadov (Priloha &.1 Vyhlasky Ministerstva
Fivoindho prostredia Slovenskej republiky €. 284/2001 7. z.). Néklady na odstrinenie
odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované v celkove] cene predmetu tejto Zmluvy,
Zhotovitel sa zaviizuje, Ze stavebni sut’' uloZi na organizovani skladku odpadu
a materialy vhodné na recyvkliciu (druhotné suroviny) odovedd do prisludnych zberni
surovin. Doklady o tom predloZi objednavatel'ovi pri €iastkovej fakturacii a sihrnne pri
odovzddvacom a preberacom konani.

Objednavatel'a bude v zmysle prisluinych wstanoveni zakona & 50K1976 Zh,
o lzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupovat' stavebny dozor. Pred zafatim pric objedndvatel’ zalle
pisommi informaciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
optvneny vydivat' zaviizné pokyny (d'alej . pokyny") v mene objednévatela, ktoré
mazu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad.
Zhotovitel' je povinny dodriHavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru poéas celej
doby trvania tejto Zmluvy, Stavebny dozor bude wvykondvat' osoba urfend
objednavatel'om, ako obfasny technicky dozor investora, priom bude zastupovat
objednévatela pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym tradom a d'al3imi do Gvahy
prichddzajicimi orgdnmi a organizdciami. Je opravoeny vydat’ pracovnikom zhotovitels
prikaz na prerufenie prace, pokial zodpovedny =zastupea zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpefnost’ uskutodfiovane] stavby, Zivot alebo zdravie
pracujicich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatela (v pripade jeho zmeny) oznimi
pisomne objedndvatel zhotovitel'ovi po nadobudnuti O&innosti tejlo Zmluvy, najneskdr
viak ditom fyzickeého zafiatku realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned' ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brini
alebo stafuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkama predlfema zmluvne)
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel'a a predmetnt skutoénost’ zaznamenat'
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

FLhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronickda fotodokumenticiu pofas realizacie
predmetu  tejto  Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat' elektronickd
fotodokumenticiv kaZdym diiom, pofas ktorého dochidza k realizdcii predmetného
diela, tj. napr. majster zhotovitela bude vykondavat' pricbeine elektronicka
fotodokumentaciu realizicie celého stavebného diela bez vynimky - fasti diela pred
realizéciou, v pricbehu realizdcie a po realizdcii. Z fotografiil musia byt’ zrejmé Sirkie
vztahy (identifikicia miesta realizovanych fotografii), ale aj fotografie prevkazujice
detaily, napr. aj fotografie s priloZenym meradlom, ktoré preukazovat' napr. hribku,
girku, priemer, detaily &erpania vody a pod., Konkrétne podty fotografii objedndvatel’
nepredpisuje, no musi ich byt tolko, aby bol podrobne zdokumentovany denny priebeh
realizdcie v prisluinej Sasti stavebného diela.

Fhotovitel' sa zaviizuje odovzdavat’ objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovenn
elektronicki fotodokumentaciu na CDVDVD nosiéi (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v mesaénych intervaloch pofas obdobia realizdcie predmetného diela. Za mesalny
interval sa povaZuje ukonéeny kalendarny mesiac, v ktorom zhotovitel' &o i len jeden
defi realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukondenom kalendarnom mesiaci podla
predchadzajicej vety odovadd zhotovitel' objedndvatelovi a stavebnému  dozorovi
vyhotoveni elektronicki fotodokumenticiu najneskor do troch kalendarnych dni.
Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat’ vyhotoveni elektronicki fotodokumenticiu do rik
opravnencho zastupcu objednavatela a do rik stavebného dozora (uvedeni v Clinku
X1V, bode 14.1 tejto Zmluvy).

Zhotovitel' berie na vedomie, #e v pripade nedodrZania postupov uvedenych v bodoch
5.19 aZ 5.21 tohto Clinku, si objednévatel uplatni nérok na zmluvni pekutu uvedeni
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, #e ak objednévatelovi bude krdteny nendvratny finanény
prispevok zddvodu toho, Ze zhotovitel nevyhotovil elektronickn fotodokumentaciu,
ktord evidentne dokladuje postupny priebeh realizicie diela ajeho Castl, resp.
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# akvehkolvek inych dovodov (neukontenie pric v stanovens) lehote atd.) na strane
zhotovitel'a, objednavatel je opravneny si narokovat' u zhotovitel'a bezodkladné vritenie
uZ uhradenych finanénych prostriedkov na Get objednivatefa. Dalfia fakturdcia
zhotovitela wvoéi objednavatelovi aje dhrada bude moina aF po  vyrovnani
predmetnych finanénych zdvizkov vodi objedndvatel'ovi, s éim zhotovitel' bez vyhrad
siihlasi,

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navyiit' svoje kapacity pre
realiziciu danej zikazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizdciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizdcie zikazky (Obec Kamienka, resp. okres
Stard Cuboviia).

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel’ vytyéi, resp. urdl hranice staveniska, umoZni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajtice sa na stavenisku,

Objedndvatel' sa zavizuje odovzdat' a zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre
realizdciu predmetného diela, alebo jeho Casti po nadobudnuti Geinnosti tejto Zmluvy
a to do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatel'a na prevzatie
staveniska.

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zapisu/Ziznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého ndvrh pripravi objedndvatel’.

V zdzname budid zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objedndvatel’ odovedd zhotovitel'ovi najneskdr pri odovedani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tladenej podobe a v elektronickej verzii vo formate ,..pdf* a taktiez sa
bude snaZit' zabezpedit' pre zhotovitela PD aj v digitdlnej forme vo formate | .dgn"
alebo . dwg®, pokial ju bude zhotovitel’ potrebavar’,

Objedndvatel’ zarovefh pri odovzdani staveniska av Zapise/Zazname ozndmi
zhotovitel'ovi, ktoré podzemné wvedenia ainZinierske siete, okrem zakreslenvych
v projektove) dokumentdct, sa na stavenisku nachadzajo a ktoré boli vybudované
v dobe medzi spracovanim projektove] dokumenticie a zadatim stavebnych prac.
Objedndvatel’ pri  odovzdani staveniska odovzdd zhotovitelovi zdkladné smerové
a viikoveé body a vytyCovacie vykresy stavby, Zaroven odovezda katastralnu mapu
miesta realizicie diela pre jeho presnd identifikdciu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel’ nemé k dispozicii geodeticky elabordt ani
polygonovy tah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebneé
dielo. Zuvedeného divodu zhotovitel vyty&i stavebné dielo na zdklade PD
a poskytnutych dostupnych podkladov objednavatelom. Zhotovitel je pritom povinny
umiestnit' a realizovat’ jednotlivé Easti stavebného diela na parcelach v zmysle
stavebného povolenia av zmysle mapovych podkladov o ktoré mé¥e poZiadat’
objedndvatel'a, Zhotovitel' je zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov a
umiestnenia vietkych objektov stavby vzhladom na vyidie wuvedené. Pokial sa
kedykol'vek v priebehu vykondvania pric zisti chybnd poloha, chybné viiky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek Gasti stavebného dicla, ku ktordm dodlo z dévedov na
strane zhotovitel'a, zhotovitel' je povinny takd vadu na vlastné ndklady odstrénit’ ku
spokojnosti objedndvatela, & u? je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
Pokial' viak chyba vznikla pouZitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych
objednavatefom, potom niklady na zvyienie zmluvnej ceny pripadne na dpravu
ostatnych  zmluvnych podmienok zndSa objednivatel. Kontrola vyt¥éenia alebo
akejkolvek v¥iky vykonana objednavatel'om nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti
za presnost’ vytylenia. Zhotovitel' je povinng starostlivo udrFiavat’ vietky smerové a
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vyikové body, zameriavacie kondtrukeie, vytyéovacie koliky, klince a d'aldie predmety,
pripadne oznafenia pouZité pre vytyéovanie objektov.

Zhotovitel sa zaviizuje, e pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urfeny
objednavatel'om.

Zhotovitel si zabezpefi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska poéas realizacie
stavebného diela na vlasiné naklady.

Objedndvatel' nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vemkni v dbsledku
nezabezpetenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

Fhotovitel’ vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpedenéd
tak, aby nedochadzale ku Skodam, ktoré vznikni odeudzenim, podkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela poéas trvania tejto Zmluvy. V pripade, 2e dbjde
ku vzniku Skody odeudzenim, pofkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tite Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’,

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  a preukdzatelnym  spbsobom  zabezpelit'
informovanost’ tretich subjektov o prebiehapicich pracach na stavenisku, ako a) vvtvont
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda viluéne zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zv umoZni vstup na stavemisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra a za G&asti
zastupcu  objedndvatela, scielom odsihlasit’ alebo  skontroloval' priebeh  pric.
Zhotovitel' je povinny vytvorit' opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané
podmienky na riadne a vasné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vietky vyZiadané
informacie a listiny tykajice sa realizacie predmetu tejto Zmluvy,

Zhotovitel’ musi vykonat' také opatrenia pofas realizacie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrich mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektrickl energiu pre
potreby  vystavby, Zhotovitel' je povinny si zabezpelit' vietky sivisiace ESinnosti
s potrebou elektrickej energie, vratane merania za spotrebovani elektrické energiu pre
potreby vystavby na vlastné naklady. Néklady na spotrebovani elektrickd energiu
objednavatel prefakturuje zhotovitel'ovi.

Objednivatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby,
Zhotovitel' je povinny si zabezpedit' vietky stvisiace &innosti s potrebou vody, vratane
merania za spotrchovani vodu pre potreby v¥stavby na vlasiné naklady, Naklady na
spotrebovani vodu a stoéné objednavatel’ prefakturuje zhotovitel'ovi.

Objedndvatel’ a stavebny dozor si vyhradzuji pravoe na odsihlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko ku diu pisomného odovzdania a prevzatia
diela,

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 101 tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoltu Gspeinym uchédzalom —
zhotovitel'om, ktory je siéastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR E&.18/199% Z. z. ocenach v zneni
neskordich predpisov a vwhladky MF SR £.87/1996 Z. z., ktorou sa vvkondva zdkon NR
SR E.18/1996 7. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.,

Cena je spracovani na ziklade podstatnych, funkénych, kvalitativinych a dodacich
podmienok uréenych v PI) a v rozsahu Vykazu vimer - Rozpodiu,
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Zhotovitel’ ocenil vietky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vimer,

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a
téelné ndklady na materidl a price, ktoré si potrebné a 0felné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu Vikazu vymer - Rozpodtu,
Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

199 999,08 € bez DPH,

Slovom: Stedevdrdesiatdevdttisic devdtstodevitdesialdevdl’ enr, osem eurocentov
39 999,82 € DPH 20 %,

Slovom: Tridsardevdriisic devdrsiodevaldesiatdevdl eur, osemdesiatdva eurocentov

239 998,90 € s DPH,
Slovom: Dvestatridsatdevditisic devitstodevatdesiciosem eur, devatdesiar etrocentov

Stéastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela s vietky niklady v rozsahu
objednévatelom predloZeného Vykazu vymer, sivisiace srealizdciou a gspeSnym
odovzdanim stavebného diela objednévatelovi (zdkladné a wvedlajie rozpoftove
néiklady + refijné niklady + primerany zisk + iné ndklady zhotovitela a pod. rozloZené
rovonomerne vo vietkych cenach a sadzbach jednotlivich polozick Vykazu vymer —
Rozpoétu). Cena v poZadovanom &leneni (bez DPH, sadzba a vyika DPH a vritane
DPH v €) musi vychadzat' z oceneného Vykazu vymer.
Pokial z popisu poloZiek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budd
obsahovat vietky pripadné niklady na:
niaklady na zriadenie, Gdribu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelari a
ostatného vybavenia zhotovitel'a (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného
a stoéného, tlade a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunikaénych
poplatkov), ktoré si zriadi zhotovitel’ pred zagatim pric a podas vystavby,
naklady na adekvitne zabezpetenie zariadenia staveniska, resp. materidlovych skladov
zhotovitel'a proti odeudzeniu pofas lehoty vystavby, vritane nakladov na pripadni
stradnu slubu,
naklady na provizdre oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji price
podla dohody s objedndvatel'om,
zvviené niklady, vzhl'adom k predpokladu realizicie stavebnych préc pofas beinej
prevadzky v zariadent,

+ naklady na podrobné vyt¥tenie diela zhotovitel'om, pokial bude potrebne,
¢ ndklady na vytyéenie vietkych podzemnych vedeni ich spriveami, vritane nakladov

na vykon dozoru spraveami poéas realizdcie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich
sondaz pred realizaciou, dotknutych realizicion stavebného diela,

niklady na zaobstaranie akychkolvek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych
povoleni) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,

vietky naklady na ndkup/zaobstaranie materidlov bez ohl'adu na to, & st vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluenstvo a pomocné stavebné materialy,

niklady na vertikdlny ahorizontalny presun akychkolvek hmit v akychkolvek
mnozstvich (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy =zvykopu, ornice,
odstranenych podkladov a povrchov spevnenych a nespevnenych
koemunikécii/chodnikov, pomocného a podmZného materidlu, vycerpanej vody z rih
a stavebnych jadm a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov,

niklady na nakladkuvykliadku a odvoz prebytodnej zeminy na sklédku, vritane
poplatkov za znefkodnenie nebezpeéného odpadu do akejkolvek vedialenosti vrdtane
poplatkoy za uloZenie na skladke,
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naklady na rezanie asfaltobetonovych alebo beténovych komunikicii v potrebnom
potte rezani, potrebnej hibke a dlZzke mimo Vykazu vymer - Rozpoétu, pokial’ to bude
nevyhnuiné pre ndpravu poskedenych komunikacil zhotovitel'om,

naklady na opravu poskodenych komunikacii, kondtrukeil apod. zhotoviteTom s
uvedenim do pdvodného stavu,

naklady na nakladkwvvkladku a odvoz vybiraného materidlu, sute zhotovitel'om pri
realizicii predmetného stavebného diela na sklidku do akejkolvek vzdialenosti
vritane poplatkov za uloZenie na skladke,

niklady na presun hmdt na medzidepinie v oboch smeroch, vritane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrZiavame medzidepdnii,
ndklady na zriadenie a odstranenie vietkych dofasnych a pomocnych prac a diel ako
napr. lefenie, podoprenie, hradenie, paZenie stavebnych jam a rvh veatane pripadného
pouZitia Stetovnicovych stien a pod.,

ndklady na daliie dolasné price neuvedené vo Vykazoch vymer (napr. doéasné
obchadzky, premostenia vykopov Fahkymi alebo ta?kymi premosteniami, opravy
miestnych komunikdcii a mostov, polnych ciest anehnutelnosti podkodenych
stavebnou Sinnostou zhotovitela, dodasny zisyp ryhy Strkodrvou alebo obal'ovanym
kamenivom (pola poZiadaviek spraveu cesty) pred je) konelnou spdtnou Opravou)
apod.,

naklady stvisiace s pripadnym obtokovanim jednotlivich objektov potas vystavby
(vritane vypracovania pripadnych Ziadosti pre drad ZP, SVP, #p. adalgich
dotknutych orginov a organizacii, ak budi potrebné),

naklady na vyikovd Gpravu akvchkolvek Supdtiek, vyrovndvacie prstence, resp.
dobeténovanie napr. kanalizaénych Sachiet pred pokladkou poklopov apod. do
findlnej nivelety komunikécie, chodnika a pod. dotknutych vystavbou,

niklady napr. na vymedzovacie objimky akoncové manZety pri pretladanych
potrubiach (pokial’ budi realizovang),

ndklady na vylerpanie a wvylistenie stavebnych konStrukeii (potrubi, Zachiet,
chrani¢iek apod.) od nénosov apod. ana pripadné demontiZne price stavebne
a technologickej Easti stavby napr. pri kolizii s podzemnymi vedeniami a pod., vrdtane
nifikladov na odstrinenie a znefkodnenie tychto demontovanych zariadeni, materialov
a médii v silade s pofiadavkami ochrany Zivotného prostredia,

+ naklady na stratné,
# niklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenic a vykurovanie pracovisk, strojov,

pomocného  ndradia, mechanizdcie, lefeni, skladovacich pléch a priestorov a
pracovnych pristreskov zhotovitel'a,

niklady silivisiace so zabezpefenim (Gplného alebo Giastoéného  uzavretia
a obmedzenia u?ivania vergjnych komunikacii, ak je to nutné pre zhotovenie
stavebného diela, vratane poplatkov pre povolulice organy,

niklady na pripadné =zabezpefenie poZiadaviek cestnych adopravnych orgdnov
(nékup/lizing, osadenie a adrZba dotasnych dopravnych znadiek, zabradli, osvetleni
wvvkopov, obnova trvalého dopravného znafenia apod) vritane vyhotovenia
a schvilenia projektu organizicie dopravy a s tym savisiace poplatky,

naklady na ochranu nadviizujicich alebo susediacich pozemkov proti zneisteniu
alebo poskodeniu a ich odstranenie,

néklady na ¢istenie komunikacii, ktoré budi zneéistené vlastnou stavebnou éinnostou
potas celej doby vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadoy,
niklady na zriadenie a odstranenie debnenia vietkého drubu pri betondrskych pricach
vritane dodévky debniaceho materidlu (pokial’ budd potrebné),

naklady na pripadné dofasné prevedenie, Eerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujiucich objektoch stavby wvrdtane zhotovenia, previdzkovania a odstrdnenia
dofasnych hradzok, erpacej techniky a prepojeni = akéhokol'vek materidlu a potrubi
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potrebnych na doéasné prevedenie vody, ako aj vratane nakladov na &erpanie tychto
vid (pokial' budi potrebné),

niklady na éerpanie podzemnych vid zryh astavebnych jdm, vratane zaistenia
povolenia, vritane nakladov na realizovanie ferpacich studni, dodavky Eerpadiel,
vytlatnych potrubi, drendZnych potrubl a poplatkov za vypidtanie a pripadné Cistenie
vzmysle platne] legislativy & vritane ndkladov na zaistenie nahradnych zdrojov
napdjania a ich prevadzky (pokial’ budi potrebné),

niklady na ochranné opatrenia pre vykonané price aZ do doby ich prevzatia
objednavatel'om,

naklady na vykony kompletizicie stavebnej a technologicke] &asti stavby, vritane
pomoei a siéinnosti s uvedenim celého stavebného diela do prevadzky,

vieobecné rizika, ako napr. staZen¢ vykopavky, lepivost, stazené dopravneé
podmienky, dzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy, nevyhnutné dopliiujice prieskumy
pri sondazi podzemnych vedeni (pokial' budi vykondvané) a pod.,

vietky mzdové a vedlajsiec mzdoveé naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny,
odluéné, cestovné a vedlajsie poloZky a vydaje,

naklady na zabezpefenie siladu s poZiadavkami na ochranu zdravia a bezpetnosti pri
praci (pafiace boxy, fosne, laty, rebriky, zabezpefenie vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv, a pod.),

naklady na zabezpefenie siladu s pofiadavkami ochrany ZFivoiného prostredia
a likvidacie odpadov, vratane ¢istenia komunikacii od vlastne) stavebnej éinnosti,
néklady na zabezpefenie siladu s poZiadavkami systému riadenia kvality,

e nidklady na zdkonni likviddciv odpadov wrdtane vietkych poplatkov, vritane

odovzdania dokladov o ich nakladani objednavatelovi,

niklady na vykonanie vietkych skafok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (veatane prvej tradnej skidky vyhradenych technickych zariadent,
ak to bude potrebné) vratane zabezpedema a likvidacie skaSobnych médii,

niaklady stvisiace so zabezpedenim poZiadaviek poZiarnej ochrany,

naklady na wvypracovanie Kontrolného askifobného planu, planu individudlnych
a komplexnych sktSok, wvratane ndkladov na pripadné overenie konStrukéng
dokumenticie vyhradenych technickych zariadeni na Technicke] in3pekcii, resp. inej
oprivnens] osoby,

niklady na vzavretic Poistne] zmluvy na krytie nzik zo stavebnegj vyroby pn realizaci
stavebného diela a Zivelnych pohrdém (s poistnym plnenim min. na ponukovi cenu
stavebného diela),

niklady na pripadné vypracovame podrobnede; projektove;  dokumenticice
zhotovitel'a, pokial' bude pre zhotovitel'a potrebna,

= ndklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pdvodne) PD,

predkladanie dokladov k odovaddvaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skiikach a revizie, doklady o zékonnej likvidacii odpadov,
dokumentacia skutoéného vwhotovenia a pod., podla pokynov objedndavatela).

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a koneéna bez moZnosti jej
zmeny do doby predpokladaného ukon&enia celého stavebného diela, najneskdr viak do
31.12.2021, v rozsahu prac podla predloZeného Vykazu vimer — Rozpoétu a si v ngj
zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podl'a

Clénku 1L, IV a VII tejio Zmluvy, Cena sa nesmie menit’ z akychkofvek dévodov na
strane zhotovitela poéas cele) zmluvng) lehoty realizacie stavebného diela, resp. do
31.12.2021. Po uvedenom datume sa zmluvné strany mdZu dohodnit’ na uplatfiovanie
inflaéného ndrastu cien formou dodatku v silade s vimerom & R-3/1996 MF SR a

opatrenim & R-12/1999 MF SR, 5U SR vecenovych spravach pre stavebnictvo

v prislufnom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opriavneny zhotovitel

upravif’ fakturaémi eenu s DPH, platni v &ase fakturdeie o novi visku DPH,
Ocefovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel nesmie zatal’ realizovat’ naviac price bez pisomného sihlasu objedndvatela,

podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne nove] Zmluvy, resp. po pripadnom

schvileni poskytovatel'om NFP, ak to poskytovatel’ bude vyladovat’. Pokial uvedené
zhotovitel' nedodr# a zahdp realizdciu takejto naviac price nemé zhotovitel’ ndrok na
ich fakturdciu a nebudd mu vhradené.

K zmene ceny formou dodatku mode dbjst”:

7.10.1 vpripade rozdiremia alebo  ziZemia  predmetu Zmluvy  vyvolaného
objednavatel'om a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.10.2 pri zmene technického riefenia, pisomne schvdleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.10.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovozne) prirdzky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie si dostupné na tzemi Slovenskej republiky, pripadne pri v¥hodnosti
dovozu oproti domdce] ponuke, Eo musi zhotovitel' preukdzar’,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatela (nezabezpedenie financovania diela), vtedy bude cena upravena o
indexy stavebnych pric uréenych ﬂlulisliuk}‘m iradom Slovenske) republiky,

7.10.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvicia a podobne), objedndvatel
pristipi k Gprave ceny aZ po prekrofeni preukdzatelne) celkovej rotnej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vvika je vyhlasovana Statistickym tradem Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie S0 pripusing,

CLANOK VIII
Platobné podmienlky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objedndvatel’a, resp.
z prostriedkov poskytnutych verginému obstardvatel'ovi - objednavatelovi.
Objedndvatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou
bezhotovoestného platobného styku.

Zhotovitel’ mad pridvo na prvi fakturdciu po prestavani min. 50% hodnoty diela.
Fhotovitel' bude mat’ pravo na vystaveme druhey — zdveretne laktiry po Ospefnom
odovzdévacom a preberacom konani celého stavebného diela. V pripade poZiadaviek
poskytovatela finanénych prostriedkov si objednavatel’ vyvhradzuje pravo menit’ spdsob
fakturicie.

Fakturdcia po uplynuti lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeskanie
v ddsledku vyisej moci a / alebo ingch objekiivnych prifin) je moZnd iba na zdklade
dohody zmluvnych stran, pri¢om zmluvné strany sa zavizujo hladat’ vzajomne
prospeiné riefenia.

Pred vystavenim faktiry zhotovitela, vykonané prace predlofi zhotovitel' na kontrolu
prostrednictvom  Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Sdpisu
vvkonanyeh stavebnych priac stavebnému dozormu a objednavatelovi, ktori tieto
vvkonané prace najskor skontrolug.

Vystaveniu a thrade prisluinej vystavenej faktire objednavatelom zhotovitelovi
predchidza odsihlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pricach
a Supisu  vykonanych stavebnych prac  stavebnym dozerom  a objedndvatelom
v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrZania.

Faktira musi obsahovat’ ndleZitosti dafového dokladu, Stfast'ou faktiry musia byt aj
odsihlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktira bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat” vietky naleZitosti poZadované
prisluinymi vieobecne zdviiznymi pravaymi predpismi a napr. poskytovatel'om NFP.
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8.0

8.10

811

812

8.13

Objedndvatel poZaduje, aby vystavend faktira zhotovitelom obsahovala minimilne

nasledujice nalezitost, a to:

- meno a adresu sidla, micsto podnikania, pripadne prevadzkame zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné ¢islo, identifikaéné &islo pre dafi, danové
identifikacné &islo,

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktory, datum splatnosti faktary a datum zdaniteI'ného plnema,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizdcie stavebného diela,

- poradové Eislo faktary,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovil fakturovani cenu v €,

- pznadenie pefiazného ustavu a éislo Gétu, na ktory sa mé platit’,

- pefiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. ndzvu stavebného diela apripadne projektu
o financovanie ktorého sa objedndvatel wchédza (ndzov projekiu; islo projektu;
operacny program a pod. ).

Objednédvatel’ poZaduje, aby zhotovitel' ku kaZdej vystavenej faktire priloZil:
- Kryei list rozpottu Serpania,
- Zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych précach,
- S1pis vykonanych stavebnych prac tykajicich sa prisluiného fakturaéného obdobia,
- fotodokumentdciu na CIVDVD nosiéi tykajicu sa pric uvedenych v prisludnych
fakturaénych podkladoch (tu  postaéuje predloZit’  fotodokumenticiu v dvoch
vyhotoveniach — jedno pre objednavatel’a a jedno pre stavebného dozora),
vykresy a iné doklady (napr, geodetické porealizaéné zameranie), pokial' si potrebn¢
pre preukdzanie druhu a rozsahu prace a bude ich stavebny dozor alebo objedndvatel
vopred vyZadovat',
v pripade potreby — ich fakiurdcie, zhotovitel' priloZi aj doklady o uloZeni stavebne;
sute na organizovani sklidku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisludnych zbernych surovin, Zhotovitel' sa
zaviizuje predlozit’ k listinng] podobe aj elektronickd verziu faktir s prilohami vo
formate xls na CDVDVD nosiéi (tu postaduje predloZit faktoru s fakturaénymi
podkladmi v dvoch vyhotoveniach — jedno pre objedndvatela a jedno pre stavebného
dozora),
potvrdenia o splneni vietkych finanénych zaviizkov vodi vietkym subdodivatel'om
podielajicim sa na realizécii predmetného diela, uvedenych v Prilohe &.3 tejto Zmluvy
(za dodévky materidlov a prace realizované subdoddvatel'sky uvedené v prisluinych
fakturaénych podkladoch za predchidzajoce obdobic), napr. vo forme pisomného
prehlisenia subdodédvatela, #e objednivatel’ subdodévatel'sky zhotovovanych prac, ).
zhotovitel' stavebného diela, v silade stouto Zmluvou, si uhradil vietky finanéné
zaviizky 2 predehddzajicej fakturdcie predmetného stavebného diela vodi ich
spoloénosti.

Objedndvatel’ vrati faktaru, ak tito neobsshuje ndleZitosti dafiového dokladu, resp.

necbsahuje ndleitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objedndvatel’ je povinny takito fakiiru wratit' zhotovitefovi polas plynutia lehoty

splatnosti, Vrdtenim faktiry sa prerudi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zadne plynit

od doruéenia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny doruéit’ vystavend faktiru s jej odsihlasenymi povinnymi

prilchami  stavebnym dozorom objedndvatelovi  a stavebnému  dozorovi do

nasledujiiceho  kalendérmeho dia po jej vystaveni, inak mé objednévatel pravo
poZadovat' od zhotovitela opiitovné vyhotovenie fakiiry s aktudlnym détumom a jej
opitovné dorudenie v zmysle predchadzajiucej asti tejto vety. Uvedend povinnost
zhotovitel'a je dand z dévodu, aby mal objednidvatel’ ¢as na pripravu pripadnej Ziadosti

o platbu {d'alej len , ZoP™).

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakiuratnych

podkladov zhotovitela bude vykonand na zéklade:

- skutofne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

L]

Steana 14 z 32




8.14

8.15

8.16

B.17

8. 18

8.19

8.20

8.21

822

- miestneho zist'ovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlez zhotovitel
stavebnému dozorovi a objedndvatelovi,
- vecnej, formélnej aobsahove] spravnosti faktiry s fakturaénymi  podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy,
— napr. schvilenej ZoP, klorej sifastou bude aj prisluind faktira s fakturaénymi
podkladmi (plati pre systém predfinancovania).
Platobnd povinnost’ objednévatela sa povaZuje za splnent v def, ked' bude na 0éte
zhotovitel'a pripisand prisluina platba z bankového 0étu objedndvatela.
Objedndvatel je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutoéne vykonané price
vylétované v zmysle ponukového rozpoftu — oceneného Vykazu vimer - Rozpoétu,
podrobne Specifikovaného v Prilohe €.1, 2 k tejto Zmluve.
Zhotovitel' sa  zaviizuje, 2Ze nezrealizované prace adodavky odsihlasené
objednivatelom a stavebnym dozorom budid zeceny diela odpoéitané (nebudi
fakturované), ato vcene vake] si zahrnuté do ponukového rozpoftu — ocenencho
Vykazu vymer - Rozpoéiu,
Prace andklady naviac pric, ktoré neboli zahmuté do ponukového rozpodtun —
oeenenéhe Vykazu vimer - Rozpoétu moZno Gétovat’ iba viedy, ak ich pisomne vopred
schvali objednavatel. Naviae prace musia byt’ fakturované osobitne a samostatne.
Splatnost’ faktir sa stanovuje na 30 dni odo dia ich doruéenia objedndvatelovi,
Pripadné drobné zmeny v platobnych podmienkach budd upresnené formou Dodatku
k ZoD, pokial' si to budd vyZadoval predpisané zmluvné podmienky poskytovatela
doticie a pod.
Za neuhradenie faktiry objedndvatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na
zaplatenie troku z ome&kania vo vyske 0,05 % z neuhradengj sumy prislusing) faktiry
za ka®dy kalenddrny defi omeSkania, aZ do splnenia zmluvne] povinnosti. Polas
omeskania s dhradou faktiry objednévatelom sa zhotovitel zavBzuje neprerudit
realizdciu stavebného diela, pokial omeSkanie nepresiahne dobu 30 dni.
Objedndvatel ma vodi zhotovitelovi ndrok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.
V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel je povinny predloZit’ vietky vyZadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny organ mohol posadit” opravnenost” schvileného rozsahu préc stavebnym
dozorom a ohjednavatel'om. Pokial' kontrolny organ zisti akykolvek nestlad medzi
skutoéne vykonanymi prdcami a pracami  schvalenymi stavebnym  dozorom,
objednavatel'om a uhradenymi objednavatelom, zhotovitel' je povinng akceptovat’ toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V
pripade zistenia neoprivnene vyfakturovanych Ciastok, objedndvatel je opravneny si
narokovat’ u zhotovitel'a bezodkladné vratenic vz uhradenych finanénych prostriedkov
za takéto vyfakturované tiastky na Gfet objednavatel'a. Dalsia fakturdcia zhotovitela
voli objedndavatel'ovi a jej dhrada bude moZna aZ po vyrovnani predmetnych finanénych
zdviizkov voli objednavatel'ovi, s &im zhotovitel bez vyhrad sahlasi.
V pripade postupu podla bodu 10.7 tejto Zmluvy ma zhotovitel' pravo vystavit’ faktiru
7a zrealizované prace, ktoré boli vykonané pred presufenim prac ato najskr prvy
pracovny defi po odsihlaseni preruSenia realizicie diela zo strany objednavatela. Za
odsihlasenic prerufenia realizdcie zo strany objedndvatela sa povaZuje potvrdenie
Zipisu o prerufeni vystavby v stavebnom denniku objedndvatel'om a zéirovedi stavebnym
dozorom.,

8.23 Zmluvné strany sa riadia zdkonom &, 215/2019 7.z, o zarudenej elektronicke) fakturacii

a centrilnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov platnym
atéinnym v &ase realizédcie zdkazky. Z uvedeného dévodu je v éasti VI2) vyzvy
uvedené, #e sa bude akceptoval’ elektronickd fakturdcia. V pripade, Ze to bude
relevantng, zmluvné strany si povinné pristapit’ k aprave ZoD formou dodatku,
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9.2

9.3

9.4

9.3

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

CLANOK IX
Zaviizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku 11 tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a vias objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného viejto Zmluve za tdhradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objedndvatel'a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zaviizok zhotovit' stavebné diclo bude splneny odovadanim bezchybného stavebného
diela zhotoviteTom a jeho prevzatim objedndvatel'om. Objedndvatel’ sa zavizuje riadne
ukondené dielo prevziat’ a zaplatit’ zaii zmluvne dohodnuta cenu.

Zhotovitel sa zaviizuje, #e pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriiavat
zasady bezpeCnosti aochrany =zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodr#iavanie predpisov poZiamej ochrany potas realizacie diela, t.j. ustanovenia zikona
&.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici v zneni neskordich predpisov,
najmi #e bude dodriiavat’ podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
uskutofiovani stavby. Zodpovednost’ za Skodu sposobend nedodrZanim predmetnych
predpisov znaia zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zaviizuje, 7v v zdujme dosiahnutia zodpovedajice) kvality stavebného
diela poufije v zmysle zik. &50/1976 Zb. v zneni neskordich pravoych predpisov na
jeho realizdciu len stavebné vyrobky spliiajice podmienky zikona £.133/2013 Z, 2
o stavebnych vyrobkoch ao zmene adoplneni niektorych zdkonov ainé suvisiace
prisluiné pravne predpisy, tj. pouZije vyrobky amateridly vzmysle ponukového
rozpottu do verejného obstarivania a prisluiné doklady predlozi objedndvatelovi ku
kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a sihrone pri preberacom konani
stavebného diela. Tiete vyrobky musia mat’ minimédlne predpisané vlastnosti v PD
a Vykaze vymer - Rozpodte.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze predlozi najneskdér ku diu odovzdania staveniska Poistni
zmluvu na krytie rizik zo stavebne] vyroby pri realizdcii tohto stavebného diela
a Fivelnych pohrém, na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Naklady za uvedent éinnost” si
zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’, ako Prilohu &.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpodet velektronickej podobe vo formédte xls (na CIVDVD nosic),
vychadzajic pritom 2 listinne] ponuky do verejného obstardvania.

Zodpovednost’ za organizdciu a priebeh uskutoéfiovania stavby preberd zhotovitel”.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizicie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Kamienka, okres Stard
P'uboviia, parcela &, KN C 419/1, k.0, Kamienka, blizdie vid'. projektovi dokumentacia.
Terminy plnenia a lehoty realizdcie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splneni vetkych povinnosti zhotovitela uvedenych
viejte Zmluve pred jej uzatvorenim, resp. po vykonani pripadne] kontroly
dokumenticie z verejného obstardvania s kladnym vysledkom tykajice) sa predmetu
tejto  Zmluvy apripadného schvilenia uzatvorenia tejto Zmluvy =zo  strany
poskytovatel'a NFP, za dodr#ania splnenia vietkych povinnosti zhotovitel'a uvedenych
viejto Zmluve pred jej uvzatvorenim. Objednivatel bude pisomne informovat
zhotovitel'a o ddtume vykonania pripadnej kontroly a schvilenia uzatvorenia tejto
Zmluvy zo strany poskytovatela NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomne) vyzvy
objedndvatela na preveatie staveniska zhotovitel'ovi (pri zohladneni dlhodobejdich
klimatickych podmienok na realiziciu stavebného diela a zabezpefeni finanénych
prostriedkov na realizaciu),
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10.4

10.5

[ 0.6

10.7

11.1

- termin zafatia realizdcie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dfia
odovzdania staveniska,

- termin ukonéenia realizicie stavebného diela: do 5 mesiacov (do 5 mesiacov) odo dia
odovedania staveniska objedndvatelom pre zhotovitel'a, do terminu dspeiného
odovzdivacieho a preberacicho konania - najneskor do 04.12.2020, pri zabezpeteni
dostatku  finanénych prostriedkov na realizaciu. Zmluvné strany sa  zavizuji
reipektoval’ vietky pripadné podmienky poskytovatela NFP, resp. doticie (aj na
lehotu vistavby) a pokial bude potrebné upravit’ niektoré body Zmluvy, tak pristipia
na takilo zmenu,

Ukonéenim realizdcie celého stavebného diela, alebo niektorej z jeho Easti (stavebného

objektu) dspeinym odovzdivacim a preberacim konanim sa mysli prebratie stavebného

diela alebo jeho samostatnej prevadzky schopnej dasti od zhotovitel'a objednavatel'om

s vyhotovenim Zdpisu =z odovzdivacicho a preberacicho  konania  bez  zjavnych

nedorobkov, zjavaych vad a d'alfich vad braniacich bezpeénej prevadzke a uZivaniu

stavebného diela. Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode

10.2 je maximalna, pevnad a nemenna z doévodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel' bude

realizovat’ stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha

¢4 tejto Zmluvy). Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pocas Skolskych prazdnin, vyluk vo
vyudovani a pod. a tym aj neprevadzkovania Z8 zintenzivni stavebné price na realizécii
stavebného diela (napr. nasadenim vy&icho potiu pracovnikov; bude realizovat’ prace

v prediZenej pracovnej dobe min. 12 hodinovych pracovnych smendeh; bude realizovat

prace aj vo voltomych priestoroch jestvujicich objektov, ktoré s dotknuté

realizovanym stavebnym diclom; bude realizoval’ price, ktoré s hluénejSie, prainejiie

a podd. ).

Zhotovitel' nie je v omedkani 5 terminom ukondenia o dobu, po ktori nemohol svoju

povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti veniknutych na strane objedndvatela, pridom

lehota realizdcie sa predli o tito dobu.

Pokial ddjde v dobe realizdcie stavebného diela k tak¥m zmeném projektového riedenia,

ktoré si vyZiadaji zviiienie dohodnutého rozsahu dodivky pric naviac oproti PD

a Vykazu vimer, po dohode zmluvnych stran sa méZe predlZit’ termin dokonéenia diela

o dobu potrebmi na realizovanie pofadovanych zmien a naviac pric, ato formou

pisomného dodatku k tejto Zmluve, prip. novou Zmluvou, ale v silade so ZoVO,

Zhotovitel je v omeZkani, ak nesplni svoje zaviizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a

véas, a to aZ do doby poskyinutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavizky

vyplyvajice z tejto Zmluvy zaniknd inym sposobom.

Zhotovitel je oprivneny prerufit’ lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych

klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. poéas zimnych mesiacov nevhodnych na

realizdciu vystavbu). Prerufenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel oendmit’
objedndvatelovi pisomnou formou, ktory musi prerufenie realizicie odsdhlasit’. Za
odsihlasenie prerudenia realizacie diela zo strany objednévatela sa povaZuje potvrdenie
zapisu o prerudent vystavby v stavebnom denniku objednavatel'om a zaroven stavebnym
dozorom. Poéas prerufenia realizdcie diela lehota uvedend v bode 10.2 neplynie.

Ukontenie prerudenia lehoty realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom

denniku a potvrdené objednévatel'om, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho Easti miZe byt odmietnuté pre zjavné vady
a zjavné nedorobky braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZ do ich dplného
odstrinenia  zhotovitelom, resp.  pre  nepredloZenie uplnych  dokumentov
k odoveddvaciemu a preberaciemu konaniu. Pod prevzatim stavebného diela sa rozumie
stavebné dielo ako celok, alebo aj len jeho samostatna prevadzky schopnd Cast,
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11.6

11.7

1.8

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky, ktoré

nebrinia riadnej a bezpeénej previdzke, objedndvatel’ je opravneny rozhodnat® sa, &

stavebné dielo prevezme a do Zipisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavne
vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rimei ktorej sa ich zhotovitel zavizuje
odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevzial' stavebné dielo alebo jeho samostatni

previdzky schopni East so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami, resp. pre

nepredlozenie  Gplngch dokumentov  k odovzdéivaciemu  a preberaciemu  konaniu

v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do

tiplného odstrdnenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zdvizok ukonfenim aodovzdanim  predmetného

stavebného diela. Zhotovitel ozndmi objedndvatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie, Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o

tom bude spisany Zdpis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatel'om poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného dicla pre Glely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zépisu o odovadani a prevzali stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitel'a s pofadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, ziavnych wvid
a d'al%ich vad brdniacich bezpetnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovedat objedndvatel'ovi v min. 4 exempléroch:

a) projekt skutoéného vvhotovenia — v pripade poZiadavky objedndvatela. Zhotovitel
si zabezpefi na vlasiné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien
oproti PD do projektu skutoéného vyhotovenia — podla pokynov objednavatela,

b) geodeticky elaborat po realizdcii stavebného diela — v pripade poZiadavky
objednavatela, podla jeho pokynov,

¢) vietky potrebné porcalizatné vyjadrenia ak si potrebné (napr. odovadanic
komunikdcii do spitného uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti,
spraveov vodnyeh tokov a pod. ),

d) stavebné denniky,

e) prevadzkovy poriadok - ak je potrebny,

f) ziznam o zaskoleni obsluhy — ak je potrebny,

g) osvedfenia azavizné odborné stanoviskd Technickej indpekcie, Stavebne;
indpekeie, Regiondlneho tGradu verejného zdravotnictva, Ingpektordtu price a pod. -
ak si potrebné,

h) pripadné zdznamy skiSok a sihlasnych stanovisk od spraveov/previdzkovatel'ov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

i} protokoly o vykonani jednotlivych skifok, revizii a pod.,

j) dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikity, vyhlisenia o zhode zabudovivanych
virobkov, osvedenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla
STN EN a pod.),

k) vietky platné atesty pouZityeh a zabudovanych vyrobkov a materialov, certifikity
vitobkov, ktoré podlichaji povinnej certifikicii (zédkon &.133/2013 Z. = aing
stivisiace prisluiné pravne predpisy), sprivy, revizie, skosky, zdruéné listy
poufitych vyrobkov, kondtrukeil, strojov, zariadeni a pod.,

Iy sihrnnd fotodokumenticiu realizovanych stavebnych prac poéas celej doby plnenia
predmetu tejto Zmluvy,

m} doklady o zdkonnej likvidécii odpadov pocas realizicie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je diévodom pre nezalatie odovzddvacieho a

preberacieho konania, resp. jeho prerusenie.

Zhotovitel' sa zaviizuje akceptoval’ odovedivanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok, alebo po samostatnych prevadzky schopnych éastiach.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

objednévatel' sa zavizuje stavebné dielo prevzial' aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, priom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prisludnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zikonnika v platnom
Zneni,
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré venikli jeho Cinnost'ou pri
plneni zévizkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nemd vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednivatelom pre
zhotovitela.
Drobné odehlky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uji cenu stavebneho
diela, sa nepovaZuji za vady, ak boli dohodnuté aspoft sihlasnym zipisom v stavebnom
denniku, schvilenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zistupcom zhotoviteTa.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vinalofeni odbome] starostlivosti nevhodnost’ tyehto veei nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatela upozornit’ a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spdsobené dodrZanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost' t¥chto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom dennfku) a objedndvatel na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel
tito nevhodnost’ nemohol zisht,

Pre potreby tejlo Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkol'vek

odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych

vigjte Zmluve, PD, v technickych norméch a v pravnych predpisoch, ktora brani
uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie

nedokonéend prica oproti PD vritane pripadnych doplnkov.

Rozoznavajl sa;

a) zjavné vady, tj. vady anedorobky, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdivani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zdpise o odovzdani a preveati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstrénenie. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze
objednavatel si vyhradzuje privo neprevziat’ stavebného dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
a# do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b skryté vady, 1.j. vady, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit' pri odovadani a prevzati
stavebného diela avyskytnii sa v zéruénej dobe. Objedndvatel’ je povinny ich
reklamoval’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat’ bezodkladne, naineskér do 7
pracoviych dni po jej obdrZani a dohodnit’ s objednévatelom spbsob a primerant
lehotu odstranenia vady. O dobu oprdv skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlZzuji zdruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

12.9 Oznémenie vad (reklamécia) musi byt' vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznafenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10Objednévatel’ v ozndmeni o vadich, podla predehidzajiceho bodu, méZe zaroved urdit’

akym spisobom poZaduje vady predmetného diela odstramt’.

12.11 Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdi reklaméciu.
12,120 vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.
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12,13V pripade ak sa ukde, #e vada stavebného diela je neopravitelnd, Zhotovitel' sa
zaviizuje dodat’ plnohodnotni nihradu alebo objedndvatelovi poskytnit’ primerant
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanénii néhradu. Pripadnou
zl'avou a finanénou ndhradou nie je dotknuté pravo objednavatela na zdruku,

12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni
objednivatel'om, V pripade ak havarijny stav wvznikol preukédzatelne v dosledku
porufenia  povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ECinnosti, je
zhotovitel' povinny havarijny stav odstranit’ na vlasiné néklady.

12.15Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zikonnika v platnom zneni, V pripade hroziacej ikody musia zmluvné
strany urobit’ vietky nevyhnuiné opatrenia a dkony, aby sa zabranilo hroziacej kode,
aak by vznikla, aby sa zabrinilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiemili
resp. eliminovali jej nasledky.

12.16V pripade omeskaného ndstupu na odstrinenie vady, zhotovitel' zodpovedd v plnom
rozsahu za veniknuti Skodu.

CLANOK X111
Zdruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruénd doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného diele v zmysle Clanku X1
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia dspedného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objedndvatelom, Této zéruénd doba neplati pre tic cast
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ind zdruénd dobu (stroje, zariadenia,
spotrebny materidl a pod.), W plati zdruéng doba 24 mesiacov odo dia tdspeiného
odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatel'om. PoZadovana
zaruénd doba je vsilade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona £254/1998 Z. =z
o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel' zodpovedd za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objedndvatelom zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpodtu a podla
padmienck tejto Zmluvy, Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat
vlasinosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel' zodpovedd za to, #e zhotovené stavebného dielo mé v dobe prevzatia
gmluvne dohodnuté vlastnosti, #¢ zodpovedd technickym predpisom a normam a, a 2
nemd vady, ktoré by naruéili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

13.4 Plynutie zaruénej doby na reklamovami tast stavebného diela sa prerudi diiom
uplatnenia priva objedndvatel’a na odstranenic vid - dorugenim pisomnej reklamdcie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontakiné osoby

14.1 Oprévneni jednat’ vo veciach sivisiacich s plnenim zmluvnych ziviizkov podla tejto
Zmluvy si:
- 7za objednavatela:

Titul, meno a Ptilnis Telefon,
priezvisko E-mail
Ing. Juraj Jedinak starosta obee +421 52 432 3808
_ obeckamienkafsinet.sk
stavebny dozor
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- 7a zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko | Funkeia

Telefon,
E-mail

Ing. Dalibor Blizman Kaonatel' EURO-BAU s.r.0

+421 907 237 562
blizmaniieurobau.sk

Ing. Pavol Packo Stavbyvedici EURO-BAU s.r.o.

+421 918 542 927
packo@eurobau.sk

14.2

15.1

15.2

Pripadné zmeny v osobiich splnomocnenych, & podla tejto Zmluvy opravaenych jednat
v rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocenenia, modu byt vykonané doporudenym
listom zaslanym druhej zmluvne] strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnyeh pokutich, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednévatelovi:

15.1.1 za wvéasné neukonlenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy tspesnym odoveddvacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvnd pokuta vo
vidke 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kazdy defi omeskania do max. viiky 5%
z ceny diela.

15.1.2 za véasné neodstrinenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajicich z odovedavacieho a preberacieho konania, po uréeney lehote
smluvnymi stranami v Zdpise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 20,00 € za kazdy
zataty defi omedkania, ktord je zhotovitel' povinny ubradit’ objedndvatelovi.

15.1.3 za nepredloZenic Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebng) vyroby pr
realizdcii predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrdm, ku diin odovedania
staveniska sa stanovuje zmluvnd pokuta na 50,00 € za keidy zalaty den
omeikania, a7 pokial’ zhotovitel' nepredlozi objedndvatel'ovi predmetni Poistni
zmluvu.

15.1.4 v pripade podstatného porufenia zmluvngfch povinnosti zhotovitela v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy sa jednorazova zmluvnd pokuta pre zhotovitela
objedndvatelom stanovuje na 50 000,00 €. Za odstipenie od tejto Zmluvy
objednavatelom v pripade  podstatného  porufenia  zmluvnych povinnosti
shotovitel'a nie je dotknutd nihrada za veniknutd preukézatelni Skodu thradou
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajice] vety.

15.1.5 za nespristupnenie  stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednévatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednordzovo.
Uwvedent zmluvni pokutu je moZné uloZit’ a) opakovane,

15.1.6 za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdaval elektronicki fotodokumenticiu objednévatelovi v zmysle Clanku
Va Xltejto Zmluvy sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednorazovo.
Uvedeni sankeiu je moZné uloZit’ aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanic staveniska ku diu odovzdévacieho
a preberacieho konania o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje
ymluvnd pokuta na 200,00 € Tato zmluvnd pokutu je moiné ulodit
zhotovitel'ovi aj opakovane vidy po 10. pracovnych diioch, aZ pokial’ zhotovitel
neuvolni a nevyprace stavenisko.

Za odstipenie od tejio Zmluvy jednou zmluvnou stranou v pripade nepodstatného

porugenia emluvigeh povinnost drubou zmluwvnou stranou v zmysle Clinku XV tejto

Zmluvy sa jednorazova zmluvnd pokuta stanovuje na 50 000,00 €, ktord je odstupujica
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153

15.4

15.5

la.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

smluvnd strana povinnd uhradit zmluvnej strane, ktord odstapenie od tejio Zmluvy
neiniciovala, resp. podstatne neporudila svoje zmluvné povinnosti, Uwvedend sa
nevelahuje na nezabezpeéenic financovania stavebného diela zo strany objednavatel’a.
V pripade podstainého porudenia zmluvngeh povinnosti objednavatel'a v zmysle Clinku
XV tejto Zmluvy sa jednorazovd zmluvnd pokuta stanovuje na 50 000,00 €, ktord je
objednévatel povinny uhradit’ zhotovitelovi. Za odstipenie od tejto Zmluvy
zhotovitel'om v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti objedndvatela nie
je dotknuté nahrada za veniknutd preukdzatelni Skodu dhradou zmluvnej pokuty podla
predchadzajice] vety.

Zmluvné strany sa dohoedli, e pre uplatnenie zmluvnych pokit pouiji pisomni formu
s datumom  splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena
bezhotovostnym sphsobom na néet objedndvatela, resp. zhotovitela v zdvislosti na
zmluvnej strane, ktord si uplatigje zmluvid pokutu.

Vznik ndroku na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy je nezdvisly a nevyluduje nirok
na nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstapenie od zmluvy

Ohjednavatel’ alebo zhotovitel” mdZu odstipit’ od teito Zmluvy v pripade podstatného

poruenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla §

344 a nasl. Obchodného zikonnika . 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objedndvatel’ a zhotovitel mé#u jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, v pripade

poadstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostranngm odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,

poskytnii druhej zmluvnej strane primerand (najdlhiu 30-diovi) lehotu na dodatolné

plnenie,

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porudenic zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvngeh strédn, zmluvng strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, #e si voéi nej uplatni druhd zmluvnd strana zmluvod pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, azdrovedi si uplatni ndhradu za vzniknutd preukdzatelni

Skodu.

Podstatnym porufenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opréviiujicim objednavatels

odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) hezdivodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omedkanie dlhgie ako 60 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti
podla Clanku T1T tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrviiva  napriek  predchadzajicemu  pisomnému  upororneniv  zo  strany
objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel' napriek predchidzajicemu pisomnému
upozomeniu objednévatela v primerane uréenej lehote neodstranil,

¢) neplnenie zdvizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozormnen! zo strany objednavatela,

f)} nesplnenic parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

¢} pokial’ bol na zhotovitel'a vyhldseny konkurz,

h) nesplnenie povinnosti podl'a bodu 1.8 tejto Zmluvy.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatel'a opraviujicim Zhotovitel'a

odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade e je objedndvatel' v trvalej platobnej neschopnosti dihdej ako 90 dni, odo
diia uplynutia lehoty splatnosti prisluine] faktory,

b) pokial’ objednévatel neuhradil platby v lehote splatnosti prediZenej o 60 dni,
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¢) neplnenie zaviizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opditovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

16,7 Za podstatné porudenie tejlo Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych strén
nie je schopnd plnit’ svoje zaviizky z dévodov vyise] moci,

16,8 Vy&&ou mocou sa pre Glely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’

a) ktord je mimo kontroly zmluvne] strany,

b proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpedit' pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c} ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patriéne vyhnit' alebo ju prekonar,

d) ktord nie je moZné v zdsade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

16.9 Vy5%ia moc zahffia najmi, nie viak v¥luéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invdzia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstame,
mimoriadny stav a pod.,

b} prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoder,

¢) &trajk, blokdda vyvoland inymi osobami ako je personal zhotoviteTa,

16.10Zmluvné strana, ktord je dotknutd phsobenim vy35ej moei je povinnd na pofiadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vyS3ej moci vydane Statnym
Organom.

16.11 Za vy&§iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran,

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodni inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZujo
o trvanie vyS%ej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13 Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastivaji doruéenim pisomného ozndmenia o©
odstipeni druhej zmluvnej strane, Po doruéeni pisomného odstipenia od tejlo Zmluvy
zhotovitel prerudf prace a zmluvné strany sa dohodni do 4 (yZdiov od dorugenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvngch stran, mé zhotovitel
ndrok na dhradu skutoéne realizovanych pric, odsdhlasenych objednavatelom
a stavebnym dozorom ku diiu dorudenia pisomného oznimenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel' je povinny uhradit’ ndklady, kioré venikni objednivatelovi v sivislost s
odstipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela, Plati to aj pre Ghradu
nikladov zo strany objednévatela zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
déjde # dovodov na strane objednavatela.

16.16 Zhotovitel' sa zaviizuje akceptovat' pravo objedndvatela odstipit’ od tejlo Zmluvy, ak
nastanti podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola pedpisana tito Zmluva, pritom
pozastavenie poskytnutia nendvratného finanéného prispevku na realizacin predmetu
tejto Zmluvy sa povaruje za podstatnd zmenu okolnosti, za ktorych verejny
abstaravatel — objednavatel vykonal verejné obstardvanic. Pri odstipeni objedndvatela
od tejto Zmluvy v désledku predchadzajicej vety neplati narok zhotovitela uvedeny
v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel' zisti skutoéné a vaZne vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny
predpis, Gradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpegnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo podkodil majetok objednévatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozomit’ objednivatela a stavebného dozora cestou zipisu v stavebnom denniku, a to
5 prislugnym odbornym odévodnenim.

172 Ak objedndvatel’ a stavebny dozor napriek upozomeniu zhotovitel'a nad'alej trvaji na
vyhotoveni préc podla PD, nezodpovedd zhotovitel' za vady, klorych pdvod spotiva v
takychto vadach.
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17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

20.1
20.2

Zmluvné strany prehlasujd, #e v pripade, ak potas platnosti zmluvy déjde k zmene
alebo k novelizécii niektoryeh zdkonov (napr. zdkon o odpadoch, zikon o verejnom
obstardvani a pod.), ktoré budi relevantné pre plnenie zmluvy, budd sa zmluvné strany
bez pisomnej zmeny Zmluvy nad'alej riadit’ znenim relevantnym pre jej d'alsie plnenie.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost” ml&anlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze si povinné zachovdval’ mléanlivost

o vietlych a akychkol'vek dévernyvch informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluvna strana povafuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zik.

£.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskoriich predpisov, aktoré sa stani

strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost' mléanlivosti ostiva platna

a 0dinnd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel' sa zaviizujl, #e obchodné a technické informacie, ktoré mu

boli zverenéd zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomncho

sihlasu, alebo tieto informécie nepougije pre iné Géely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18,2 tohto Clénku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré si beZne dostupné tretim osobam, a Ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajiicim spdsobom,

- kontrolne orgény objednavatela, SR a EU.

7a obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékolvek informacie tykajice sa

vedenia Oftovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vinosov, obratu, =zisku,

obchodngch partnerov, rozvojovych zimerov a podnikatelskych plinov, spdsobu

zabezpedenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych

skutotnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Oprivoneni kontrolni zamestnanci

Oprévneni kontrolni zamestnanci buda mdet” uplatiovat” voéi zhotovitel'ovi kontrolu

obchodn¥eh dokumentov a vecnd kontrolu v sivislosti s realizécion predmetu tejlo

Zmluvy poéas Siestich rokov po skondeni realizacie predmetu tejio Zmluvy.

Oprévneni zamestnanci sa:

a) povereni zamestnanci poskytovatela NFP, Najvy3Sicho kontrolného tradu, prislusne
spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orginom na kontrolu Eerpania  finanénych
prostriedkov zo  Stdtneho rozpoétu SR vezmysle zdkona &323/2004 Z. =
o rozpottovych pravidlich v zneni neskordich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zdstupcovia napr. Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolngmi orgénmi, v silade s prisluinymi predpismi.

Objedndvatel’ a zhotovitel sa zaviizuji strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho

s doddvanym tovarom, pracami asluZbami kedykolvek potas platnosti a Géinnost

Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnit’ im vietku potrebni siinnost.

CLANOK XX
Fmena zmluvy

Zmluvu mo#no menit’ len v silade s prisluinymi ustanoveniami ZoVO.
Zmluvu je moZné menit' len formou pisomnych a éislovanych dodatkov, po vzidjomne;]
dohode zmluvnych strdn, resp. po pripadnom schvileni poskytovatelom NFP, ak to
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20.3

20.4

poskytovatel’ bude vyZadovat'. Uvedené nemusi platit’ v pripade pripadnych naviac prac,

kedy zmluvné strany méZu uzatvorit’ na tieto naviac prace osobitni zmluvu, no v silade

so ZoVQ. V pripade uzatvorenia dodatku ktgjlo Zmluve alebo novej Zmluvy na
pripadné naviac price, méd objednivatel' povinnost” zverejnit’ tento dodatok a novi

Zmluvu min. na svojej internetovej sirdnke a v silade so ZoVO. Ich G€innost’ nastava

defi po zveregjneni min, na internetovej stranke objednavatela, O nadobudnuti Géinnosti

uzatvoreného dodatku bude objedndvatel’ informovat' zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu moZno menit' poéas jej trvania bez nového verejného obstaravania ak:

20.3.1 Zmluva obsshuje jasné, presné a jednoznaéné podmienky jej dpravy, vritane
apravy ceny alebo opeie, rozsah, povahu moZnych Gprav a opcii a podmienky
ich uplatnenia; nemoZno wréit’ taka podmienku, ktorou by sa menil charakter
Zmluvy,

20.3.2 ide o dopliiujice tovary, stavebné price alebo sluZby, ktoré si nevyhnuing, nie
st zahrnuté do pévodnej Zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodéavatel’ alebo a
zmena dodavatel'a

1. nie je moind z ekonomickych divodov alebo technickych ddvedov,
pricom ide najm# o poZiadavku vzdjomnej] zamenitelnosti  alebo
interoperability s existujicim zariadenim, sluzbami alebo instaldciami podla
povodne) Zmluvy a
2. spisobi vergjnému obstardvatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatni
duplicitu nakladov,

20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstardvatel’' — objednéavatel
nemohol pri vynaloZeni ndlefitej starostlivosti predvidat’ a zmenou sa nemeni
charakter Zmluvy,

20.3.4 ide o nahradenie pévodného dodavatel'a novym dodavatelom na zdklade

1. uplatnenia podmienky podla bodu 20.3.1,

2, skutoénosti, #e iny hospodarsky subjekt, kiory spltia pévodne uréené
podmienky 0Ofasti, je privnym nastupcom pdvodného dodivatela alebo
pivodného koncesiondra v disledku jeho reorganizécie, vritane zlidenia a
splynutia alebo tpadku, za predpokladu, Ze pdvodnd Zmluva, ramcova
dohoda alebe koncesnd zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je
vyhnit' sa pouZitiu postupov a pravidiel podl'a tohto zéikona alebo

3. skutotnosti, e verejny obstardvatel’ alebo obstardvatel’ plni povinnosti
hlavného doddvatela alebo  hlavného  koncesiondra wvodi  jeho
subdodévatel'om podl'a § 41 alebo

20.3.5 nedochidza k podstatnej zmene Zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podmienky na zmenu zmluvy:

20.4.1 Iniciovat zmenu Zmluvy méZe ktordkolvek zo zmluvnych stran, pricom
pripravi navrh dodatku.

20.4.2 Zmena Zmluvy nesmie byt' v rozpore s prisludnymi ustanoveniami ZoV0,

20.4.3 Mavrth dodatku zmluvnd strana predloi druhegj zmluvnej strane na
postdenie, pri¢om je tdlo povinnd posidenie vykonat' do 7 kalenddrmych dni
odo dita obdrZania ndvrhu. V pripade, ak posledny defi lehoty pripadne na
defi Stdtneho sviatku, sobotu alebo def pracovného pokoja, je poslednym
diiom lehoty najblizsi budici pracovny dedi.

20.4.4 Zmluvné strany sa povinné riadit' sa pri zmene Zmluvy pokynmi,
zmluvnymi  povinnostami  a pofiadavkami poskytovatela  finanéného
prispevku, platnymi predpismi a zdkonmi SR, resp. EU, ak to bude
relevaniné a prisluinymi ustanoveniami tejlo Zmluvy, ktoré sa tykaja
uzatvirania dodatkov (napr. body 1.9, 7.8, 7.10, 10.5 a pod.).
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21.1

21.2

213

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

CLANOK XXI
Faveretné ustanovenia

Vietky pisomnosti sa budi doruéovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tvode
tejto Zmluvy, Pisomnost sa povaZuje za dorutend aj v pripade uplynutia jedného dia,
odo diia, kedy bola pisomnost vritend odosielatelovi z divodu nemoZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej preveatia, alebo mameho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odbernd lehota je dohodnutd na 8 dnd.

Tato Zmluva sa stava plainou diiom jej podpisania opravnenymi zistupcami oboch
zmluvnych strin a G¢innou defl po zverejneni na intermetovej strinke objednivatela
v stilade so zdkonom NE SR &.546/2010 Z, z.. O nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy
bude objedndvatel” informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel' prehlasuje, #e bude plne redpektovat’ ustanovenia Obchodného zikonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 563,

Zmluvné strany sa zaviizuji riedit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéstupcov svojich Statutdmych orgénov. Zmluvné strany sa
zaviizuji redpektovat’ vietky pripadné podmienky poskytovatel'a NFP a pokial' bude
potrebné upravit' nicktoré body Zmluvy, tak pristipia na takito zmenu.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje nicktore
vzdjomné vzlahy a zavizky, budi sa tieto radit’ ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obéianskeho zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo séasti Ofinne
pripadne stratia (finnost’ neskdr, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni.
MNamiesto nedéinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa poufije tprava,
ktord sa, pokial je to moZné &o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvirani tejto Zmluvy téastnici tito otdzku brali do Gvahy.

Priva a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnyeh strin, to znamend néstupeov objedndvatela a ndstupeov zhotovitel'a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styn) s0 pre
objedndvatela a 2 (dve) pre zhotovitel'a. KaZdé vyhotovenie ma pravau silu origindlu.
Uastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluve precitali, #e sihlasia s jej
ohsahom, Ze tato bola spisand na ziklade pravdivych Odajov, ich prave] a slobodne) vile
a nebola dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vihodnych podmienck. Na dékaz

toho pripajaji svoje podpisy.

YV Kosiciach WV Kamienke

dita 11.05.2020 5 3 R

Za zhotovitel'a: Za objednavatel'a:

040 &1 Ealice

46 T8 AT
H: 5K 2 RETITE

Ing. Daljbor Blizman Ing. Juraj Jedindk

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'ni stucast’ tejto Zmluvy si:
Priloha &.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer — Rozpoéet v listinngj podobe

Priloha &.2: CD/DVD nosié:
« Vyplneny a oceneny Vykaz vimer - Rozpodet v elektronickej podobe vo formate .x1s
= Projektova dokumenticia stavebného diela

Priloha &.3: Rozpis pric realizovanych subdodévatel'sky v tladene) podobe

Priloha &.4: Harmonogram realizdcie stavebného diela v tlafene) podobe
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