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Tęgowiec 12-01-1-04-115   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,25 7,31 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,17 3,46 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,79 16,07 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,40 8,14 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,75 21,92 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,72 21,04 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,78 17,96 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 6,17 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,44 42,08 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 27,63 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,27 5,3 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,63 12,81 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,69 15,89 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,61 32,75 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30 6,91 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-65    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,90 24,35 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-65    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,25 33,81 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,60 70,33 132 CP-W

CW Tęgowiec 12-01-1-04-162   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,40 12,43 128 CW-W

H-POZ
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,32 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 0,93 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-125   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 0,05 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA 1,01 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 0,12 - 21 WPOD-BN

NAT-WPG Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 21,31 16,03 74 WYK-PASCP

ODN-GLEB

Tęgowiec 12-01-1-04-125   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 0,33 0,32 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 1,68 38,92 54 WYK-PASR

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,14 20,05 77 WYK-POGCZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 10,11 6,26 72 WYK-PASCZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 4,89 3,79 77 WYK-POGCZ

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,10 0,92 65 PRZ-TALSA

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 0,80 0,78 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,10 2,51 59 WYK-TAL60

ODN-ZŁOŻ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,04 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,07 6,78 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,29 2,16 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,46 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 13,00 26,31 101 KOP-ROW

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,10 2,12 102 SADZ 1R

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 17,36 479,22 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,33 11,11 77 WYK-POGCZ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,07 1,93 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,29 0,6 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,57 4,97 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,57 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,57 208,97 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 6,76 6,62 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,57 1,37 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,35 0,17 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,44 2,26 111 DOW-SADZ
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Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,79 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP 1 H  2,00 - 112 SIEW-RCP

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  13,00 26,31 101 KOP-ROW

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,79 104,62 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  10,11 14,77 112 SIEW-RCP

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 0,05 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,44 0,62 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,60 2,7 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,42 0,93 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,02 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,02 193,79 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,83 4,52 77 WYK-POGCZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 0,77 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,42 0,26 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,84 0,4 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,34 4,16 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,18 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  13,00 26,31 101 KOP-ROW

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,18 198,2 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  3,35 2,63 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  3,69 85,49 54 WYK-PASR

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 0,12 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,34 1,15 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,83 6,18 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,99 1,96 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,82 436,71 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,36 5,25 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  7,70 178,39 54 WYK-PASR

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,83 1,76 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,99 0,54 111 DOW-SADZ

PBD-ODN

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,44 2,26 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,44 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,44 94,96 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,08 3,02 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,44 0,62 111 DOW-SADZ

PIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  9,00 176 123 KOSZ UA

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  28,00 955 124 KOSZ UB

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  17,84 1 094 125 KOSZ UC

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -f   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 4 HA  2,16 101,4 124 KOSZ UB

PIEL-POZ Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  2,24 44,8 123 KOSZ UA

POPR

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,50 3,62 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,64 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  10,00 307,57 105 SADZ POP

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 1,03 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,45 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  8,00 87,62 65 PRZ-TALSA

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,00 69,08 58 WYK-TAL40

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  4,00 119,8 59 WYK-TAL60
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O-GRODZN

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,56 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 34,95 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,30 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 81,13 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 31,21 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,10 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,50 68,65 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,44 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 27,46 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Tęgowiec 12-01-1-04-162   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,47 - 150 GRODZ-DEM

Tęgowiec 12-01-1-04-162   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,55 3,32 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  37,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-160   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-160   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-160   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Tęgowiec 12-01-1-04-64    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55 18 PORZ-STOS

O-ZWGRZBD

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,22 9,12 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,64 6,74 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -s   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -s   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  3,71 15,24 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-188   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-188   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  3,20 23,6 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-188   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-188   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  6,81 50,22 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  3,41 14 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  2,62 34,69 168 SMAR-PBIO

O-ZWGRZBU

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,21 16,02 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,64 8,47 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -p   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -p   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,55 20,52 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  10,00 73,75 168 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRK
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  50,00 10,95 154 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  113,00 50,96 18 PORZ-STOS
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OCHRL
O-ZWWTÓRM Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  28,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INFO
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

P-PASYS

Tęgowiec 12-01-1-04-100A  -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-100A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-100A  -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,17 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 908 ODN-PASC

P-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  44,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 13,56 902 PPOŻ-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,03 0,34 902 PPOŻ-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-196   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 11,86 902 PPOŻ-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 200 GODZ RH8

UT-WODA
Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 - 172 CZYSZ-BUD

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  150,00 - 171 NAPR-BUD

OP-POZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  26,00 - 202 GODZ PILA

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  26,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IB
Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  53,00 6,99 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,46 2 CWD-D

IIBU

Tęgowiec 12-01-1-04-125   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 6,96 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-125   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 16,69 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 53,86 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,04 1 CWD-P

IIIA

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  421,00 18,82 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,86 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  421,00 63,53 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,11 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00 19,5 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,04 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00 62,6 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 5,14 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,37 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 12,62 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,9 2 CWD-D

IIIAU

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 319,00 43,02 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 111,66 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 319,00 173,53 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-116   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 29,79 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 13,55 2 CWD-D
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IIIAU

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,63 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 32,07 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,08 2 CWD-D

POZ-P

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 - 202 GODZ PILA

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

PR
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 156,15 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 39,88 2 CWD-D

PRZEST

Tęgowiec 12-01-1-04-158   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 10,52 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-158   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,09 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-190   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 59,04 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-190   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 19,52 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 36,01 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5 1 CWD-P

PTP
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 205,78 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 54,08 2 CWD-D

PTW
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 170,47 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 42,2 2 CWD-D

TPP

Tęgowiec 12-01-1-04-100A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 24,6 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-100A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 38,81 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  477,00 41,37 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 40,15 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  477,00 84,74 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,93 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  672,00 52,99 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 23,44 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  672,00 114,16 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,76 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  712,00 57,11 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,29 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00 121,99 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,53 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 15,13 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,6 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 25,92 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,34 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 61,17 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 16,85 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 59,44 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 15,69 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 67,88 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-169   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 18,28 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00 17,4 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00 31,95 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 167,01 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 40,24 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 12,86 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,78 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 16,54 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,05 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 11,64 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 17,15 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 38,12 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,1 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,72 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,02 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 199,45 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 41,4 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 36,54 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,87 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00 44,01 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 12,04 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00 65,79 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,76 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  45,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 201 GODZ RH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 203 GODZ RU8
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