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CP

Górale 12-01-2-05-127   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65 14,97 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-128   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,21 27,87 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-132   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,93 44,45 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-132   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,93 35 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-133   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,60 105,93 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-133   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,15 20,85 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-133   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 6,11 - 129 PODK-FORM

Górale 12-01-2-05-133   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,27 4,9 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-149   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,35 8,06 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-151   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,32 42,07 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-194   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,76 17,5 132 CP-W

Górale 12-01-2-05-98    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,77 50,23 132 CP-W

CW
Górale 12-01-2-05-133   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,35 8,05 128 CW-W

Górale 12-01-2-05-149   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,11 28,58 128 CW-W

MA-PORZ

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 2,32 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-124   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 0,50 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-125   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 3,76 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 3,75 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 1,67 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 1,80 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 0,06 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 0,42 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-192   -n   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 0,69 - 21 WPOD-BN

Górale 12-01-2-05-194   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 20,00 - 14 PORZ MECH

Górale 12-01-2-05-194   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00 9,02 18 PORZ-STOS

MA-POZ

Górale 12-01-2-05-152   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 126 OPR-CHWAS

Górale 12-01-2-05-152   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,14 7,28 126 OPR-CHWAS

Górale 12-01-2-05-152   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 1,14 65 12 PORZ>100

ODN-GLEB Górale 12-01-2-05-152   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 7,64 9,21 77 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,90 0,59 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,90 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 1,00 1,48 101 KOP-ROW

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,90 24,84 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 0,74 0,57 77 WYK-POGCZ

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,16 111 DOW-SADZ

ODN-POR

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,66 0,32 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,54 0,35 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,20 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,20 33,13 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 0,87 0,67 77 WYK-POGCZ

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,66 0,09 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,54 0,1 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 14,65 9,61 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,70 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 3,00 8,3 101 KOP-ROW

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,05 1,06 102 SADZ 1R

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 14,65 404,41 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 15,54 18,99 78 WYK-P5GCP

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,65 2,65 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,63 8,5 111 DOW-SADZ
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Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,57 4,31 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,20 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  24,20 668,04 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,63 2,42 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,57 1,19 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,80 8,4 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,80 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,80 353,34 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,75 4,58 78 WYK-P5GCP

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,44 7,19 77 WYK-POGCZ

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,80 2,32 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,73 3,24 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,67 1,75 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,40 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,40 259,49 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,73 0,92 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,67 0,48 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,10 8,59 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,10 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,10 361,63 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  8,04 9,82 78 WYK-P5GCP

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,02 3,89 77 WYK-POGCZ

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,10 2,37 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,74 5,66 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,56 2,99 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,30 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,30 449,96 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,74 1,61 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 0,83 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,33 2,18 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,33 91,92 103 SADZ WIEL

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  2,81 2,72 77 WYK-POGCZ

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 0,6 111 DOW-SADZ

PIEL

Górale 12-01-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156 123 KOSZ UA

Górale 12-01-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  47,00 1 603 124 KOSZ UB

Górale 12-01-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Górale 12-01-2-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Górale 12-01-2-05-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Górale 12-01-2-05-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  1,00 29,95 59 WYK-TAL60

POPR-WPG
Górale 12-01-2-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,80 8,76 65 PRZ-TALSA

Górale 12-01-2-05-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,80 28,62 59 WYK-TAL60

OCHRL O-BOBRY Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  2,00 - 142 ZAB SIAT
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Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,00 88,78 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,10 - 142 ZAB SIAT

O-GRODZN

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,16 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  15,80 238,86 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,16 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,80 163,27 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,16 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,80 87,68 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 75,59 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,84 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,20 139,09 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,44 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,20 108,85 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,40 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,24 - 145 GRODZ-SRN

Górale 12-01-2-05-192   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,20 18,14 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Górale 12-01-2-05-91    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,15 - 150 GRODZ-DEM

Górale 12-01-2-05-91    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,84 43,62 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Górale 12-01-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  64,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  28,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Górale 12-01-2-05-124   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 158 PUŁ-RYJ

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Górale 12-01-2-05-147   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Górale 12-01-2-05-172   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-172   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Górale 12-01-2-05-172   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 158 PUŁ-RYJ

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Górale 12-01-2-05-174   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNG Górale 12-01-2-05-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 3 SZT  120,00 127,2 160 SZUK-PĘDR

O-SMIECI
Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  14,00 - 210 GODZ MH8

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55 18 PORZ-STOS

O-SPAŁM
Górale 12-01-2-05-153   -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  4,23 - 140 ZAB-OSŁZD

Górale 12-01-2-05-153   -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,00 - 140 ZAB-OSŁZD

O-ZWALGC

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  3,00 - 47 OPR-PSPAL

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  3,00 - 46 OPR-UC

Górale 12-01-2-05-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  60,00 26,48 47 OPR-PSPAL

Górale 12-01-2-05-      -    - OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,00 5,92 46 OPR-UC

O-ZWWTÓRM
Górale 12-01-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  235,00 105,99 18 PORZ-STOS

Górale 12-01-2-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  58,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INFO
Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

P-INNE Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

P-PASYS

Górale 12-01-2-05-123   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Górale 12-01-2-05-123   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-123   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 908 ODN-PASC
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P-PASYS

Górale 12-01-2-05-123   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  0,10 0 902 PPOŻ-PORZ

Górale 12-01-2-05-125   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Górale 12-01-2-05-125   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-125   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 0,02 908 ODN-PASC

Górale 12-01-2-05-125   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  0,05 0 902 PPOŻ-PORZ

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 0,02 908 ODN-PASC

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  0,05 0 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-149   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  10,42 117,7 902 PPOŻ-PORZ

Górale 12-01-2-05-151   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,14 24,17 902 PPOŻ-PORZ

Górale 12-01-2-05-151   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,02 22,82 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Górale 12-01-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 - 172 CZYSZ-BUD

Górale 12-01-2-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG
Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,00 - 201 GODZ RH23

OP-POZ
Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

POZ

CSS

Górale 12-01-2-05-124   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 5,25 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-124   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 11,93 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 49,06 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 15,69 2 CWD-D

IB

Górale 12-01-2-05-125   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 140,00 38,2 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-125   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 78,03 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-125   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 140,00 164,48 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,08 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 215,00 38,42 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 80,02 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 215,00 172,41 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 12,23 2 CWD-D

IIA
Górale 12-01-2-05-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00 137,81 1 CWD-P

Górale 12-01-2-05-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00 52,34 1 CWD-P

IIIA

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  549,00 21,79 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 76,96 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  549,00 90,37 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,3 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  526,00 24,92 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 83,53 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  526,00 84,12 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 13,41 2 CWD-D

IIIAU

Górale 12-01-2-05-124   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00 8,33 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-124   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 22,46 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-124   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00 24,02 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,06 2 CWD-D

IIIB

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  782,00 31,5 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 63,9 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  782,00 122,23 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,98 2 CWD-D

4/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05/2026

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIIB
Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 43,26 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,26 2 CWD-D

IIIBU

Górale 12-01-2-05-192   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 104,78 1 CWD-P

Górale 12-01-2-05-192   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 28,39 1 CWD-P

Górale 12-01-2-05-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 101,79 1 CWD-P

Górale 12-01-2-05-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 25,95 1 CWD-P

POZ-P

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 210 GODZ MH8

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 202 GODZ PILA

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

PR
Górale 12-01-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 135,62 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 40,56 2 CWD-D

PTP
Górale 12-01-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 211,27 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 58,97 2 CWD-D

PTW
Górale 12-01-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,22 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,5 2 CWD-D

TPN

Górale 12-01-2-05-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 28,57 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,54 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 6,06 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,75 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,31 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,38 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-194   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 39,16 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-194   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,33 2 CWD-D

TPP

Górale 12-01-2-05-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 41,53 1 CWD-P

Górale 12-01-2-05-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,7 1 CWD-P

Górale 12-01-2-05-128   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  448,00 54,58 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 22,96 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-128   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  448,00 108,09 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,44 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-128   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 10,01 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 19 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-128   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 11,22 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-128   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 25,57 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  387,00 239,26 1 CWD-P

Górale 12-01-2-05-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  387,00 84,8 1 CWD-P

Górale 12-01-2-05-149   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 42,41 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-149   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,28 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-149   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 73,98 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,37 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438,00 372,4 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438,00 102,32 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00 27,75 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,25 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00 54,51 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,79 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00 28,68 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,47 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 52,89 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,79 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 15,31 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 24,9 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 29,05 2 CWD-D
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POZ

TPP

Górale 12-01-2-05-176   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,1 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 59,72 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 3,53 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-176   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 6,36 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00 47,88 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00 80,74 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-193   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  337,00 42,25 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-193   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,82 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-193   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00 84,04 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-193   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,45 2 CWD-D

TWN
Górale 12-01-2-05-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,04 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,24 2 CWD-D

TWP

Górale 12-01-2-05-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 21,36 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,44 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 29,8 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,15 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,71 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 23,08 2 CWD-D

Górale 12-01-2-05-192   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,2 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 211 GODZ MH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 211 GODZ MH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 201 GODZ RH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Górale 12-01-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 203 GODZ RU8
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