
Załącznik nr 2.2.1 do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06/2026

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Grabiny 12-01-2-06-11    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,07 47,67 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-11    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,11 56,39 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-12    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,49 57,34 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-12    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,48 44,97 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-29    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,69 15,89 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-29    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,77 50,23 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-49    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,34 53,89 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-49    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,52 63,83 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-7     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,68 15,66 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-7     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29 5,26 132 CP-W

H-POZ
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 1,36 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 2,41 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 1,21 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 0,37 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA 1,71 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-6     -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 1,05 - 21 WPOD-BN

MA-REG

Grabiny 12-01-2-06-16    -~c  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 140,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-17    -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 65,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-20    -~c  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 125,00 - 200 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,29 6,09 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,29 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,29 256,45 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 7,40 9,04 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 1,67 45,71 54 WYK-PASR

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,29 1,68 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,73 8,06 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,86 2,53 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,59 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 15,00 30,36 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 20,59 568,39 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 1,67 45,71 54 WYK-PASR

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 14,14 13,67 77 WYK-POGCZ

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,73 2,29 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,86 0,7 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,24 6,38 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,61 3,02 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,85 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00 20,24 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 17,85 492,75 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 14,47 13,99 77 WYK-POGCZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,24 1,81 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,61 0,83 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,65 5,62 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,30 6,1 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,95 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 10,00 20,24 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 20,95 578,32 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,65 1,6 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,30 1,68 111 DOW-SADZ
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Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,25 5,41 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,25 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,25 227,74 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  5,40 6,6 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  2,67 73,08 54 WYK-PASR

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,25 1,49 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,16 4,42 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 2,2 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,62 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 102 SADZ 1R

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,52 345,61 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,16 1,25 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,61 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,97 2,88 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,73 3,1 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,70 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,70 295,37 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,53 14,51 54 WYK-PASR

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,74 8,45 77 WYK-POGCZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,97 0,82 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,73 0,86 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-3     -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,00 7,87 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-3     -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,00 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-3     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-3     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,00 331,26 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-3     -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 2,17 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,48 6,98 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,37 0,9 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,85 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,85 437,54 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,34 10,97 77 WYK-POGCZ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,48 1,98 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,37 0,25 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,54 1,67 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,54 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  15,00 30,36 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,54 70,12 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,47 3,02 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,54 0,46 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,97 6,25 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 2,16 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,27 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  15,00 30,36 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,27 449,13 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,97 1,78 111 DOW-SADZ
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Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 0,6 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,34 3,06 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 1,21 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,19 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,19 226,08 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,34 0,87 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,85 0,33 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,01 3,38 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,08 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,13 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,13 196,82 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,01 0,96 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,04 7,9 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,04 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,04 332,36 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,74 13,12 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,67 18,34 54 WYK-PASR

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,04 2,18 111 DOW-SADZ

PIEL

Grabiny 12-01-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Grabiny 12-01-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 273 124 KOSZ UB

Grabiny 12-01-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  71,00 3 885 125 KOSZ UC

POPR

Grabiny 12-01-2-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,80 1,88 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,30 1,74 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,10 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  13,10 402,92 105 SADZ POP

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,80 1,07 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,30 0,96 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Grabiny 12-01-2-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,73 51,8 65 PRZ-TALSA

Grabiny 12-01-2-06-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  4,73 169,24 59 WYK-TAL60

NAS
N-ZSGOSP Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,87 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,37 141,66 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,87 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,35 65,76 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,01 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,03 76,04 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,75 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,77 56,99 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,58 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,88 119,13 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,81 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,04 61,08 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,84 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,20 63,5 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-3     -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,58 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-3     -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,90 43,84 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,33 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,66 25,1 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,70 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 52,91 145 GRODZ-SRN
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O-GRODZN

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,48 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,40 36,28 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,67 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,33 125,93 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,05 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,50 39,76 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  58,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 2,31 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-17    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-17    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-17    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  19,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 2,58 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-20    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-20    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-20    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-49    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-49    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-49    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-55    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-55    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-55    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

O-SMIECI
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  104,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWGRZBD

Grabiny 12-01-2-06-3     -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-3     -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,46 10,77 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-59    -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-59    -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,31 9,66 168 SMAR-PBIO

OCHRP P-INFO
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 - 200 GODZ RH8
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P-PORZ Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,00 - 200 GODZ RH8

P-POŻAR
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 200 GODZ RH8

UT-WODA
Grabiny 12-01-2-06-34    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-34    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Grabiny 12-01-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Grabiny 12-01-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  15,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG
Grabiny 12-01-2-06-23    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,50 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-33    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,48 - 201 GODZ RH23

POZ

IIIB

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  357,00 12,21 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 83,91 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  357,00 42,4 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 20,63 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  411,00 192,49 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  411,00 71,91 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 42,72 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 16,28 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00 15,61 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 98,59 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 60,72 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 26,25 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 87,26 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 33,13 2 CWD-D

IIIBU
Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  677,00 194,72 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  677,00 97,7 2 CWD-D

POZ-P

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  145,00 - 202 GODZ PILA

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-2     -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

PR
Grabiny 12-01-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 143,67 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 46,95 2 CWD-D

PTP
Grabiny 12-01-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 143,67 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 46,95 2 CWD-D

PTW
Grabiny 12-01-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 40,29 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,26 2 CWD-D

TPP

Grabiny 12-01-2-06-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,58 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-17    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 12,78 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 21,02 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 21,81 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,9 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-20    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 38,42 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-20    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 9,55 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  800,00 78,6 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 40,46 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  800,00 133,16 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,1 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 30,63 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 3,9 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 48,36 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,52 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-51    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  465,00 56,08 2 CWD-D
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Grabiny 12-01-2-06-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 82,5 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-51    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00 86,93 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 10,51 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 37,34 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,83 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00 167,1 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00 41,09 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 34,5 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 10,79 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00 47,94 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,77 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00 69,84 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,6 2 CWD-D

TWP

Grabiny 12-01-2-06-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 49,78 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,83 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 117,92 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 21,45 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-3     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 43,34 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-3     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,65 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-52    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 25,15 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 40,04 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-52    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 32,63 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,2 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Grabiny 12-01-2-06-5     -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Grabiny 12-01-2-06-5     -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 - 211 GODZ MH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  27,00 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 - 211 GODZ MH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  26,00 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

UT-OBEDUK

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,00 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  105,00 - 200 GODZ RH8
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