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CP

Szabda 12-01-2-09-186   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,25 5,76 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-203   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 6,45 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-214   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 23,03 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-220   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 4,61 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-220   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,73 39,84 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-220   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,75 31,73 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-222   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 27,63 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-222   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,21 21,94 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-222   -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 4,94 144,35 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-235   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,25 8,77 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-235   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,25 5,75 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-237   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 11,51 132 CP-W

Szabda 12-01-2-09-247   -bx  -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,50 14,61 132 CP-W

MA-PORZ

Szabda 12-01-2-09-186   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,27 - 21 WPOD-BN

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,27 - 21 WPOD-BN

Szabda 12-01-2-09-201   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,66 - 21 WPOD-BN

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,11 - 21 WPOD-BN

Szabda 12-01-2-09-242   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA 0,21 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Szabda 12-01-2-09-186   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 1,80 2,2 78 WYK-P5GCP

Szabda 12-01-2-09-201   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 4,40 4,25 77 WYK-POGCZ

Szabda 12-01-2-09-242   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 1,40 1,71 78 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 15,90 10,43 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,90 - 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00 12,14 101 KOP-ROW

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR 3,33 67,58 64 PRZ-PAS

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 15,90 351,14 103 SADZ WIEL

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 11,81 11,56 78 WYK-P5GCP

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 3,33 91,15 54 WYK-PASR

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,90 2,88 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,02 0,01 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 14,77 9,69 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,79 - 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00 10,12 101 KOP-ROW

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,05 0,91 102 SADZ 1R

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 14,74 406,9 103 SADZ WIEL

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 14,07 17,19 78 WYK-P5GCP

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,74 2,67 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-238   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-238   -c   -00 SIEW-KDB siew kupkowy Db 2 KMTR 1,07 - 113 SIEW-KDB

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,19 0,09 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,61 1,06 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,80 - 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,80 49,69 103 SADZ WIEL

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,19 0,03 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,61 0,29 111 DOW-SADZ

PIEL

Szabda 12-01-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 20 123 KOSZ UA

Szabda 12-01-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 17,00 580 124 KOSZ UB

Szabda 12-01-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 29,00 1 587 125 KOSZ UC

PIEL-POZ
Szabda 12-01-2-09-238   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-238   -c   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 0,16 5,46 124 KOSZ UB

POPR Szabda 12-01-2-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 1,93 111 DOW-SADZ
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Szabda 12-01-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,60 3,02 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,60 - 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  8,60 264,51 105 SADZ POP

Szabda 12-01-2-09-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 111 DOW-SADZ

Szabda 12-01-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 0,83 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Szabda 12-01-2-09-      -    - PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  0,67 12,24 64 PRZ-PAS

Szabda 12-01-2-09-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00 18,33 65 PRZ-TALSA

Szabda 12-01-2-09-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  0,67 0,82 78 WYK-P5GCP

Szabda 12-01-2-09-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,67 18,34 54 WYK-PASR

Szabda 12-01-2-09-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,00 59,9 59 WYK-TAL60

NAS

N-ZNGOSP

Szabda 12-01-2-09-220   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  100,00 - 196 ZB-NASDB

Szabda 12-01-2-09-227   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  200,00 - 196 ZB-NASDB

Szabda 12-01-2-09-228   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  250,00 - 196 ZB-NASDB

Szabda 12-01-2-09-234   -i   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  150,00 - 196 ZB-NASDB

Szabda 12-01-2-09-237   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  300,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP Szabda 12-01-2-09-186   -j   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk 1 KG  20,00 - 174 N-ZSGDNŚW

SEL-ZPN

Szabda 12-01-2-09-247   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Szabda 12-01-2-09-247   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,69 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-247   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Szabda 12-01-2-09-247   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,69 - 200 GODZ RH8

OCHRL

O-BOBRY

Szabda 12-01-2-09-211   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Szabda 12-01-2-09-211   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Szabda 12-01-2-09-222   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Szabda 12-01-2-09-222   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

O-GRODZN

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,20 - 145 GRODZ-SRN

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,00 166,3 145 GRODZ-SRN

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,10 - 145 GRODZ-SRN

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,50 158,74 145 GRODZ-SRN

Szabda 12-01-2-09-238   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 - 145 GRODZ-SRN

Szabda 12-01-2-09-238   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 37,8 145 GRODZ-SRN

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 - 145 GRODZ-SRN

Szabda 12-01-2-09-244   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,55 38,55 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Szabda 12-01-2-09-186   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,07 - 150 GRODZ-DEM

Szabda 12-01-2-09-186   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,56 23,2 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,00 - 151 K GRODZEŃ

Szabda 12-01-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  74,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Szabda 12-01-2-09-199   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-199   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szabda 12-01-2-09-199   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

O-SMIECI
Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  35,00 - 210 GODZ MH8

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  139,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 18,04 18 PORZ-STOS

O-ZWGRZBD

Szabda 12-01-2-09-201   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-201   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  4,06 29,94 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-208   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-208   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  16,52 121,84 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-211   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-211   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  6,31 46,54 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-211   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-211   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,14 15,78 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-211   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-211   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  6,08 44,84 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-211   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-211   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  8,04 59,3 168 SMAR-PBIO
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O-ZWGRZBD

Szabda 12-01-2-09-224   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-224   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  3,87 28,54 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-225   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-225   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,49 19,73 168 SMAR-PBIO

O-ZWGRZBU
Szabda 12-01-2-09-208   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Szabda 12-01-2-09-208   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  2,98 39,46 168 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM
Szabda 12-01-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  19,00 8,57 18 PORZ-STOS

Szabda 12-01-2-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INFO
Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  14,00 - 210 GODZ MH8

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

P-PORZ

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  95,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-207   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 1,58 902 PPOŻ-PORZ

Szabda 12-01-2-09-235   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Szabda 12-01-2-09-242   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,64 7,23 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 200 GODZ RH8

UT-WODA
Szabda 12-01-2-09-204   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szabda 12-01-2-09-204   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Szabda 12-01-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Szabda 12-01-2-09-217   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  49,53 - 201 GODZ RH23

Szabda 12-01-2-09-217   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  63,68 - 201 GODZ RH23

OP-POZ
Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 211 GODZ MH23

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IIAU
Szabda 12-01-2-09-242   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  544,00 315,35 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-242   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  544,00 86,2 2 CWD-D

IIIB

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  538,00 32,81 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 53,98 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  538,00 102,8 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,76 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  715,00 318,77 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  715,00 111,95 2 CWD-D

IIIBU

Szabda 12-01-2-09-186   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 29,47 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-186   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 9,07 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-201   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 16,24 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-201   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 34,64 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-201   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 38,1 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-201   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,56 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-246   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 41,06 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-246   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 12,6 2 CWD-D

POZ-P

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Szabda 12-01-2-09-208   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Szabda 12-01-2-09-242   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

PR
Szabda 12-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 273,63 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 66,08 2 CWD-D

PRZEST
Szabda 12-01-2-09-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,56 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,13 2 CWD-D

PTP
Szabda 12-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  654,00 522,51 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  654,00 123,18 2 CWD-D

PTW
Szabda 12-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 75,9 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,88 2 CWD-D

TPP Szabda 12-01-2-09-201   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 13,05 2 CWD-D
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Szabda 12-01-2-09-201   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,56 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-201   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 24,35 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,59 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-208   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  533,00 64,92 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-208   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 28,39 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-208   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  533,00 150,31 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-208   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 5,36 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00 22,89 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,37 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00 44,47 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,03 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 44,51 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 11,3 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00 17,88 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,77 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00 34,98 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,2 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00 27 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,12 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00 48,83 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,36 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 15,51 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,44 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 31,2 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,22 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 48,25 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,59 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,54 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,81 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 98,77 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,04 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  523,00 326,22 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  523,00 93,52 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 31,24 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,36 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 181,16 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 44,8 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-242   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 77,1 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 19,98 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-242   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 64,63 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-242   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 9,74 2 CWD-D

TWP

Szabda 12-01-2-09-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 34,69 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,22 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-208   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,24 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-208   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 10,26 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 40,52 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,36 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,71 2 CWD-D

Szabda 12-01-2-09-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,6 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 - 211 GODZ MH23

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8
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Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Szabda 12-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8
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