Zatacznik nr 2.2.1 do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 09/2026

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Szabda 12-01-2-09-186 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,25 5,76 132 CP-W
Szabda 12-01-2-09-203 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 6,45 132 CP-w
Szabda 12-01-2-09-214 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 23,03 132 CP-wW
Szabda 12-01-2-09-220 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 4,61 132 CP-w
Szabda 12-01-2-09-220 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,73 39,84 132 CP-wW
Szabda 12-01-2-09-220 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,75 31,73 132 CP-w
cP Szabda 12-01-2-09-222 -0 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 27,63 132 CP-wW
Szabda 12-01-2-09-222 -0 -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,21 21,94 132 CP-w
Szabda 12-01-2-09-222 -t -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 4,94 144,35 132 CP-w
Szabda 12-01-2-09-235 -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,25 8,77 132 CP-W
Szabda 12-01-2-09-235 -¢c -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,25 5,75 132 CP-w
Szabda 12-01-2-09-237 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 11,51 132 CP-W
Szabda 12-01-2-09-247 -bx -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,50 14,61 132 CP-w
Szabda 12-01-2-09-186 -j -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,27 - 21 WPOD-BN
Szabda 12-01-2-09-200 -¢ -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,27 - 21 WPOD-BN
MA-PORZ Szabda 12-01-2-09-201 -i -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,66 - 21 WPOD-BN
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,11 - 21 WPOD-BN
Szabda 12-01-2-09-242 -f -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 0,21 - 21 WPOD-BN
Szabda 12-01-2-09-186 -j -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 1,80 22 78 WYK-P5GCP
ODN-GLEB | Szabda 12-01-2-09-201 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 4,40 4,25 77 WYK-POGCZ
Szabda 12-01-2-09-242 -f -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 1,40 1,71 78 WYK-P5GCP
Szabda 12-01-2-09-200 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 15,90 10,43 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-200 -c -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 15,90 - 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-200 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09-200 -¢ -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 2 M3 6,00 12,14 101 KOP-ROW
Szabda 12-01-2-09-200 -c -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR 3,33 67,58 64 PRZ-PAS
Szabda 12-01-2-09-200 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 15,90 351,14 103 SADZ WIEL
HOD Szabda 12-01-2-09-200 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 11,81 11,56 78 WYK-P5GCP
Szabda 12-01-2-09-200 -¢ -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3] KMTR 3133 91,15 54 WYK-PASR
Szabda 12-01-2-09-200 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,90 2,88 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,02 0,01 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 14,77 9,69 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 14,79 - 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
. Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 5,00 10,12 101 KOP-ROW
ODN-zZt0zZ
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05 0,91 102 SADZ 1R
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 14,74 406,9 103 SADZ WIEL
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 14,07 17,19 78 WYK-P5GCP
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 0,01 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,74 2,67 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-238 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09-238 -¢c -00 SIEW-KDB siew kupkowy Db 2 KMTR 1,07 - 113 SIEW-KDB
Szabda 12-01-2-09-244 -¢ -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,19 0,09 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-244 -c -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,61 1,06 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-244 -¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,80 - 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-244 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09-244 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,80 49,69 103 SADZ WIEL
Szabda 12-01-2-09-244 -c -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,19 0,03 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09-244 -¢ -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,61 0,29 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09- - - KOSZ UA Wyk chwiuszbnalst. Il | - HA 1,00 20 123 KOSZ UA
PIEL Szabda 12-01-2-09- - - KOSz UB Wyk chwius zb nal st. IlI-lV. | - HA 17,00 580 124 KOSZ UB
Szabda 12-01-2-09- - - KOSz UC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 29,00 1587 125 KOSz uC
Szabda 12-01-2-09-238 -¢c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
PIELFOZ Szabda 12-01-2-09-238 -¢c -00 KOSZ uB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV 1 HA 0,16 5,46 124 KOSz uB
POPR Szabda 12-01-2-09- - - DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 1,93 111 DOW-SADZ
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Szabda 12-01-2-09- - - DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,60 3,02 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09- - - DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,60 - 11 DOW-SADZ
POPR Szabda 12-01-2-09- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 8,60 264,51 105 SADZ POP
Szabda 12-01-2-09- - - ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,00 0,55 111 DOW-SADZ
Szabda 12-01-2-09- - - ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,60 0,83 111 DOW-SADZ
HOD Szabda 12:01-2:00- - - PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR 0,67 12,24 64 PRZ-PAS
Szabda 12-01-2-09- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,00 18,33 65 PRZ-TALSA
POPR-WPG | Szabda 12-01-2-09- - - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 0,67 0,82 78 WYK-P5GCP
Szabda 12-01-2-09- - - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,67 18,34 54 WYK-PASR
Szabda 12-01-2-09- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 2,00 59,9 59 WYK-TAL60
Szabda 12-01-2-09-220 -b -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba 1 KG 100,00 - 196 ZB-NASDB
Szabda 12-01-2-09-227 -d -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba 1 KG 200,00 - 196 ZB-NASDB
N-ZNGOSP | Szabda 12-01-2-09-228 -a -00 ZB-NASDB Zbior nasion deba 1 KG 250,00 - 196 ZB-NASDB
Szabda 12-01-2-09-234 -i -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba 1 KG 150,00 - 196 ZB-NASDB
Szabda 12-01-2-09-237 -g -00 ZB-NASDB Zbior nasion deba 1 KG 300,00 - 196 ZB-NASDB
NAS N-ZSGOSP | Szabda 12-01-2-09-186 -j -00 N-ZSGDNSW Zbiér szyszek z GDN $wierk 1 KG 20,00 - 174 N-ZSGDNSW
Szabda 12-01-2-09-247 -m -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 - 210 GODZ MH8
Szabda 12-01-2-09-247 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 72,69 - 200 GODZ RH8
SELZPN Szabda 12-01-2-09-247 -s -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 - 210 GODZ MH8
Szabda 12-01-2-09-247 -s -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 72,69 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09-211 -j -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 211 GODZ MH23
Szabda 12-01-2-09-211 - -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 201 GODZ RH23
O-BOBRY Szabda 12-01-2-09-222 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 211 GODZ MH23
Szabda 12-01-2-09-222 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 201 GODZ RH23
Szabda 12-01-2-09-200 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,20 - 145 GRODZ-SRN
Szabda 12-01-2-09-200 -c¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 11,00 166,3 145 GRODZ-SRN
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,10 - 145 GRODZ-SRN
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 10,50 158,74 145 GRODZ-SRN
©-GRODZN Szabda 12-01-2-09-238 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,50 - 145 GRODZ-SRN
Szabda 12-01-2-09-238 -c¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 2,50 37,8 145 GRODZ-SRN
Szabda 12-01-2-09-244 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,50 - 145 GRODZ-SRN
Szabda 12-01-2-09-244 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 2,55 38,55 145 GRODZ-SRN
Szabda 12-01-2-09-186 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,07 - 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Szabda 12-01-2-09-186 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,56 23,2 150 GRODZ-DEM
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 7,00 - 151 K GRODZEN
O-GRODZS - -
Szabda 12-01-2-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 74,00 - 151 K GRODZEN
Szabda 12-01-2-09-199 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8
OCHRL O-KONTRU | Szabda 12-01-2-09-199 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 - 158 PUL-RYJ
Szabda 12-01-2-09-199 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 158 PUL-RYJ
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 35,00 - 210 GODZ MH8
O-SMIECt Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 139,00 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
O-SPALGAL
Szabda 12-01-2-09- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 40,00 18,04 18 PORZ-STOS
Szabda 12-01-2-09-201 -g -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-201 -g -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 4,06 29,94 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-208 -h -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-208 -h -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 16,52 121,84 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-211 -a -00 GODZ PBIO Godgz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-211 -a -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 6,31 46,54 168 SMAR-PBIO
0-ZWGRZBD
Szabda 12-01-2-09-211 -b -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-211 -b -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 2,14 15,78 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-211 -g -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-211 -g -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 6,08 44,84 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-211 -h -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-211 -h -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 8,04 59,3 168 SMAR-PBIO
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Szabda 12-01-2-09-224 -a -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-224 -a -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 3,87 28,54 168 SMAR-PBIO
0-ZWGRZBD
Szabda 12-01-2-09-225 -a -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Szabda 12-01-2-09-225 -a -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,49 19,73 168 SMAR-PBIO
OCHRL Szabda 12-01-2-09-208 -i -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
0-ZWGRZBU
Szabda 12-01-2-09-208 -i -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 2,98 39,46 168 SMAR-PBIO
) Szabda 12-01-2-09- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 19,00 8,57 18 PORZ-STOS
O-ZWWTORM
Szabda 12-01-2-09- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtor. zrgbko. 1 M3 5,00 - 165 ZW-ZREB
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 14,00 - 210 GODZ MH8
P-INFO
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 95,00 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09-207 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,14 1,68 902 PPOZ-PORZ
P-PORZ
Szabda 12-01-2-09-235 -¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,40 4,52 902 PPOZ-PORZ
OCHRP Szabda 12.01-2-09-242 -g -00 | PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,64 7,23 902 PPOZ-PORZ
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8
P-POZAR
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 13,00 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09-204 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
UT-WODA
Szabda 12-01-2-09-204 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 - 200 GODZ RH8
OP-BUDKIS | Szabda 12-01-2-09- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 30,00 - 172 CZYSZ-BUD
Szabda 12-01-2-09-217 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 49,53 - 201 GODZ RH23
OP-GATRG
OCHRPR Szabda 12-01-2-09-217 -¢ -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 63,68 - 201 GODZ RH23
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 - 211 GODZ MH23
OP-POZ
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 201 GODZ RH23
Szabda 12-01-2-09-242 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 544,00 315,35 2 CWD-D
AU
Szabda 12-01-2-09-242 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 544,00 86,2 2 CWD-D
Szabda 12:01-2:09-200 < -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 538,00 32,81 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Szabda 12-01-2-09-200 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 53,98 2 CWD-D
) Szabda 12-01-2-09-200 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 538,00 102,8 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-200 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 43,00 8,76 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 715,00 318,77 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 715,00 111,95 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-186 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00 29,47 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-186 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00 9,07 2 CWD-D
Szabda 12:01-2:08-201 i -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 235,00 16,24 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
= Szabda 12-01-2-09-201 -i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 34,64 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-201 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 235,00 38,1 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-201 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 29,00 4,56 2 CWD-D
POZ Szabda 12-01-2-09-246 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 69,00 41,06 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-246 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 69,00 12,6 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 50,00 - 210 GODZ MH8
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 40,00 - 202 GODZ PILA
POZ-P Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 - 200 GODZ RH8
Szabda 12-01-2-09-208 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 202 GODZ PILA
Szabda 12-01-2-09-242 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 202 GODZ PILA
Szabda 12-01-2-09- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 275,00 273,63 2 CWD-D
PR
Szabda 12-01-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 275,00 66,08 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-201 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 25,00 22,56 2 CWD-D
PRZEST
Szabda 12-01-2-09-201 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 25,00 6,13 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 654,00 522,51 2 CWD-D
PTP
Szabda 12-01-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 654,00 123,18 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 70,00 75,9 2 CWD-D
PTW
Szabda 12-01-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 70,00 17,88 2 CWD-D
PP Szabda 12-01-2-09-201 -g -00 CWD-H Callcwyrohidrewnal N R M3 144,00 13,05 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 09/2026

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Szabda 12-01-2-09-201 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 10,56 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-201 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 144,00 24,35 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-201 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,59 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-208 -h -00 CWD-H Clermiadiomn || M3 533,00 64,92 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Szabda 12-01-2-09-208 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 28,39 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-208 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 533,00 150,31 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-208 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 15,00 5,36 2 CWD-D
Szabda 12-01-2:00-211 -a -00 CWD-H Calk jwyrohidrov 2 N M3 199,00 22,89 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Szabda 12-01-2-09-211 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 12,37 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 199,00 44,47 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 2,03 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 51,00 44,51 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 51,00 11,3 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -g -00 CWD-H CatkwyTobldrewn= R R — M3 191,00 17,88 2 cWD-D
HARWESTER
Szabda 12-01-2-09-211 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 21,77 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 191,00 34,98 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 3,2 2 CWD-D
Szabda 12:012:08-211 -h -00 CWD-H e | — M3 271,00 27 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | ——- M3 9,00 16,12 2 CWD-D
PP Szabda 12-01-2-09-211 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 271,00 48,83 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-211 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 2,36 2 CWD-D
Szabda 12:01-2:09-224 -a -00 CWD-H e N [ M3 172,00 15,51 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Szabda 12-01-2-09-224 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 8,44 2 CWD-D
POZ Szabda 12-01-2-09-224 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 172,00 31,2 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-224 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 1,22 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-225 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00 48,25 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-225 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 58,00 11,59 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-225 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 14,54 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-225 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 2,81 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-229 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 98,77 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-229 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 100,00 19,04 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-236 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 523,00 326,22 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-236 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 523,00 93,52 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-236 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 31,24 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-236 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 33,00 5,36 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-236 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 225,00 181,16 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-236 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 225,00 448 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-242 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00 77,1 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-242 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 116,00 19,98 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-242 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00 64,63 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-242 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00 9,74 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-207 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 34,69 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-207 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00 6,22 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-208 -i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 40,24 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-208 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 10,26 2 CWD-D
™we Szabda 12-01-2-09-229 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 40,52 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-229 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 6,36 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-242 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 14,71 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09-242 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 15,00 2,6 2 CWD-D
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 100,00 - 211 GODZ MH23
UT-DROGIL
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 - 201 GODZ RH23
vTRz Szabda 12-01-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
UT-TURYST
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Zatacznik nr 2.2. do SWZ
Pakiet: 09/2026
& Lesnictwo/ Kod Stopien e Nr poz Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosc J.M. llosé ! poz. czynnosci
czynn. q godziny OSTWPL n a
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 201 GODZ RH23
UTRZ UT-TURYST
Szabda 12-01-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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