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Bryńsk 12-01-3-12-166   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,78 29,73 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-166   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,13 72,02 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-178   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,13 32,03 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-185   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,71 16,35 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-185   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,86 51,86 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-211   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,56 17,88 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-212   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,10 2,71 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-212   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,56 12,9 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-216   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,40 12,77 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-216   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,61 42,14 132 CP-W

CW
Bryńsk 12-01-3-12-149   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,10 2,56 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-149   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,40 7,22 128 CW-W

MA-PORZ

Bryńsk 12-01-3-12-132   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 4,00 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-134   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 3,36 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,67 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,74 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-167   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 3,14 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,46 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,94 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-213   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 3,38 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,62 - 21 WPOD-BN

NAT-WPG

Bryńsk 12-01-3-12-167   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 21,04 13,02 72 WYK-PASCZ

Bryńsk 12-01-3-12-181   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 14,10 10,6 74 WYK-PASCP

Bryńsk 12-01-3-12-213   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 22,65 14,02 72 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 11,55 7,58 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,55 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 2,00 4,05 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 11,55 255,07 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 11,12 10,89 78 WYK-P5GCP

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,55 2,09 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,27 8,05 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,27 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 2,00 4,05 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 12,27 270,97 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 11,58 11,34 78 WYK-P5GCP

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,27 2,22 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,66 9,48 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,08 2,68 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,74 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 3,00 8,3 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 23,74 655,34 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 20,80 20,11 77 WYK-POGCZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 19,66 2,69 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,08 0,74 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,29 6,75 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,29 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 2,00 4,05 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 10,29 227,24 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 9,72 7,61 73 WYK-PA5CZ

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,29 1,86 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 13,67 8,97 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,67 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 2,00 4,05 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 13,67 301,89 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 12,92 12,65 78 WYK-P5GCP
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Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,67 2,47 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,41 2,89 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,41 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,41 97,39 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,13 4,04 78 WYK-P5GCP

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,41 0,8 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,90 1,88 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,14 11,24 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,04 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,04 464,65 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 0,53 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,14 3,1 111 DOW-SADZ

PIEL

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  28,00 955 124 KOSZ UB

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  26,00 1 423 125 KOSZ UC

PIEL-POZ

Bryńsk 12-01-3-12-181   -g   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  2,12 42,4 123 KOSZ UA

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 4 HA  6,28 214,21 124 KOSZ UB

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 4 HA  8,20 279,7 124 KOSZ UB

PL-CHOIN

Bryńsk 12-01-3-12-161   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,29 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-161   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-161   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-161   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 203 GODZ RU8

Bryńsk 12-01-3-12-161   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60 13,25 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-161   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,00 0,78 73 WYK-PA5CZ

Bryńsk 12-01-3-12-161   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 111 DOW-SADZ

POPR

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,80 5,21 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,80 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  10,80 332,18 105 SADZ POP

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50 10,32 58 WYK-TAL40

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,80 1,48 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Bryńsk 12-01-3-12-197   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,29 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-197   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,06 2,64 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-197   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,26 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-197   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  9,26 238,05 105 SADZ POP

Bryńsk 12-01-3-12-197   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,50 43,18 58 WYK-TAL40

Bryńsk 12-01-3-12-197   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-197   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,06 1,46 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,60 39,43 65 PRZ-TALSA

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  3,60 128,81 59 WYK-TAL60

NAS
N-ZSGOSP

Bryńsk 12-01-3-12-134   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,10 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,50 158,74 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,00 151,18 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,36 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,80 120,73 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,56 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,80 117,92 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,14 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,70 161,76 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,96 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-226   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  14,80 223,75 145 GRODZ-SRN
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O-GRODZN
Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,82 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,10 61,98 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Bryńsk 12-01-3-12-163   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-163   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,88 18,77 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  38,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Bryńsk 12-01-3-12-131   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-131   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-131   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-131   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-131   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-131   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 2,31 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-149   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-149   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-149   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-198   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-198   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-198   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-209   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-209   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-209   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-211   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-211   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-211   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Bryńsk 12-01-3-12-162   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  41,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP
P-POŻAR

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 200 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Bryńsk 12-01-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

CSS

Bryńsk 12-01-3-12-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 21,69 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,07 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 15,83 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,93 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 20,13 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,76 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 20,03 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,66 2 CWD-D

IB

Bryńsk 12-01-3-12-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 189,00 33,25 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,99 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 189,00 151,73 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,58 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-134   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 210,00 31,31 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,6 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 210,00 164,99 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,19 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-167   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 013,00 28,67 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 27,19 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-167   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 013,00 132,84 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,01 2 CWD-D
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Bryńsk 12-01-3-12-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 170,00 34,44 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,79 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 170,00 147,97 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,2 2 CWD-D

IIIA

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  589,00 20,83 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,26 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  589,00 87,79 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,18 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  564,00 19,81 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-166   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00 83,32 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  427,00 16,48 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,53 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  427,00 50,65 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,2 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 75,24 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-227   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 28,26 2 CWD-D

IIIB

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  665,00 23,01 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 33,88 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  665,00 80,62 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,82 2 CWD-D

POZ-P

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 202 GODZ PILA

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-163   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Bryńsk 12-01-3-12-185   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

PR
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 178,58 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 64,14 2 CWD-D

PTP
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 175,16 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 61,18 2 CWD-D

PTW
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,71 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,3 2 CWD-D

TPP

Bryńsk 12-01-3-12-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 116,00 107,14 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,25 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 116,00 192,72 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,39 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 6 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,01 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 33,95 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,39 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 62,99 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,94 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 2,22 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,79 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 3,91 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,62 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 19,66 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,58 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 33,03 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  620,00 62,27 2 CWD-D
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Bryńsk 12-01-3-12-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 36,4 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00 123,54 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,85 2 CWD-D

TWP

Bryńsk 12-01-3-12-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 88,85 1 CWD-P

Bryńsk 12-01-3-12-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 21,54 1 CWD-P

Bryńsk 12-01-3-12-168   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 85,35 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-168   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,94 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 77,79 1 CWD-P

Bryńsk 12-01-3-12-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,99 1 CWD-P

Bryńsk 12-01-3-12-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 98,56 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,98 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  23,00 - 211 GODZ MH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 201 GODZ RH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  22,00 - 211 GODZ MH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 201 GODZ RH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 201 GODZ RH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 - 200 GODZ RH8
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