Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 01/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Bachotek 12-01-1-01-176 -f -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,2
Bachotek 12-01-1-01-193 -c -00 T 2023 | PBD-ODNII | wykonane 2
Bachotek 12-01-1-01-197 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,2
Bachotek 12-01-1-01-197 -j -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,28
Bachotek 12-01-1-01-200 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,34
Bachotek 12-01-1-01-200 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,14
Bachotek 12-01-1-01-202 -a -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,08
Bachotek 12-01-1-01-202 -b -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,2
Bachotek 12-01-1-01-202 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,37
Bachotek 12-01-1-01-224 -n -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,1
Bachotek 12-01-1-01-225 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,71
Bachotek 12-01-1-01-230 -i -00 T 2 026 | PBD-ODN prowizorium 0,55
Bachotek 12-01-1-01-234 -c -00 T 2024 | PBD-ODNII | wykonane 1,5
Bachotek 12-01-1-01-249 -g -00 T 2 023 | PBD-ODNII | wykonane 1,5
Bachotek 12-01-1-01-250 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,76
Bachotek 12-01-1-01-251 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,55
Bachotek 12-01-1-01-257 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Bachotek 12-01-1-01-266 -m -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Bachotek 12-01-1-01-266 -m -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,53
Bachotek 12-01-1-01-278 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,5
Bachotek 12-01-1-01-278 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,73
Bachotek 12-01-1-01-278 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,89
Bachotek 12-01-1-01-279 -d -00 T 2026 | ODN-LUK prowizorium 0,24
Bachotek 12-01-1-01-281 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,74
Bachotek 12-01-1-01-282 -d -00 T 2 026 | PBD-ODNRB| prowizorium 2,97
Bachotek 12-01-1-01-282A -l -00 T 2 026 | PBD-ODNRB| prowizorium 2,12




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 02/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Karbowo 12-01-1-02-205 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,21
Karbowo 12-01-1-02-205 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,25
Karbowo 12-01-1-02-207 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Karbowo 12-01-1-02-207 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,05
Karbowo 12-01-1-02-208 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,1
Karbowo 12-01-1-02-211 -c -00 T 2 026 | ODN-ZLOZ prowizorium 1,8
Karbowo 12-01-1-02-213 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,87
Karbowo 12-01-1-02-214 -c -00 T 2 025 | ODN-LUK wykonane 0,1
Karbowo 12-01-1-02-214 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,19
Karbowo 12-01-1-02-214 -i -00 N 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,5
Karbowo 12-01-1-02-215 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 4,32
Karbowo 12-01-1-02-215 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,2
Karbowo 12-01-1-02-215 -h -00 T 2023 | PBD-ODNII | wykonane 2,5
Karbowo 12-01-1-02-217 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,96
Karbowo 12-01-1-02-221 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Karbowo 12-01-1-02-221 -i -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,5
Karbowo 12-01-1-02-221 - -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,26
Karbowo 12-01-1-02-223 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,77
Karbowo 12-01-1-02-223 -b -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,5
Karbowo 12-01-1-02-223 -c -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,87
Karbowo 12-01-1-02-223 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,78
Karbowo 12-01-1-02-223 -h -00 N 2 024 | PBD-ODNII | wykonane 0,34
Karbowo 12-01-1-02-228 -g -00 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,3
Karbowo 12-01-1-02-231 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,4
Karbowo 12-01-1-02-231 -h -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,19
Karbowo 12-01-1-02-231 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,7
Karbowo 12-01-1-02-237 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,23
Karbowo 12-01-1-02-237 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,36
Karbowo 12-01-1-02-238 -0 -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,2
Karbowo 12-01-1-02-239 -f -00 T 2 022 | ODN-ZLOZ wykonane 0,2
Karbowo 12-01-1-02-239 - -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,71
Karbowo 12-01-1-02-239 -l -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Karbowo 12-01-1-02-239 -l -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,43
Karbowo 12-01-1-02-241 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,16




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zalozenia . uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)

prawy uprawy)
Karbowo 12-01-1-02-242 -f -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,4
Karbowo 12-01-1-02-247 -b -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 0,55
Karbowo 12-01-1-02-252 - -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,73
Karbowo 12-01-1-02-258 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,8
Karbowo 12-01-1-02-260 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,65
Karbowo 12-01-1-02-261 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,61
Karbowo 12-01-1-02-263 -h -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,42
Karbowo 12-01-1-02-267 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Karbowo 12-01-1-02-267 -j -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,55
Karbowo 12-01-1-02-270 -i -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,4
Karbowo 12-01-1-02-271 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,97
Karbowo 12-01-1-02-276 -h -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,13




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 03/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Ostrowki 12-01-1-03-69 -c -00 T 2024 | PBD-ODNII | wykonane 0,87
Ostrowki 12-01-1-03-69 -r -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,16
Ostrowki 12-01-1-03-69 -s -00 T 2 024 | PBD-ODNII | wykonane 0,66
Ostrowki 12-01-1-03-70 -y -00 T 2024 | PBD-ODNII | wykonane 0,52
Ostrowki 12-01-1-03-71 - -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,42
Ostrowki 12-01-1-03-74 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,74
Ostrowki 12-01-1-03-75 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,87
Ostrowki 12-01-1-03-79 -f -00 T 2 024 | PBD-ODNII | wykonane 0,83
Ostrowki 12-01-1-03-83 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,58
Ostrowki 12-01-1-03-88 -b -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,06
Ostrowki 12-01-1-03-88 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,84
Ostrowki 12-01-1-03-89 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Ostrowki 12-01-1-03-91 -h -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 0,8
Ostrowki 12-01-1-03-93 -r -00 N 2 024 | PBD-ODNII | wykonane 0,49
Ostrowki 12-01-1-03-98 -a -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Ostrowki 12-01-1-03-101 -n -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,11
Ostrowki 12-01-1-03-103 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,64
Ostrowki 12-01-1-03-103 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,03
Ostrowki 12-01-1-03-103 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,58
Ostrowki 12-01-1-03-103 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,54
Ostrowki 12-01-1-03-107 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,08
Ostrowki 12-01-1-03-108 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,34
Ostrowki 12-01-1-03-114 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,56
Ostrowki 12-01-1-03-118 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,49
Ostrowki 12-01-1-03-119 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,03
Ostrowki 12-01-1-03-119 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,28
Ostrowki 12-01-1-03-120 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,88
Ostrowki 12-01-1-03-120 -i -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 1,03
Ostrowki 12-01-1-03-120 -I -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,35
Ostrowki 12-01-1-03-133 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,78
Ostrowki 12-01-1-03-145 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,17
Ostrowki 12-01-1-03-145 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,24




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 04/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Tegowiec 12-01-1-04-64 -b -00 N 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 0,5
Tegowiec 12-01-1-04-64 -j -00 N 2 024 | PBD-ODNII | wykonane 1,1
Tegowiec 12-01-1-04-68 -d -00 T 2024 | ODN-IIP wykonane 0,15
Tegowiec 12-01-1-04-116 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Tegowiec 12-01-1-04-116 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,16
Tegowiec 12-01-1-04-116 -h -00 T 2026 | PBD-ODN prowizorium 0,46
Tegowiec 12-01-1-04-123 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,91
Tegowiec 12-01-1-04-128 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,31
Tegowiec 12-01-1-04-138 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,43
Tegowiec 12-01-1-04-141 -f -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,32
Tegowiec 12-01-1-04-143 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,69
Tegowiec 12-01-1-04-148 -d -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,25
Tegowiec 12-01-1-04-154 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,11
Tegowiec 12-01-1-04-154 -k -00 H#WIE 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,23
Tegowiec 12-01-1-04-154 - -00 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,55
Tegowiec 12-01-1-04-154 -n -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,94
Tegowiec 12-01-1-04-159 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,01
Tegowiec 12-01-1-04-160 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,86
Tegowiec 12-01-1-04-162 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,37
Tegowiec 12-01-1-04-162 -i -00 T 2 023 | PBD-ODNII | wykonane 1
Tegowiec 12-01-1-04-162 -k -00 T 2023 | PBD-ODNII | wykonane 1,6
Tegowiec 12-01-1-04-166 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,89
Tegowiec 12-01-1-04-168 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,23
Tegowiec 12-01-1-04-169 -t -00 N 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,27
Tegowiec 12-01-1-04-173 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,67
Tegowiec 12-01-1-04-173 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,42
Tegowiec 12-01-1-04-174 -a -01 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,93
Tegowiec 12-01-1-04-179 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0
Tegowiec 12-01-1-04-179 -c -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,36
Tegowiec 12-01-1-04-179 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,32
Tegowiec 12-01-1-04-180 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,4
Tegowiec 12-01-1-04-183 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,7
Tegowiec 12-01-1-04-183 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Tegowiec 12-01-1-04-183 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,7




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zatozenia s uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)

prawy uprawy)
Tegowiec 12-01-1-04-183 -g -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,15
Tegowiec 12-01-1-04-184 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Tegowiec 12-01-1-04-184 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,79
Tegowiec 12-01-1-04-185 -d -00 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,45
Tegowiec 12-01-1-04-191 -h -00 N 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,06
Tegowiec 12-01-1-04-191 -m -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,52
Tegowiec 12-01-1-04-191 -n -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Tegowiec 12-01-1-04-191 -n -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,7
Tegowiec 12-01-1-04-195 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,32
Tegowiec 12-01-1-04-195 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,7




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 05/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Gorale 12-01-2-05-70 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,02
Goérale 12-01-2-05-73 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6
Gorale 12-01-2-05-74 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,72
Gorale 12-01-2-05-74 -a -00 T 2 025 | ODN-HAL plan zasadn. 2,92
Gorale 12-01-2-05-75 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,12
Gorale 12-01-2-05-91 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Gorale 12-01-2-05-92 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Gorale 12-01-2-05-92 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,8
Gorale 12-01-2-05-98 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,35
Goérale 12-01-2-05-123 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,32
Gorale 12-01-2-05-124 -c -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,98
Goérale 12-01-2-05-125 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,82
Gorale 12-01-2-05-127 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,47
Gorale 12-01-2-05-127 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,67
Gorale 12-01-2-05-131 -c¢ -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,33
Gorale 12-01-2-05-131 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,29
Goérale 12-01-2-05-133 -k -99 N 2022 | ODN-POR | wykonane 4,16
Goérale 12-01-2-05-133 -l -00 N 2022 | ODN-POR | wykonane 0,24
Gorale 12-01-2-05-147 -c -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,1
Gorale 12-01-2-05-147 -h -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,3
Gorale 12-01-2-05-147 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Gorale 12-01-2-05-147 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,45
Gorale 12-01-2-05-149 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,8
Gorale 12-01-2-05-149 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Goérale 12-01-2-05-149 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,98
Goérale 12-01-2-05-150 -d -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,35
Gorale 12-01-2-05-151 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,41
Goérale 12-01-2-05-153 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,01
Gorale 12-01-2-05-154 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,59
Gorale 12-01-2-05-170 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,3
Gorale 12-01-2-05-171 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,53
Gorale 12-01-2-05-172 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,21
Goérale 12-01-2-05-172 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 4,13
Goérale 12-01-2-05-172 -c -01 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Goérale 12-01-2-05-173 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,96
Gorale 12-01-2-05-174 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,05
Gorale 12-01-2-05-174 -c -01 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,26
Goérale 12-01-2-05-174 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,47
Gorale 12-01-2-05-174 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,4
Goérale 12-01-2-05-175 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,9
Goérale 12-01-2-05-176 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Goérale 12-01-2-05-191 -a -00 N 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,4
Gorale 12-01-2-05-192 -g -00 T 2 026 | ODN-LUK prowizorium 0,11
Goérale 12-01-2-05-192 -k -00 T 2 026 | ODN-POR prowizorium 0,13
Gorale 12-01-2-05-192 -m -00 N 2022 | ODN-LUK wykonane 0,39
Gorale 12-01-2-05-192 -m -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,42
Gorale 12-01-2-05-192 -n -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,46
Goérale 12-01-2-05-194 -¢ -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,21
Goérale 12-01-2-05-196 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Goérale 12-01-2-05-196 -k -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0
Goérale 12-01-2-05-196 -k -00 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 1,29




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 06/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Grabiny 12-01-2-06-1 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1
Grabiny 12-01-2-06-3 -b -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,7
Grabiny 12-01-2-06-3 -g -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,6
Grabiny 12-01-2-06-4 -h -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,37
Grabiny 12-01-2-06-7 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,15
Grabiny 12-01-2-06-7 -g -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,57
Grabiny 12-01-2-06-8 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,46
Grabiny 12-01-2-06-10 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,36
Grabiny 12-01-2-06-16A -n -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,42
Grabiny 12-01-2-06-16A -p -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,73
Grabiny 12-01-2-06-17 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,37
Grabiny 12-01-2-06-17 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,59
Grabiny 12-01-2-06-18 -h -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,17
Grabiny 12-01-2-06-19 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,8
Grabiny 12-01-2-06-19 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,8
Grabiny 12-01-2-06-20 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,19
Grabiny 12-01-2-06-20 -l -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,82
Grabiny 12-01-2-06-20 -m -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,97
Grabiny 12-01-2-06-22 -b -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,82
Grabiny 12-01-2-06-24 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,37
Grabiny 12-01-2-06-31 -c -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,67
Grabiny 12-01-2-06-32 -k -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,13
Grabiny 12-01-2-06-33 -a -99 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,74
Grabiny 12-01-2-06-33 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,61
Grabiny 12-01-2-06-33 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,39
Grabiny 12-01-2-06-37 -h -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,39
Grabiny 12-01-2-06-44 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,36
Grabiny 12-01-2-06-44 -g -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,7
Grabiny 12-01-2-06-46 -c -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,67
Grabiny 12-01-2-06-46 -g -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,32
Grabiny 12-01-2-06-48 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,61
Grabiny 12-01-2-06-49 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,04
Grabiny 12-01-2-06-49 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,3
Grabiny 12-01-2-06-50 -a -01 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,14




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
akt. s czynnosci Wersja 50 B A
Lesnictwo Adres lesny . zalozenia Y . ) uprawy
adr. (zatozenie planu
uprawy —— (ha)
Grabiny 12-01-2-06-50 -a -02 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Grabiny 12-01-2-06-50 -a -03 N 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,36
Grabiny 12-01-2-06-50 -a -04 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,53
Grabiny 12-01-2-06-50 -b -02 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Grabiny 12-01-2-06-51 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,49
Grabiny 12-01-2-06-51 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,33
Grabiny 12-01-2-06-54 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,45
Grabiny 12-01-2-06-55 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,89
Grabiny 12-01-2-06-55 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,26
Grabiny 12-01-2-06-55 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,35
Grabiny 12-01-2-06-55 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,3
Grabiny 12-01-2-06-56 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,96
Grabiny 12-01-2-06-57 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,74
Grabiny 12-01-2-06-58 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,32
Grabiny 12-01-2-06-58 -c -00 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 0,2
Grabiny 12-01-2-06-59 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,7
Grabiny 12-01-2-06-61 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Grabiny 12-01-2-06-61 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,98
Grabiny 12-01-2-06-62 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,71
Grabiny 12-01-2-06-66 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Grabiny 12-01-2-06-66 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,09
Grabiny 12-01-2-06-66 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Grabiny 12-01-2-06-66 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,3
Grabiny 12-01-2-06-66 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,88
Grabiny 12-01-2-06-84 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,69
Grabiny 12-01-2-06-84 -m -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Grabiny 12-01-2-06-84 -m -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,94




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 07/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Matki 12-01-2-07-239 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,43
Matki 12-01-2-07-239 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,45
Matki 12-01-2-07-239 -h -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,88
Matki 12-01-2-07-239 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,72
Matki 12-01-2-07-248 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Matki 12-01-2-07-248 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0
Matki 12-01-2-07-251 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 4.1
Matki 12-01-2-07-255 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,68
Matki 12-01-2-07-265 -f -00 T 2 026 | PBD-ODN prowizorium 0,99
Matki 12-01-2-07-267 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,22
Matki 12-01-2-07-268 -f -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,84
Matki 12-01-2-07-268 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,21
Matki 12-01-2-07-270 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,81
Matki 12-01-2-07-270 -m -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,92
Matki 12-01-2-07-270 -n -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,12
Matki 12-01-2-07-271 -1 -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,04
Matki 12-01-2-07-271 -0 -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,54
Matki 12-01-2-07-272 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,64
Matki 12-01-2-07-272 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,55
Matki 12-01-2-07-272 -n -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,79
Matki 12-01-2-07-274 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6
Matki 12-01-2-07-274 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,84
Mafki 12-01-2-07-276 -d -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,8
Matki 12-01-2-07-277 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,91
Matki 12-01-2-07-277 -j -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,52
Matki 12-01-2-07-278 -c -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,69
Matki 12-01-2-07-278 -f -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,4
Matki 12-01-2-07-280 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,28
Matki 12-01-2-07-281 -c -00 T 2026 | ODN-ZRB prowizorium 1,02
Matki 12-01-2-07-283 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,58
Mafki 12-01-2-07-284 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,11
Matki 12-01-2-07-285 -a -00 T 2024 | PBD-ODNII | wykonane 0,5
Matki 12-01-2-07-288 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,6
Matki 12-01-2-07-293 -f -00 T 2 026 | ODN-LUK prowizorium 0,15




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zatozenia s uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)

prawy uprawy)
Matki 12-01-2-07-293 -h -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,14
Matki 12-01-2-07-293 -l -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,17
Matki 12-01-2-07-294 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 21
Matki 12-01-2-07-295 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,41
Mafki 12-01-2-07-295 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,4
Matki 12-01-2-07-295 -f -00 T 2024 | PBD-ODNII | wykonane 0,15
Matki 12-01-2-07-295 -h -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,65
Matki 12-01-2-07-295 -s -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,15




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 08/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Rytebtota 12-01-2-08-40 -i -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,97
Rytebtota 12-01-2-08-40 -m -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,64
Rytebtota 12-01-2-08-43 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,12
Rytebtota 12-01-2-08-63 -f -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,8
Rytebtota 12-01-2-08-81 -b -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,08
Rytebtota 12-01-2-08-81 - -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,25
Rytebtota 12-01-2-08-103 -i -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,39
Rytebtota 12-01-2-08-106 -d -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,62
Rytebtota 12-01-2-08-107 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,65
Rytebtota 12-01-2-08-107 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,83
Rytebtota 12-01-2-08-108 -d -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,54
Rytebtota 12-01-2-08-111 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,23
Rytebtota 12-01-2-08-112 -l -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,98
Rytebtota 12-01-2-08-137 -n -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1
Rytebtota 12-01-2-08-138 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,41
Rytebtota 12-01-2-08-139 -b -00 N 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,96
Rytebtota 12-01-2-08-139 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,37
Rytebtota 12-01-2-08-139 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,81
Rytebtota 12-01-2-08-140 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,77
Rytebtota 12-01-2-08-140 -j -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,25
Rytebtota 12-01-2-08-158 -f -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,11
Rytebtota 12-01-2-08-159 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,34
Rytebtota 12-01-2-08-159 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,8
Rytebtota 12-01-2-08-160 -f -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,3
Rytebtota 12-01-2-08-162 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,37
Rytebtota 12-01-2-08-165 -0 -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,56
Rytebtota 12-01-2-08-165 -t -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,21
Rytebtota 12-01-2-08-169 -h -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,7
Rytebtota 12-01-2-08-177 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,77
Rytebtota 12-01-2-08-181 -a -00 N 2023 | ODN-LUK wykonane 0,15
Rytebtota 12-01-2-08-183 -b -00 T 2 025 | ODN-LUK wykonane 0,16




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 09/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Szabda 12-01-2-09-187 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,3
Szabda 12-01-2-09-187 -d -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,6
Szabda 12-01-2-09-197 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Szabda 12-01-2-09-197 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,23
Szabda 12-01-2-09-197 -l -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,57
Szabda 12-01-2-09-197 -w -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,62
Szabda 12-01-2-09-199 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,79
Szabda 12-01-2-09-200 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,27
Szabda 12-01-2-09-201 -c -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,5
Szabda 12-01-2-09-201 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Szabda 12-01-2-09-201 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,69
Szabda 12-01-2-09-201 -h -99 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Szabda 12-01-2-09-201 -h -99 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,35
Szabda 12-01-2-09-202 -h -00 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 1,04
Szabda 12-01-2-09-202 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,49
Szabda 12-01-2-09-203 -k -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,66
Szabda 12-01-2-09-207 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,02
Szabda 12-01-2-09-216 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Szabda 12-01-2-09-216 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,43
Szabda 12-01-2-09-216 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Szabda 12-01-2-09-216 -¢ -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Szabda 12-01-2-09-220 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Szabda 12-01-2-09-220 -c¢ -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,31
Szabda 12-01-2-09-222 - -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,97
Szabda 12-01-2-09-222 -m -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,13
Szabda 12-01-2-09-225 -d -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 1
Szabda 12-01-2-09-229 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,69
Szabda 12-01-2-09-235 -g -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,11
Szabda 12-01-2-09-238 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0
Szabda 12-01-2-09-240 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,46
Szabda 12-01-2-09-240 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,95
Szabda 12-01-2-09-242 -i -00 T 2 025 | ODN-LUK wykonane 0,88
Szabda 12-01-2-09-244 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,6
Szabda 12-01-2-09-244 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,53




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesn L zatozenia czynnoscl biLle upr
y s ani prawy
adr. — (zatozenie planu (ha)
prawy uprawy)
Szabda 12-01-2-09-245 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,49
Szabda 12-01-2-09-245 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,65
Szabda 12-01-2-09-247 -z -01 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,15
Szabda 12-01-2-09-247 -dx -01 N 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,09




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 10/2026

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Zarosle 12-01-2-10-67 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2
Zarosle 12-01-2-10-68 -a -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ plan zasadn. 1,88
Zarosle 12-01-2-10-86 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,89
Zarosle 12-01-2-10-113 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2
Zaro$le 12-01-2-10-115 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,03
Zaro$le 12-01-2-10-117 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,03
Zarosle 12-01-2-10-117 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,27
Zaro$le 12-01-2-10-117 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,46
Zarosle 12-01-2-10-118 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,61
Zaro$le 12-01-2-10-118 -i -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,61
Zarosle 12-01-2-10-118 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,64
Zarosle 12-01-2-10-121 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,21
Zaro$le 12-01-2-10-141 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,59
Zarosle 12-01-2-10-142 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,21
Zarosle 12-01-2-10-142 -c -00 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Zaro$le 12-01-2-10-142 -c -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,37
Zarosle 12-01-2-10-142 -d -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,8
Zaro$le 12-01-2-10-142 -f -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Zaro$le 12-01-2-10-143 -h -00 T 2 024 | PBD-ODNII | wykonane 0,5
Zarosle 12-01-2-10-146 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,11
Zaro$le 12-01-2-10-146 -f -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,9




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 11/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Borek 12-01-3-11-5 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,93
Borek 12-01-3-11-6  -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,66
Borek 12-01-3-11-8 -g -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,98
Borek 12-01-3-11-9  -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,82
Borek 12-01-3-11-10 -f -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,01
Borek 12-01-3-11-12 -k -00 T 2 026 | ODN-ZLOZ prowizorium 1,25
Borek 12-01-3-11-13 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,14
Borek 12-01-3-11-13 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,25
Borek 12-01-3-11-15 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,47
Borek 12-01-3-11-15 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0
Borek 12-01-3-11-19 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,18
Borek 12-01-3-11-27 -b -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6
Borek 12-01-3-11-32 -b -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,43
Borek 12-01-3-11-32  -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,58
Borek 12-01-3-11-33 -¢c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,73
Borek 12-01-3-11-34 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,41
Borek 12-01-3-11-40 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,58
Borek 12-01-3-11-50 -f -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,17
Borek 12-01-3-11-57 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,55
Borek 12-01-3-11-58 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,02




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 12/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Brynsk 12-01-3-12-127 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,79
Brynsk 12-01-3-12-131 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,93
Brynsk 12-01-3-12-131 -k -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,98
Brynsk 12-01-3-12-149 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,67
Brynsk 12-01-3-12-161 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,6
Brynsk 12-01-3-12-163 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,92
Brynsk 12-01-3-12-164 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,96
Brynsk 12-01-3-12-166 -c -03 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,63
Brynsk 12-01-3-12-166 -c -05 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,65
Brynsk 12-01-3-12-166 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,74
Brynsk 12-01-3-12-168 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,43
Brynsk 12-01-3-12-178 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,41
Brynsk 12-01-3-12-180 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,97
Brynsk 12-01-3-12-185 -g -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,85
Brynsk 12-01-3-12-194 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,89
Brynsk 12-01-3-12-195 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,48
Brynsk 12-01-3-12-196 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,46
Brynsk 12-01-3-12-196 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Brynsk 12-01-3-12-196 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,54
Brynsk 12-01-3-12-197 -f -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 4,24
Brynsk 12-01-3-12-197 -f -03 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,64
Brynsk 12-01-3-12-197 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,21
Brynsk 12-01-3-12-198 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,86
Brynsk 12-01-3-12-201 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,94
Brynsk 12-01-3-12-201 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,39
Brynsk 12-01-3-12-209 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,17
Brynsk 12-01-3-12-209 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,72
Brynsk 12-01-3-12-209 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,78
Brynsk 12-01-3-12-210 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,57
Brynsk 12-01-3-12-212 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,33
Brynsk 12-01-3-12-215 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,8
Brynsk 12-01-3-12-216 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,04
Brynsk 12-01-3-12-226 -f -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 3,33
Brynsk 12-01-3-12-227 -k -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,62




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zatozenia s uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)
prawy uprawy)
Brynsk 12-01-3-12-228 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,82
Brynsk 12-01-3-12-229 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,94
Brynsk 12-01-3-12-230 -g -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3.9




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 14/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Dtugi Most 12-01-3-14-258 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,36
Dtugi Most 12-01-3-14-261 -g -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,99
Dtugi Most 12-01-3-14-262 -c -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,95
Dtugi Most 12-01-3-14-262 -d -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,54
Dtugi Most 12-01-3-14-263 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,56
Dtugi Most 12-01-3-14-263 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,71
Dtugi Most 12-01-3-14-264 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,33
Dtugi Most 12-01-3-14-265 -g -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1
Dtugi Most 12-01-3-14-267 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,78
Dtugi Most 12-01-3-14-268 -g -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,23
Dtugi Most 12-01-3-14-268 -g -00 T 2 025 | ODN-LUK plan zasadn. 0,18
Dtugi Most 12-01-3-14-268 -h -00 N 2024 | ODN-LUK wykonane 0,18
Dtugi Most 12-01-3-14-268 -k -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,83
Dtugi Most 12-01-3-14-270 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,04
Dtugi Most 12-01-3-14-271 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,03
Dtugi Most 12-01-3-14-273 -c -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,97
Dtugi Most 12-01-3-14-279 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Dtugi Most 12-01-3-14-279 -f -00 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 0,05
Dtugi Most 12-01-3-14-281 -a -00 N 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,28
Dtugi Most 12-01-3-14-282 -k -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,98
Dtugi Most 12-01-3-14-283 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,41
Dtugi Most 12-01-3-14-283 -f -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,07
Dtugi Most 12-01-3-14-288 -n -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,3
Dtugi Most 12-01-3-14-295 -b -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,8
Dtugi Most 12-01-3-14-298 -c -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,4
Dtugi Most 12-01-3-14-301 -b -00 N 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,9
Dtugi Most 12-01-3-14-301 -d -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,25
Dtugi Most 12-01-3-14-301 -g -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,26
Dtugi Most 12-01-3-14-302 -c -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 3
Dtugi Most 12-01-3-14-302 -f -00 N 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,5
Dtugi Most 12-01-3-14-302 - -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,25




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 15/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Goérzno 12-01-3-15-68 -b -00 N 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,86
Gorzno 12-01-3-15-68 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,98
Gorzno 12-01-3-15-69 -n -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,08
Gorzno 12-01-3-15-70 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,62
Gérzno 12-01-3-15-73 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,66
Gorzno 12-01-3-15-73 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,08
Goérzno 12-01-3-15-73 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,81
Gérzno 12-01-3-15-73 -n -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,24
Gorzno 12-01-3-15-74 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,18
Gorzno 12-01-3-15-75 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,27
Goérzno 12-01-3-15-76 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
Gorzno 12-01-3-15-78 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,82
Gérzno 12-01-3-15-82 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 23
Gorzno 12-01-3-15-85 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,53
Goérzno 12-01-3-15-91 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,4
Gorzno 12-01-3-15-91 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,38
Goérzno 12-01-3-15-96 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,31
Gorzno 12-01-3-15-96 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,4
Goérzno 12-01-3-15-97 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,44
Gorzno 12-01-3-15-104 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,24
Gérzno 12-01-3-15-104 -b -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,63
Gorzno 12-01-3-15-107 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,54
Goérzno 12-01-3-15-108 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,33
Gérzno 12-01-3-15-108 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,79
Goérzno 12-01-3-15-108 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,67
Gorzno 12-01-3-15-114 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,44
Goérzno 12-01-3-15-116 -b -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 3,4
Gorzno 12-01-3-15-117 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,09
Gérzno 12-01-3-15-117 -f -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 4,09
Gorzno 12-01-3-15-120 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2
Goérzno 12-01-3-15-120 -c¢c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,24
Gérzno 12-01-3-15-120 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,68
Gorzno 12-01-3-15-135 -d -00 T 2 026 | ODN-ZRB prowizorium 2,33
Gorzno 12-01-3-15-138 -b -99 N 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,54




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zatozenia s uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)
prawy uprawy)
Gorzno 12-01-3-15-138 -d -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,99
Gorzno 12-01-3-15-140 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,51
Gorzno 12-01-3-15-141 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,99
Gorzno 12-01-3-15-143 -k -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,28




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 16/2026

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Nowy Swiat 12-01-3-16-154 -i -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,06
Nowy Swiat 12-01-3-16-155 -c -00 T 2023 | PBD-ODNII | wykonane 0,8
Nowy Swiat 12-01-3-16-155 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,86
Nowy Swiat 12-01-3-16-156 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,66
Nowy Swiat 12-01-3-16-159 -c -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0
Nowy Swiat 12-01-3-16-175 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,62
Nowy Swiat 12-01-3-16-177 -d -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,46
Nowy Swiat 12-01-3-16-187 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,3
Nowy Swiat 12-01-3-16-187 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,2
Nowy Swiat 12-01-3-16-190 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,9
Nowy Swiat 12-01-3-16-190 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,65
Nowy Swiat 12-01-3-16-190 -i -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,92
Nowy Swiat 12-01-3-16-190 -j -01 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,12
Nowy Swiat 12-01-3-16-190 -j -01 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 0
Nowy Swiat 12-01-3-16-191 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,92
Nowy Swiat 12-01-3-16-191 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,27
Nowy Swiat 12-01-3-16-191 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0
Nowy Swiat 12-01-3-16-202 -h -00 T 2023 | PBD-ODNII | wykonane 0,5
Nowy Swiat 12-01-3-16-203 -d -00 T 2 023 | PBD-ODNII | wykonane 0,5
Nowy Swiat 12-01-3-16-205 -c -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,22
Nowy Swiat 12-01-3-16-206 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,99
Nowy Swiat 12-01-3-16-217 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,53
Nowy Swiat 12-01-3-16-220 -a -01 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,1
Nowy Swiat 12-01-3-16-220 -a -02 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,14
Nowy Swiat 12-01-3-16-233 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,35
Nowy Swiat 12-01-3-16-233 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,88
Nowy Swiat 12-01-3-16-234 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,12
Nowy Swiat 12-01-3-16-234 - -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,43
Nowy Swiat 12-01-3-16-235 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,72
Nowy Swiat 12-01-3-16-235 -h -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,61
Nowy Swiat 12-01-3-16-236 -a -01 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,21
Nowy Swiat 12-01-3-16-236 -a -02 T 2026 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,21
Nowy Swiat 12-01-3-16-236 -b -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,03
Nowy Swiat 12-01-3-16-237 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,7




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zatozenia s uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)

prawy uprawy)
Nowy Swiat 12-01-3-16-240A -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,97
Nowy Swiat 12-01-3-16-241 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,51
Nowy Swiat 12-01-3-16-241 -f -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,04
Nowy Swiat 12-01-3-16-242 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,57
Nowy Swiat 12-01-3-16-242 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 35
Nowy Swiat 12-01-3-16-243 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,71
Nowy Swiat 12-01-3-16-245 -d -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,95
Nowy Swiat 12-01-3-16-246 -c -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,68
Nowy Swiat 12-01-3-16-247 -d -00 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,11
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