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1 VŠEOBECNĚ 

Předmětem této stavby (zakázky) bude nová stavební elektroinstalace (vnitřní a venkovní osvětlení, nouzové 

osvětlení, zásuvkové rozvody 400/230 V, nový rozvod NN ke spotřebičům, uzemnění a ochranné pospojování, 

hromosvod) novostavby haly "TaO" a „Odolejování“. Nová hala TaO je konstrukčně řešená jako stavba z ocelové 

nosné konstrukce obložené sendvičovými panely (minerální vata a plech), podlaha je betonová, střecha PVC krytina 

na CETRIS deskách. Hala TaO obsahuje 11 vestaveb pro technologická zařízení a provozní zázemí. Objekt 

„Odolejování“ je samostatná hala celkového rozměru 11,92x9,21m, v. 7,19m. Bližší popis stavebního řešení je 

uveden v Příloze č.2 této dokumentace anebo v samostatném Stavebním projektu haly. 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro zadání stavebních prací“ dle Vyhlášky č. 169/2016 

Sb.  v rozsahu Dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb. 

Při návrhu jednotlivých částí zařízení byla brána v úvahu hlediska zajištění bezpečnosti tak, aby byla zajištěna 

ochrana osob a majetku a zajištěna správná funkce zařízení při užití k účelu, pro které je určeno. 

Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, 

výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci 

jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně 

obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 

Doplňující požadavky k zakázce: 

 Výchozí revize prováděná v rámci této zakázky musí zahrnovat i revizi kabeláže osvětlení, které je již 

provedeno (osvětlení pod stropem haly TaO – značeno SV5 a SV7). Tj. kabely budou opětovně proměřeny. 

Součástí revize bude i proměření zemního odporu uzemnění celé haly. 

 Dokumentace skutečného provedení této zakázky bude obsahovat i část dispozice svítidel pod stropem 

realizované v Etapě I. (výkresy odpovídající skutečnému stavu předá investor), definitivní dokumentace 

osvětlení bude tedy tvořit jeden celek a nebude již dělena na žádné etapy. Obdobě je proveden výkres v 

Příloze 5) Dispozice rozvodů NN haly TaO - 2.NP + střecha (nad ochoz). 

 Dokumentace skutečného provedení této zakázky bude obsahovat i části uzemnění realizované v Etapě I. a 

Etapě II. (výkresy odpovídající skutečnému stavu jednotlivých etap předá investor), definitivní 

dokumentace uzemnění bude tedy tvořit jeden celek a nebude již dělena na žádné etapy. Obdobě je 

proveden výkres v Příloze 10) Dispozice uzemnění, ochranné pospojování - hala TaO. 

1.1 Podklady projektu 

 Stavební dokumentace objektu 

 Aktuálně platné vyhlášky, normy – viz kapitola č.3 

 Požadavky investora stavby 

1.2 Projektová dokumentace řeší 

 Vnitřní umělé osvětlení a světelná elektroinstalace 

 Nouzové osvětlení 

 Hlavní rozvody silnoproudu budovy a rozvaděče NN (400/230 V) 

 Napájecí kabeláž pro strojní zařízení 

 Zásuvkové rozvody 400/230 V a silové rozvody pro silnoproudá zařízení haly 

 Uzemnění a hlavní ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.3 a ČSN 332000-5-54 ed.3 

 Vnější a vnitřní ochrana proti atmosférickému a provozním přepětím dle ČSN EN 62305ed.2 
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1.3 Projektová dokumentace NEřeší 

 Technologická zařízení silnoproudé elektrotechniky – transformátory a hlavní rozvaděče VN a NN. 

 Zařízení TZB – tepelná technika, MAR, VZT, ZTI. 

 Rozvody a zařízení elektro strojních technologický zařízení 

 Sdělovací zařízení (datové rozvody) 

2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

2.1 Rozvodné soustavy 

 rozvodná soustava: 3+PEN AC 50Hz, 400/230V/TN-C; 3+N+PE AC 50Hz, 400/230V/TN-S 

 stupeň důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610: 

 3 – běžné obvody 

 1 – obvody nap. z náhr. zdrojů (nouzové osvětlení) 

2.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

a) Prostředky základní ochrany v soustavě NN dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3: 

 Ochrana základní izolací živých částí dle čl. A. 1 

 Ochrana přepážkami nebo kryty dle čl. A. 2 

 Ochrana polohou a zábranami dle čl. B 

b) Ochrana při poruše v soustavě NN je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:  

 ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s 411.2 až 

 411.6 

 doplňková ochrana proudovým chráničem dle článku 415 

c) Ochrana proti zkratu, přetížení bude provedena dle ČSN 33 2000-4-43-ed.2, ČSN 33 2000-5-52-ed.2: 

 ochrana proti zkratu – pojistkami a jističi s dostatečnou zkratovou odolností, nastavení zkratových 

spouští bude koordinováno; 

 ochrana proti přetížení – pojistkami, jističi s charakteristikou vhodnou pro chráněné zařízení, 

tepelnými nadproudovými ochranami motorů. 

d) Ochrana proti přepětí: 

 bude provedena a zajištěna dle ČSN 33 2000-1-ed.2, čl. 131.6 a ČSN 33 2000-4-443-ed.3 

vyrovnáním potenciálů v objektu a instalací přepěťových ochran stupně SPD T1, T2, T3. 

2.3 Výkonová bilance objektu 

Výkonová bilance stavební elektroinstalace objektu viz Příloha č.1 této Technické zprávy. 

2.4 Vnější vlivy 

Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je vydán jako samostatná příloha č.2 – Protokol o určení 

vnějších vlivů „TaO - č.1“. 

Upozornění: Po ukončení instalace všech nových technologií v hale musí investor na základě konečného rozmístění 

technologických zařízení a skladovaných materiálů zajistit zpracování definitivního protokolu o určení vnějších vlivů 

pro celý objekt. 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Technické řešení Projektové dokumentace odpovídá normám a předpisům platných v době zpracování této 

dokumentace. Jedná se zejména o: 

Vyhláška č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu 

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících 

zákonů 
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Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhláška 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění 

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění 

 

ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlování – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 12665  Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení 

ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení 

ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-2-21  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných 

termínů 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-42 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana proti nadproudům 

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým 

rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-4-46 ed.2  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-534  ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a 

řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení 
ČSN 33 2000-5-537 ed.2  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: 

Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné 

vodiče 
ČSN 33 2000-5-559 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná 

instalace 
ČSN 33 2000-5-56 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní 

účely 
ČSN 33 2000-6 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 

ČSN 34 1610  Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 

ČSN EN 60529  Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy. 

ČSN 33 0165 ed.2  Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení. 

ČSN 33 0166 ed.2  Označování žil kabelů a ohebných šňůr 

ČSN 33 2130 ed.4 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody. 

ČSN 33 2000-7-701 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s 

vanou nebo sprchou 
ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory 

občanské výstavby a pracoviště 
ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

ČSN 33 0360-ed.2  Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech. 

ČSN 33 1310 ed.2  Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace 
ČSN 33 1500  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 
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ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 

ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2 ed.2  Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 

ČSN EN 62305-4 ed.2  Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

ČSN EN 62561-1 ed.2  Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti. 

ČSN EN 62561-2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. 

ČSN EN 62561-3  Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště. 

ČSN EN 62561-4  Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů. 

ČSN EN 62561-5  Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů. 

ČSN EN 62561-6  Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC). 

ČSN EN 62561-7  Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. 

ČSN EN 61439-1 ED.2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ED.3 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 

4 POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Předmětem této stavby (zakázky) bude nová stavební elektroinstalace (vnitřní a venkovní osvětlení, nouzové 

osvětlení, zásuvkové rozvody 400/230 V, nový rozvod NN ke spotřebičům, uzemnění a ochranné pospojování, 

hromosvod) novostavby haly "TaO" a „Odolejování“. Nová hala TaO je konstrukčně řešená jako stavba z ocelové 

nosné konstrukce obložené sendvičovými panely (minerální vata a plech), podlaha je betonová, střecha PVC krytina 

na CETRIS deskách. Hala TaO obsahuje 11 vestaveb pro technologická zařízení a provozní zázemí. Objekt 

„Odolejování“ je samostatná hala celkového rozměru 11,92x9,21m, v. 7,19m. Bližší popis stavebního řešení je 

uveden v Příloze č.2 této dokumentace anebo ve stavebním projektu haly. 

Hlavní vypínač celého objektu (platí pro halu „TaO“ i „Odolejování“) ve smyslu Vyhlášky č. 146/2024 Sb. 

(§43, odst. 4) a normy ČSN  73 0848 (část 6) není součástí této části stavby (stavební elektroinstalace). 

Poznámka: Vypínání elektrické energie (např. z důvodu požáru) provádí na závodních rozvodech NN a VN výhradně 

odborní pracovníci energetiky Al Invest Břidličná (na základě provozních předpisů a manipulačního řádu), kteří jsou v 

závodě nepřetržitě přítomni. 

4.1 Rozvaděče haly TaO 

Hlavní rozvaděče NN elektroinstalace haly TaO (rs47.31, rs47.32, rs47.33, r47.41, r47.42, r47.51) budou 

soustředěny do tří míst – východní, střední, západní část. Rozvaděče značené „rs“ budou sloužit pro napojení 

osvětlení, rozvaděče značené „r“ budou sloužit pro napájení NN spotřebičů na hale. Všechny rozvaděče jsou 

připojeny z rozvodny TR8.2, transformátor T147, rozvaděč rT147. Rozvaděč rT147 je možné náhradně napájet 

z rT146. 

Hlavní rozvaděče NN rozvodů (r47.41, r47.42, r47.51): 

Rozvaděče budou sloužit pro napájení podružných rozvaděčů a NN spotřebičů haly (VZT, klima, topení, ohřevy 

dešťových žlabů, sekundární přípojky pro stroje, zásuvky 400/230 V, vrata apod.). Rozvaděče budou umístěny dle 

Dispozičních výkresů; 1-polová schémata jsou přílohou této dokumentace. Rozvaděče budou umístěny na hale 

s předpokládaným výskytem prachu, a proto budou ve vyšším krytí IP65. 

Podružné rozvaděče NN rozvodů (r47.41.1, r47.41.2, r47.42.1, r47.51.1, r47.51.2, r47.51.3, r47.51.4, r47.51.5, 

r47.51.3.31): 

Rozvaděče budou sloužit pro napájení NN spotřebičů haly (VZT, klima, topení, ohřevy dešťových žlabů, sekundární 

přípojky pro stroje, zásuvky 400/230 V, vrata apod.). Rozvaděče budou umístěny dle Dispozičních výkresů; 1-polová 

schémata jsou přílohou této dokumentace. Rozvaděče budou umístěny na hale s předpokládaným výskytem 

prachu, a proto budou ve vyšším krytí IP65. 
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Podružný rozvaděč vlastní spotřeby rozvodny 22kV – „RVS-R8“: 

Rozvaděč bude sloužit pro napájení vlastní spotřeby rozvodny 22kV – R8. Rozvaděč bude mít dvě přípojky NN. První 

přípojka bude provedena z rozvaděče r47.41 (jistič F3 - 3x100A). Druhá přípojka bude provedena z rozvodny R3-

22kV (tzv. Podružná rozvodna), která se nachází mimo halu TaO. Druhá přípojka bude provedena z rozvaděče RHT3-

pole 4 (jistič Q4.1 - 3x100A). Rozvaděč RH-T3 bude doplněn podle Přílohy č.19, trasa přípojky bude dle Přílohy č.18. 

Rozvaděč nebude umístěn na hale, ale v rozvodně, proto bude v krytí IP40, 1-polové schéma je uvedeno v Příloze 

č.17. 

Hlavní rozvaděče osvětlení (rs47.31, rs47.32, rs47.33): 

Rozvaděče budou sloužit pro napájení osvětlení a podružných rozvaděčů osvětlení. Rozvaděče budou umístěny dle 

Dispozičních výkresů; 1-polová schémata jsou přílohou této dokumentace. Rozvaděče budou umístěny na hale 

s předpokládaným výskytem prachu, a proto budou ve vyšším krytí IP65. Rozvaděče budou sloužit výhradně pro 

osvětlení haly, součástí rozvaděčů osvětlení bude i systém regulace osvětlení (dle přísvitu slunce a dle ovládacích 

tlačítek). Systém regulace osvětlení bude řízen PLC (např. Siemens Simatic), který bude sloužit k ovládání, regulaci 

(DALI) a měření spotřeby osvětlení. Každý rozvaděč (rs47.31, rs47.32, rs47.33) bude obsahovat PLC (součástí PLC je i 

programové vybavení, nastavení software, oživení systému, odzkoušení funkčnosti). Investorovi bude umožněn 

plný přístup k programovému vybavení řídícího systému osvětlení a bude mu předán manuál vč. přístupových 

hesel. PLC budou mezi sebou komunikačně propojeny optickým kabelem (2x kabely), PLC rozvaděče rs47.32 bude 

připojeno UTP kabelem do datové sítě investora. Manuální ovládání osvětlení, myšleno zapínání/vypínání, bude 

prováděno ovládacími tlačítky přímo na rozvaděčích „rs“ a dálkově na tablech „OT“. Ovládání osvětlení bude možné 

i vzdáleně pomocí webové aplikace (dojde k doplnění stávající aplikace). S ohledem na doplnění 3ks nových PLC 

bude nutné doplnit stávající řídící systém osvětlení vč. webové aplikace. Aplikace bude doplněna o novou halu TaO, 

systém vizualizace a ovládání bude shodný se stávajícími halami investora v ovládací aplikaci. 

Vzhledem k tomu, že regulovaná svítidla SV5 a SV7 (vč. kabelových rozvodů) jsou již nainstalována, bude nutné 

opětovně zapojit všechny vodiče do nových rozvaděčů (napájení CYKY i regulace JYTY). Celkový počet svítidel je 311 

ks (SV5 = 191ks, SV7 = 120ks) Nové rozvaděče budou stát přibližně v místě stávajících provizorních rozvaděčů. 

Provizorní rozvaděče budou po přepojení zrušeny. 

Vstupy x výstupy do každého PLC budou: 

- 1x čidlo měření intenzity osvětlení 

- 6x ovládací tlačítka zap/vyp + prosvětlení (zap = podsvíceno), tlačítka budou na dveřích rozvaděče – Sekce 

osvětlení (tlačítka) - A, B, C, D, E, P (pochůzka) 

- 3x vzdálené ovládání pomocí "tabla", sekce osvětlení (tlačítka) - A, B, C, D, E 

- měření spotřeby na přes TA1.1 

- přenos do datové sítě a začlenění do systému řízení osvětlení závodu (stávající systém) 

Podružné rozvaděče NN rozvodů (rs47.31.1, rs47.31.2, rs47.32.1, rs47.33.1, rs47.33.2): 

Rozvaděče budou sloužit převážně pro napájení osvětlení. Rozvaděče budou umístěny dle Dispozičních výkresů; 1-

polová schémata jsou přílohou této dokumentace. Rozvaděče nebudou obsahovat žádný systém regulace osvětlení. 

Rozvaděče budou umístěny na hale s předpokládaným výskytem prachu, a proto budou ve vyšším krytí IP65. 

4.2 Umělé osvětlení TaO 

Osvětlení je provedeno dle ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2. Nově bude nainstalováno vnitřní osvětlení 

prostor haly a vestaveb. Dispozice osvětlení viz přílohy č. 4, 5, 6, 7, 8. Součástí umělého osvětlení je i nové venkovní 

osvětlení na fasádě objektu haly TaO. Přesné typy potřebných svítidel – viz legenda dispozičních výkresů a „Příloha 

č.16 - Kniha svítidel“. Počet a rozmístění svítidel vychází ze světelně technického výpočtu (STV), který však není 

s ohledem na transparentnost výběrového řízení zakázky, doložen do této dokumentace. STV byl předán pouze 

zástupci investora. 

Důležité: Svítidla uvedená v projektu – SV5 a SV7 – nejsou předmětem této zakázky, svítidla jsou již 

nainstalována. Svítidla jsou připojena z provizorních rozvaděčů, které budou demontovány. 
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Osvětlení bude napojeno z rozvaděčů rs47.31, rs47.31.1, rs47.31.2, rs47.32 (+VO), rs47.32.1, rs47.33, 

rs47.33.1 (+VO), rs47.33.2. Osvětlení v hlavní části haly (mimo vestavby) bude regulované (dle intenzity přísvitu 

slunce) systémem DALI, popis regulace viz kapitola 4.1, část popis rozvaděčů osvětlení „rs“. Osvětlení vnitřních 

prostor vestaveb bude ovládáno pouze vypínači, osvětlení vestaveb není nijak regulováno. Venkovní osvětlení bude 

spínáno pomocí soumrakových spínačů (v rozvaděčích rs47.32 a rs47.33.1).  

Zatřízení dle ČSN EN 12464-1: 

 21.6 - licí haly, licí pole, odlévárna - 200 lx (navýšená 300 lx), U0=0,4, Ra=80, Rugl=25 

 30.5 - pece - 200 lx, U0=0,4, Ra=20, Rugl=25 

 30.6 - válcovací trať, navíječka, stříhací dělící linka – 300 lx (navýšená 500 lx), U0=0,6, Ra=40, Rugl=25 

 30.8 – kontrolní místa - 500 lx, U0=0,6, Ra=80, Rugl=22 

 30.9 – průchozí podzemní chodby, sklepy - 50 lx, U0=0,4, Ra=20 

 12.1 - sklady a zásobárny – 100 lx, U0=0,4, Ra=80, Rugl=25 

 9.1 - chodby - 100/150 lx (navýšená), U0=0,4, Ra=40, Rugl=28 

 9.2 - schodiště – 100 lx, U0=0,4, Ra=40, Rugl=25 

 10.1 - odpočívány – 100 lx, U0=0,4, Ra=80, Rugl=22 

 10.4 - šatny, WC, umývárny – 200 lx, U0=0,4, Ra=40, Rugl=22 

 11.1 - provozní místnosti, rozvodny - 200/300 lx (navýšená), U0=0,4, Ra=80, Rugl=25 

 11.3 – dozorny - 300 lx, U0=0,6, Ra=80, Rugl=19 

 34.2 – psaní, čtení – 500 lx, U0=0,6, Ra=80, Rugl=19 

 34.5.1 – zasedací místnosti – 500 lx, U0=0,6, Ra=80, Rugl=19 

 areálová silnice (ČSN EN 12464-2) - 5.1.3 komunikace pro pravidelný provoz vozidel, Em=20 lx, U0=0,4 

 areálová silnice (ČSN EN 12464-2) - 5.1.2 komunikace pro pomalu jedoucí vozidla, Em=10 lx, U0=0,4 

 

Prostor/místnost lx Zatřízení dle ČSN  

Hala Výroba tyče - lití, loupání, sklad 150/100/300/500 9.1, 12.1, 30.6 

Hala Výroba tyče - pece 200/300 21.6, 30.5 

Hala  Výroba tyče - svitky 200/300 21.6, 30.5 

Hala Výroba svitky - litý, navíjení, sklad 150/100/300/500 9.1, 12.1, 30.6 

Sklepy Podzemní prostory pod pecemi 50 30.9 

102 V1 - Trafostanice 200 11.1 

116 V1 - Rozvodna 22kV 300 11.1 

117 V1 - Denní místnost 100 10.1  

119 V1 - WC 200 10.4  

120 V1 - WC 200 10.4  

121 V1 - WC 200 10.4  

123 V1 - úklidová místnost 100 12.1 

115 V2 - Mould shop 1.NP 500 30.8 

V2 V2 - Sklad Mould shop 2.NP 100 12.1  

142 V3 - Ultrazvuk 500 30.8 

V4 V4 - sklep 50 30.9  

V4 V4 - technologie 500 30.8 

V5 V5 - technologie 500 30.8 

147 V6 - velín tyče 300 11.3 

124 V7 - Rozvodna 300 11.1 

125 V7 - zasedací místnost 500 34.5.1 

126 V7 - Kancelář 500 34.2 

127 V7 - kuchyňka 100 10.1 

128 V7 - WC 200 10.4  

129 V7 - WC 200 10.4  

130 V7 - technická místnost 200 11.1 

131 V7 - Rack 300 11.3 

132 V7 - chodba 100 9.1 

133 V7 - převlékárna 100 9.1 

134 V7 - velín 300 11.3 

V8 V8 A+B - velíny 300 11.3 

103 V9 - chlazení 300 11.1 

104 V9 - Příslušenství k cyklonům 200 11.1 

105 V9 - Tipshop 500 30.8 
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106 V9 - WC 200 10.4  

143 V9 - chodba 100 9.1 

107 V9 - Zámečnická dílna 500 30.8 

108 V9 - Příslušenství k cyklonům 200 11.1 

109 V9 - Trafostanice 200 11.1 

110 V9 - sklad 100 12.1 

111 V9 - cyklon 200 11.1 

112 V9 - strojovna 200 11.1 

138 V9 - údržba elektro 500 30.8 

139 V9 - rozvodna 300 11.1 

140 V9 - cyklon 200 11.1 

141 V9 - rozvodna 300 11.1 

V10 V10 - rozvodna 300 11.1 

V11 V11 - WC 200 10.4  

R8.2.2 Přístavba - TR 8.2.2 - rozvodna 300 11.1  

 -  Odolejování 300 11.1  

4.3 Nouzové únikové osvětlení TaO 

V celém objektu bude provedeno nouzové únikové osvětlení a značení únikových cest podle normy ČSN EN 

1838 (360453). Rozmístění a typy jednotlivých svítidel jsou patrné příloh č. 4, 5, 6, 7, 8 a „Knihy svítidel“. Nouzové 

osvětlení bude tvořeno kombinací bezpečnostních značek s vnitřním osvětlením a nouzovým osvětlením únikových 

cest. Bude provedeno osvětlení a označení únikových cest a důležitých manipulačních míst (např. hydranty). Pro 

nouzové únikové osvětlení budou užita samostatná LED svítidla, druhý zdroj napájení v případě výpadku napájení 

hlavního osvětlení bude vestavěný LiFePO4 akumulátor s dobou samostatnosti 1h, který bude přímo součástí LED 

svítidla. Pro označení únikových cest budou použity světelné transparenty LED s piktogramem, označujícím směr 

úniku. Svítidla budou v činnosti pouze v případě výpadku napájení hlavního osvětlení. 

 

Dle ČSN EN 1838 (360453) je požadovaná hodnota nouzového únikového osvětlení: 

 v blízkosti hasicího prostředku        5 lx  

 únikové cesty                                      1 lx   

4.4 Zásuvkové rozvody 400/230V TaO 

Napojení nových zásuvkových skříní 400/230V a samostatných zásuvek 230 V bude provedeno z rozvaděčů NN 

značených „r“. Všechny zásuvkové rozvody budou chráněny proudovými chrániči 30mA.  

Instalovány budou tyto typy zásuvkových kombinací 400/230 V: 

 Zásuvková skříň - typ A. Plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV 

odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C + 85°C, IP65, jištěná s chráničem 

40/4/003-A, zásuvky 4x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 2xB16/1, 1xB16/3, 1xPL7-B32/3, 

500x330x155mm, barva: světle šedá, IEC 61439-3 

 Zásuvková skříň - typ B. Kryt vysoce odolná tvrzená guma (butyl), zkouška žhavou smyčkou 960°C, 

bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: černá, rozsah teplot -20°C +80°C, IP65, IK10, jištěná 

s chráničem 40/4/003-A, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 1xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3, 

380x260x150mm, IEC 61439-3. 

 Parapetní kanál – Zásuvka 230/16 A + přepěťová ochrana T3 – Velíny. 

 Zásuvka 230/16 A – IP40 – kanceláře a denní místnosti. 

Zásuvkové skříně budou uchyceny na sloupy ocelové konstrukce haly nebo stěny haly. Případně (pokud v místě 

instalace není žádná nosná konstrukce) budou skříně uchyceny samostatný na kovový (ocel) stojan, natřený barvou 

(šedá), o rozměrech cca 1640x423x287mm. V dokumentaci značeno „ST“. 

Pevně připojená zařízení, určená k tomu, aby se s nimi při používání pohybovalo, anebo zařízení, se kterými se 

příležitostně pohybuje, musí být připojena pomocí ohebných kabelů nebo šňůr dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 

2, čl. 521.9 a čl. NA.3. V případě používání prodlužovacích šňůr a pohyblivých přívodů platí požadavky ČSN 34 0350 

ed. 2. 
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4.5 Technologické spotřebiče TaO 

Vybavení TZB celé haly bude elektricky napojeno v rámci stavební elektroinstalace z rozvaděčů značených „r“. 

Jedná se především o zařízení VZT, klimatizace (SPLIT a VRF systém), topení, ohřevy dešťových žlabů, sekundární 

přípojky pro stroje, zásuvky 400/230 V, vrata apod. Dodávka vlastních zařízení VZT, topení, klimatizace, vrata nejsou 

předmětem této části stavby (zakázky). 

Pevně připojená zařízení, určená k tomu, aby se s nimi při používání pohybovalo, anebo zařízení, se kterými se 

příležitostně pohybuje, musí být připojena pomocí ohebných kabelů nebo šňůr dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 

2, čl. 521.9 a čl. NA.3. V případě používání prodlužovacích šňůr a pohyblivých přívodů platí požadavky ČSN 34 0350 

ed. 2. 

Součástí této zakázky budou rozvody: 

 Napojení strojních rozvaděčů: 

– pokládka bude provedena v trasách dle Přílohy č.4 - Dispozice rozvodů NN haly TaO - 1.PP a 1.NP (pod 

ochoz) 

– napojení bude provedeno typem kabelů dle Přílohy č. 3 - Přehledové schéma napájení (červeně značené 

rozvody NN jsou předmětem této zakázky) 

– předmětem této zakázky je pokládka kabeláže do kabelových tras (viz - kap. 4.6) a ukončení vč. připojení 

kabelů do rozvaděčů (myšleno oba konce kabelů) 

 Napojení jeřábových drah 

– pokládka bude provedena v trasách dle Přílohy č.4 - Dispozice rozvodů NN haly TaO - 1.PP a 1.NP (pod 

ochoz) 

– napojení bude provedeno typem kabelů dle Přílohy č. 3 - Přehledové schéma napájení (červeně značené 

rozvody NN jsou předmětem této zakázky), pro napojení jeřábových drah bude nutné doplnit rozvaděč 

rT147 – pole č.6 o nové jistící prvky (viz Příloha č.3) 

– předmětem této zakázky je pokládka kabeláže do kabelových tras (viz - kap. 4.6) a ukončení vč. připojení 

kabelů do rozvaděčů (myšleno oba konce kabelů) 

– předmětem této zakázky NENÍ dodávka hlavních vypínačů jeřábů 100 až 315 A; vypínače do 63 A (včetně) 

jsou součástí této zakázky 

 Napojení a zásuvky 400 V pro nabíjení akumulátorů VZV 

– za účelem dobíjení akumulátoru VZV bude zřízeno nové nabíjecí místo pod Vestavbou 10, přesné místo 

bude určeno před realizací investorem 

– pro DC nabíječe budou před-chystány 400V zásuvky a rozvaděč r47.51.1.4.VZV – Příloha č.39 

– DC dobíječe nejsou předmětem této zakázky 

 Napojení a regulace topných kabelů pro ohřev žlabů dešťových vod: 

– pro zajištěné odtoku dešťových vod ze střechy budou na severní a západní straně haly nainstalovány 

elektrické topné kabely (topné kabely jsou součástí této zakázky) 

– rozmístění topných kabelů bude provedeno dle Přílohy č.5 - Dispozice rozvodů NN haly TaO - 2.NP + 

střecha (nad ochoz) 

– napojení a ovládání ohřevu bude provedeno z rozvaděčů r47.41, r47.51, r47.51.1; regulace bude 

prováděna digitálním regulátorem (např. Eberle EM-524 89); regulátor bude nastaven dle dohody 

s investorem; na regulátor budou připojena čidla (sada čidel k regulátorům pro řízení vyhřívání střešních 

okapů a svodů, čidla pro vlhkost a teploty) 

– každý vývod na topný kabel bude proveden přes proudový chránič; každý vývod bude chráněn 

samostatnou přepěťovou ochranou (B+C) proti zavlečení bleskového proudu z okapů do rozvodů NN haly. 

4.6 Kabelové trasy TaO 

Při instalaci a kladení kabelů a vodičů bude dodrženo ustanovení norem ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005. 

Dispozice kabelových tras jsou uvedeny v Příloze č. 4, 5, 6, 7, 8. Kabely NN budou ke stoupacím žebříkům pevně 

uchyceny kovovými třmenovými příchytkami, na vodorovných konstrukcích budou uchyceny kovovými třmenovými 

příchytkami v kombinaci se stahovacími páskami. Položené kabely budou opatřeny v průběhu tras (v kanálech, na 
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lávkách apod.) trvanlivým označením ve vhodných vzdálenostech. Označení musí být dále provedeno v místech, kde 

se kabely křižují nebo odbočují a na obou koncích kabelu. V rozváděčích se jednotlivé kabely opatří štítky s 

označením čísla kabelu, typu, délky a cílových svorek. Kabely budou dimenzovány a uloženy dle této dokumentace.  

Použity budou tyto nosné systémy: 

 A1 – kabelové lávky, 600x60mm, pozink (3 m) 

 A2 – kabelové lávky, 600x110mm, pozink (6 m); tloušťka bočnice bude min. 2 mm; vzdálenost podpěr bude 

cca 6m = 1 kN/m 

 B – kabelové lávky, 300x60mm, pozink 

 C – drátěný žlab, 150x60mm, galvanicky zinkováno 

 D – drátěný žlab, 100x35mm, galvanicky zinkováno 

 E – žlab děrovaný s víkem, 60x75mm, pozink 

 F – žlab děrovaný natřený bílou barvou, 60x75mm, pozink 

 Trasa s 1ks kabelu – PC-ABS chráničky (BEZHALOGENOVÁ - 750N, 32 mm, světlá) 

 Sklepy + okolí pecí – trasa s 1ks kabelu – ocelové chráničky (pozink, 32 mm) 

Způsob uchycení výše uvedených lávek / žlabů:  

 A1 – podpěra ukotvená do stěny 

             – závěs s podpěrami (profil se základnou) uchycený na ocel.konstrukce haly pomocí upínací čelisti 

 A2 – uchyceno na před-chystané výložníky (součást ocel.konstrukce) 

 B – podpěra / závěs uchycený na ocel.konstrukce haly pomocí upínací čelisti 

 C – podpěra uchycená na ocel.konstrukce haly pomocí držáku s profilovou lištou 

           – nebo podpěra ukotvená do stěny 

           – nebo závěs a držák se závitovou tyčí 

 D – podpěra uchycená na ocel.konstrukce haly pomocí držáku s profilovou lištou 

   – nebo podpěra ukotvená do stěny 

           – nebo závěs a držák se závitovou tyčí 

 E – uchyceno na předchystané výložníky (součást ocel.konstrukce) nebo podpěra uchycená na 

ocel.konstrukce haly pomocí držáku s profilovou lištou 

 F – podpěra uchycená na ocel.konstrukce haly pomocí držáku s profilovou lištou nebo podpěra ukotvená 

do stěny 

 PC-ABS chráničky (32 mm) + ocelové chráničky (pozink, 32 mm) 

 - typizovaná příchytka kotvená do stěny nebo narážecí nosníková svorka 

Poznámka: 

- všechny stoupací trasy budou mít vlastní uchycení (součást této stavby), např. kombinace třmenový držák + 

profilová lišta nebo upevňovací spony (na hrany ocel.kontrukce haly) nebo ukotvení do stěny 

- okolo rozvaděčů bude nutné vytvořit pomocnou nosnou konstrukci. 

Kabelové trasy (kovové rošty, žlaby, žebříky) budou opatřeny ochranným pospojováním a přizemněny k 

ocelovým konstrukcím, ekvipotenciálním přípojnicím nebo k vývodu z uzemnění.  

Elektroinstalační krabice budou v krytí min. IP66, bezhalogenové, samozhášivé. 

Důležité: 

Součástí této zakázky BUDE vytvoření otvorů ve stěnách dle potřebné velikosti elektroinstalace. Součástí této 

zakázky již NEBUDE zapravení otvorů (bude řešeno samostatně). 

Požární ucpávky otvorů taktéž nejsou součástí této zakázky. Požární ucpávky budou instalovány samostatně na 

všechny sítě v objektu. 
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4.7 Uzemnění – vnější TaO 

Z důvodu postupné výstavby haly a rozdělení stavební části na několik etap výstavby, je nutné rozdělit i 

realizaci uzemnění na více etap. Z důvodu vzájemné provázanosti jednotlivých etap uzemnění jsou v Dispozičním 

výkresu (Příloha č.10) uvedeny všechny etapy, i ty které nejsou součástí této zakázky. Součástí této zakázky nebude 

obvodové uzemnění a ani uzemnění v základech. Zařízení instalovaná v rámci této zakázky jsou zakreslena 

zelenou barvou. 

Součástí této zakázky bude instalace uzemnění, které bude pokračovat dále nad povrchem, tj. bude navazovat 

na pásky vyvedené ze základů nad povrch. S ohledem na fakt, že se již jedná o vnitřní uzemnění a ochranné 

pospojování je popis další uveden níže v kap. 4.8. 

Poznámka k části Vnější uzemnění – všeobecně: 

Uzemnění je řešeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Uzemnění a ochranné vodiče. Uzemnění haly je spojeno s 

uzemněním hromosvodu budovy. Uzemňovací soustava je provedena převážně z pásku FeZn 30x4 (uloženo v 

betonových základech a v podkladových vrstvách spodní stavby haly složený z drceného betonu či štěrků), které 

společně tvoří soustavu uzemnění typu B. Zemnící pásky jsou na několika místech pevně připojeny na armování 

betonu základů (po cca 2 m). Zemnící pásky jsou i pevně spojeny s armováním základů všech patek (vč. pilot) 

nosných sloupů. Na zemnič jsou také přímo připojeny ocelové sloupy hlavní nosné konstrukce haly. 

Parametry uzemňovací soustavy: Rv  2 Ud = 50 V (t  1 s), Uk = 90 V (t  1 s) 

Typ uzemňovací soustavy:   

- typ B; společná uzemňovací soustava pracovní a ochranná pro zařízení  1000V,  1000V a hromosvod. 

4.8 Vnitřní uzemnění a ekvipotenciální pospojování TaO 

Provedení bude splňovat požadavky normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. a souboru norem 

ČSN EN 62 305 ed.2. Vodiče a spojovací součásti budou splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 62561-2. Jejich 

montáž bude prováděna v souladu s pokyny uváděnými výrobcem, aby byla jejich funkce spolehlivá, stálá a 

bezpečná pro osoby a okolní zařízení. 

S ohledem na složitost silnoproudé technologie napájení celé haly a strojní technologie elektro bude 

vytvořeno více hlavních ekvipotenciálních přípojnic. Pro stavební elektroinstalaci budou v rámci této části stavby 

vytvořeny EP přípojnice: HP.01.A, HP.02.A, HP.03.B, HP.04.A, HP.05.A, HP.06.A, HP.07.B, HP.08.B, HP.09.A, HP.10.A, 

HP.11.A; HP.12.B. HP přípojnice budou instalovány do rozvaděčových skříní (viz Příloha č. 43), značení „A“ a „B“ 

označuje: 

A – EP přípojnice (více násobná) v oceloplechové skříni 600x400x210mm 

B – EP přípojnice v oceloplechové skříni 250x300x150mm. 

Skříně HP budou instalovány v místech (poblíž rozvaděčů NN) dle Přílohy č. 10 - Dispozice uzemnění, ochranné 

pospojování – hala TaO. 

Připojení na vývody základových zemničů bude provedeno 5 způsoby - „S1-CU25“, S2-CU25“, „S3-CU50“, „S4-

CU50“, „S5-CU50“ – popis technického řešení spojů viz legenda výkresu Přílohy č. 10 - Dispozice uzemnění, 

ochranné pospojování – hala TaO. 

Na EP přípojnice budou připojeny nová el. zařízení, VZT zařízení, kabelové žlaby, rozvaděče (PEN nebo PE 

svorkovnice), potrubí atd. (soupis připojovaných zařízení, vč. dimenze kabelů, na HP je vždy uveden u příslušné 

skříně HP ve výkresu Přílohy č. 10 - Dispozice uzemnění, ochranné pospojování – hala TaO). Součástí této zakázky 

bude i provedení uzemnění/ochranného pospojování u některých strojních zařízení (viz Příloha č.10). Uzemnění 

nebo pospojování bude provedeno zelenožlutým kabelem CU 6–95 mm2. Kabelové žlaby budou pospojovány 

příslušenstvím, které zajistí vodivé propojení po celé délce, a připojeny na uzemnění objektu.  

4.9 Systém ochrany před bleskem TaO 

Základní údaje LPS pro budovu: 

 Třída ochrany před bleskem: LPS IV 

 Hladina ochrany před bleskem: LPL III 
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 Návrh pomocí metody valivé koule s poloměrem 60 m 

 Druh jímací a svodové soustavy: 

o izolovaná (pouze okolo jímačů na střeše), 

o neizolovaná (svodová soustava na střeše a stěnách; celokovová budova dle ČSN 62 305-3 ed.2 - 

článek 6.3.1) 

 Krajinná kategorie – IV (město) 

 Větrná zóna: 3 (max. 27,5m/s) 

 Výška budovy: max. 18 m 

Základní údaje budovy: 

 Počet osob v objektu – 20 

 Konstrukce budovy – podlaha beton, stěny sendvičové panely (plech, minerální vata) na ocelové 

konstrukci, SDK příčky 

 Střecha – PVC krytina (s retardéry hoření, samozhášivá), cementotřískové desky CETRIS, minerální vata, 

trapézový plech 

 Požární výbava, ochrana – hasící přístroje, EPS 

 Využití budovy – výrobní hala, trafostanice a rozvodna 

 

Technické řešení: 

Dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, § 26 odst. 2 "musí být ochrana před bleskem 

navržena a provedena tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, zejména v 

případě staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení, nebo kde by mohl způsobit značné škody". Dle nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 1 písm. g), patří mezi minimálními požadavky na 

bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku ochrana zařízení, které může být vystaveno 

účinkům atmosférické elektřiny, zejména zasažení bleskem. 

Hlavní ochranné opatření staveb před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem (LPS), složený z 

vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem. 

Řízení rizika dle normy ČSN EN 62305-2. ed.2 - „Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2“ je součástí této 

dokumentace jako samostatná Příloha č.13. Výše rizika je dána geografickou polohou, příčinou poškození, typem 

škod a typem ztrát. Z výše ročních ztrát vyplývá míra rizika škod R. Riziko je hodnota pravděpodobných průměrných 

ročních ztrát způsobených bleskem. Skutečnost, že je riziko přípustné, neznamená, že do objektu neuhodí blesk. 

Přípustné riziko znamená, že pravděpodobnost, že dojde k úderu blesku do chráněného objektu, čímž vzniknou 

následné škody (ztráty) o určité výši, budou pod hranicí stanovenou platnými ČSN. Z ČSN 62305-1 ed. 2 čl. 8.1, 

8.2, A.2 vyplývá, že od navržené ochrany před bleskem nelze očekávat 100 % ochranu a jistotu, že celý bleskový 

proud bude sveden hromosvodem do země. Nelze tedy reálně očekávat, že nikdy nedojde k žádné škodě vlivem 

atmosférického přepětí. 

 

LPS budovy je proveden jako neizolovaný (neoddálený), což norma ČSN 62 305 dovoluje: 

A) Konstrukce budovy není hořlavá (ocel, minerální vata s plechem, beton, požárně odolný sádrokarton). Střecha 

má hořlavou krytinu, ale platí že PVC krytina je s retardéry hoření (samozhášivá), pod PVC budou cementotřískové 

desky CETRIS, minerální vata, trapézový plech. 

B) Nejedná se o prostředí výbuchu ani požáru hořlavých kapalin. 

C) Dodržení bezpečné vzdálenosti "s" dle normy ČSN 62 305 není třeba dodržovat. Dle normy (ČSN 62 305-3 ed.2 - 

článek 6.3.1) platí že: "Dostatečnou vzdálenost není nutné dodržet u staveb s kovovou konstrukcí". Dodrženy jsou 

jen bezpečné vzdálenosti mezi jímači a technologickými zařízeními na střeše tak, aby nedošlo k přeskoku 

bleskového proudu (100 % bleskového proudu) na technologické zařízení na úrovni jímače. 

D) Nebezpečná jiskření jsou eliminována důsledným ekvipotenciálním pospojováním všech kovových předmětů 

na/v budově. 

E) Dle ČSN 62 305-3 ed.2 - článek E.4.2.3.1 je na stavbě možná kombinace obou typů LPS, izolovaná s 

neizolovanou. 
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Rizika neizolovaného LPS: 

Svodové vedení z holého vodiče AlMgSi přichycené ke kovovému plášti (nebo těsně 

přichycené) stavby může způsobit přenos bleskového proudu (pouze však částečný proud, 

který je již značně rozptýlen do svodů) na kovovou konstrukci haly, tudíž bude bleskový proud 

zavlečen i do vnitřních prostor haly na všechny kovové konstrukce vodivě spojené s nosnou 

ocelovou konstrukcí haly (dle ČSN 62 305-3 ed.2, E.6.3.1 je to u rozsáhlých objektů dovoleno). 

Tento proud bude již značně rozptýlený ovšem je možné, že v případě úderu blesku do 

objektu způsobí i rozptýlený bleskový proud škody na citlivém elektrickém zařízení. Velikost 

tohoto proudu či ovlivněná zařízení nelze předem predikovat. Pro eliminaci toho potenciálně 

škodlivého proudu (případně i vzniku jiskření) je provedeno důsledné vnitřní ekvipotenciální 

pospojování dle ČSN 62 305-3 ed.2 - článek 6.2. Dále jsou použity přepěťové ochrany. 

Zařazení objektu do třídy LPS: 

Dle souboru norem ČSN EN 62305 jsou stanoveny čtyři ochranné úrovně I, II, III, IV pro systém ochrany před 

bleskem (LPS) a tyto jsou závislé na sadě konstrukčních pravidel. Pro návrh jímací soustavy byla použita metoda 

valivé koule. Řešený objekt byl na základě analýzy rizika zařazen do třídy LPS IV, pro kterou platí následující 

konstrukční pravidla ochrany před bleskem:- poloměr valící se koule r = 60 m, dostatečná vzdálenost se u 

celokovových objektů neurčuje. 

Vnější LPS: 

Vnější LPS je určen k: 

 zachycení přímého úderu blesku do objektu (jímací soustavou) 

 svedení bleskového proudu směrem do země (použitím soustavy svodů) 

 rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzemňovací soustavy) 

Jímací soustava, soustava svodů: 

Vnější LPS bude proveden dle normy ČSN EN 62305 ed.2 Ochrana před bleskem a přepětím. Třída LPS – 

IV (lightning protection system). 

Na střeše objektu je navržena jímací soustava pomocí 4 typů sestrojených jímačů: Jímač - Typ A (jímač 

7m); Jímač - Typ B (jímač 8m); Jímač - Typ C (jímač 4m); Jímač - pomocný (délka 0,5m). 

Jako svodové vedení je použit vodič AlMgSi průměr 8 mm, který bude uložen na podpěrách vzdálených 

od sebe cca 1 m. Svody jsou od sebe vzdáleny 20 m (-+20%), na budově je umístěno 35ks svodů napojených na 

zemnící soustavu pomocí zkušebních svorek. 

Rozmístění jímačů, svodů na hale a další podrobnosti k LPS jsou uvedeny v Příloze č. 12 – „LPS haly TaO – 

dispozice jímací a svodové soustavy“. Materiály jednotlivých součástí LPS jsou také uvedeny v legendě výkresu 

Příloha č.12. 

Výpočty potřebné pro návrh LPS jsou uvedeny v Příloze č. 13 – „LPS haly TaO – výpočty (rizika, návrh 

jímačů MVK)“. 

Vnitřní LPS: 

Vnitřní LPS musí zabránit nebezpečným jiskřením uvnitř chráněné stavby, která mohou být způsobena 

průchodem bleskového proudu nejen ve vnějším, ale také v jiných vodivých částech stavby. Nebezpečná jiskření 

mohou vznikat mezi vnějším LPS a jinými součástmi jako: 

 kovovými instalacemi 

 vnitřními systémy 

 vnějšími vodivými částmi a vedeními připojenými ke stavbě 

Z tohoto důvodu je provedeno důsledné ekvipotenciální pospojování (dle ČSN 62 305-3 ed.2 - článek 6.2) viz 

kapitola 4.8 Vnitřní uzemnění – ekvipotenciální pospojování. 

Ochrana vnitřních systémů proti přepětí: v rozvaděčích NN/osvětlení budou instalovány kombinované 

přepěťové ochrany typu SPD T1 + T2 (275/25). 
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Ochranná opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím:  

Navrhovaný objekt a systém ochrany před bleskem bude v souladu s požadavkem normy ČSN EN 62 305-3 

ed.2, čl. 8, kdy opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím snižuje toto nebezpečí na přípustnou 

úroveň. 

Svodů bude více než 10ks, budou umístěny mimo místa shromažďovaní a častého pohybu osob, budou také 

označeny výstražnou cedulkou, okolo svodů bude asfaltová plocha se štěrkovým podkladem, objekt (areál závodu) 

je oplocen a uzamčen (není zde neomezený přístup veřejnosti). 

4.10 Elektroinstalace objektu Odolejování 

Rozvaděč haly rvs14.84: 

Rozvaděč bude sloužit pro napájení vlastní spotřeby haly Odolejování (zásuvky 400/230V, ventilace, jeřáb, 

osvětlení, topení apod.). Rozvaděč bude mít dvě přípojky NN. První přípojka bude provedena z rozvaděče rT14 (T14-

Okr.vodárna), jistič F8.4 - 3x90A. Rozvaděč rT14 bude doplněn podle Přílohy č.41, trasa přípojky bude dle Přílohy 

č.42. Druhá přípojka bude provedena z rozvaděče r47.42 (hala TaO), jistič F2 - 3x90A. Rozvaděč bude umístěn v hale 

„Odolejování“ proto bude v krytí IP55 a v plastovém provedení, 1-polové schéma rozvaděče je uvedeno v Příloze 

č.40. 

Umělé osvětlení: 

Osvětlení je provedeno dle ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2. Nově bude nainstalováno vnitřní osvětlení 

prostor haly. Dispozice osvětlení viz přílohy č. 9. Součástí umělého osvětlení je i nové venkovní osvětlení (VO) před 

objektem „Odolejování“, svítidla VO budou uchycena ocelových konstrukcích potrubního mostu. Přesné typy 

potřebných svítidel – viz legenda dispozičních výkresů a „Příloha č.16 - Kniha svítidel“. Počet a rozmístění svítidel 

vychází ze světelně technického výpočtu (STV), který však není s ohledem na transparentnost výběrového řízení 

zakázky, doložen do této dokumentace. STV byl předán pouze zástupci investora. Osvětlení vnitřních prostor haly a 

VO bude ovládáno pouze vypínači, osvětlení není nijak regulováno. 

Zatřízení dle ČSN EN 12464-1: 

 11.1 - provozní místnosti, rozvodny - 300 lx (navýšená), U0=0,4, Ra=80, Rugl=25 

 11.3 – dozorny - 300 lx, U0=0,6, Ra=80, Rugl=19 

V celém objektu bude provedeno nouzové únikové osvětlení a značení únikových cest podle normy ČSN EN 

1838 (360453). Řešení je shodné s halou „TaO“ viz kap. 4.3. 

Zásuvkové rozvody 400/230V: 

V hale budou instalovány 3ks zásuvkových skříní 400/230V, typ B. Všechny zásuvkové rozvody budou chráněny 

proudovými chrániči 30mA.  

Zásuvková skříň - typ B. Kryt vysoce odolná tvrzená guma (butyl), zkouška žhavou smyčkou 960°C, 

bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: černá, rozsah teplot -20°C +80°C, IP65, IK10, jištěná s 

chráničem 40/4/003-A, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5, přístroje 10kA: 1xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3, 

380x260x150mm, IEC 61439-3. 

Pevně připojená zařízení, určená k tomu, aby se s nimi při používání pohybovalo, anebo zařízení, se kterými se 

příležitostně pohybuje, musí být připojena pomocí ohebných kabelů nebo šňůr dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 

2, čl. 521.9 a čl. NA.3. V případě používání prodlužovacích šňůr a pohyblivých přívodů platí požadavky ČSN 34 0350 

ed. 2. 

Technologické spotřebiče: 

Vybavení TZB celé haly bude elektricky napojeno v rámci stavební elektroinstalace z rozvaděče rvs14.84. Jedná 

se především o zařízení ventilaci, topení, jeřáb, zásuvky 400/230 V apod. Dodávka vlastních zařízení VZT, topení atd. 

nejsou předmětem této části stavby (zakázky). 

Kabelové trasy: 

Při instalaci a kladení kabelů a vodičů bude dodrženo ustanovení norem ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005. 

Dispozice kabelových tras jsou uvedeny v Příloze č. 9. 

Použity budou tyto nosné systémy: 

• C – drátěný žlab, 150x60mm, galvanicky zinkováno 

• D – drátěný žlab, 100x35mm, galvanicky zinkováno 
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• Trasa s 1ks kabelu – PC-ABS chráničky (BEZHALOGENOVÁ - 750 N, 32 mm, světlá) 

Způsob uchycení výše uvedených lávek / žlabů:  

 C – podpěra uchycená na ocel.konstrukce haly pomocí držáku s profilovou lištou 

       - nebo podpěra ukotvená do stěny 

       - nebo závěs držák se závitovou tyčí 

 D – podpěra uchycená na ocel.konstrukce haly pomocí držáku s profilovou lištou 

- nebo podpěra ukotvená do stěny 

        - nebo závěs držák se závitovou tyčí 

• PC-ABS chráničky (32 mm) 

 - typizovaná příchytka kotvená do stěny nebo narážecí nosníková svorka 

Poznámka: 

- všechny stoupací trasy budou mít vlastní uchycení (součást této stavby), např. kombinace třmenový držák + 

profilová lišta nebo upevňovací spony (na hrany ocel.kontrukce haly) nebo ukotvení do stěny 

 

Kabelové trasy (kovové rošty, žlaby, žebříky) budou opatřeny ochranným pospojováním a přizemněny k 

ocelovým konstrukcím, ekvipotenciálním přípojnicím nebo k vývodu z uzemnění.  Elektroinstalační krabice budou v 

krytí min. IP66, bezhalogenové, samozhášivé. 

Důležité: Požární ucpávky otvorů nejsou součástí této zakázky. Požární ucpávky budou instalovány samostatně na 

všechny sítě v objektu. 

Uzemnění (vnitřní, vnější) ekvipotenciální pospojování: 

Z důvodu postupné výstavby haly a rozdělení stavební části na několik etap výstavby, je nutné rozdělit i 

realizaci uzemnění na více etap. Z důvodu vzájemné provázanosti jednotlivých etap uzemnění jsou v Dispozičním 

výkresu (Příloha č.11) uvedeny všechny etapy, i ty které nejsou součástí této zakázky. Součástí této zakázky nebude 

obvodové uzemnění a ani uzemnění v základech. Zařízení instalovaná v rámci této zakázky jsou zakreslena zelenou 

barvou. 

Provedení vnitřního uzemnění a EP pospojování bude splňovat požadavky normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 

33 2000-5-54 ed.3. a souboru norem ČSN EN 62 305 ed.2. Vodiče a spojovací součásti budou splňovat požadavky 

souboru norem ČSN EN 62561-2. Jejich montáž bude prováděna v souladu s pokyny uváděnými výrobcem, aby byla 

jejich funkce spolehlivá, stálá a bezpečná pro osoby a okolní zařízení. 

Součástí této zakázky bude instalace uzemnění, které bude pokračovat dále nad povrchem, tj. bude navazovat 

na pásky vyvedené ze základů nad povrch. Hlavní ochranná přípojnice bude provedena jako pásek FeZn 30x4 

uchycený na betonový sokl haly (pomocí podpěr pro pásoviny), pásek bude 2x připojen na vývody zemničů a bude 

veden po celém obvodu haly (cca 40 m) mimo vrata. 

Na EP přípojnici bude připojen rozvaděč rvs14.84 (CU25) a kabelové žlaby (CU6). Technologická zařízení a 

potrubí vody bude také připojeno na EP přípojnici v rámci této zakázky 

Systém ochrany před bleskem: 

Základní údaje LPS pro budovu: 

 Třída ochrany před bleskem: LPS IV 

 Hladina ochrany před bleskem: LPL III 

 Návrh pomocí metody valivé koule s poloměrem 60 m 

 Druh jímací a svodové soustavy: 

o izolovaná (pouze okolo jímačů na střeše), 

o neizolovaná (svodová soustava na střeše a stěnách; celokovová budova dle ČSN 62 305-3 ed.2 

- článek 6.3.1) 

 Krajinná kategorie – IV (město) 

 Větrná zóna: 3 (max. 27,5m/s) 

 Výška budovy: max. 7,5 m (14,5m vč. technologie chladících věží) 
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Základní údaje budovy: 

 Počet osob v objektu – bez trvalé obsluhy (příležitostný výskyt pracovníků údržby cca 2 osoby 1h/den) 

 Konstrukce budovy – podlaha beton, stěny sendvičové panely (plech, minerální vata) na ocelové 

konstrukci 

 Střecha – PVC krytina (s retardéry hoření, samozhášivá), minerální vata, trapézový plech 

 Požární výbava, ochrana – hasící přístroje 

 Využití budovy – technologická budova vodního hospodářství 

 

Technické řešení – základní popis řešení LPS je shodný halou „TaO“ – viz kap.4.9 

Vnější LPS: 

Jímací soustava, soustava svodů: 

Vnější LPS bude proveden dle normy ČSN EN 62305 ed.2 Ochrana před bleskem a přepětím. 

Třída LPS – IV (lightning protection system). 

Na střeše objektu je navržena jímací soustava pomocí 4ks jímačů o délce 8,5m. Jako svodové 

vedení je použit vodič AlMgSi průměr 8 mm, který bude uložen na podpěrách vzdálených od sebe cca 

1 m.  Svody jsou od sebe vzdáleny 20 m (-+20%), na budově je umístěno 4ks svodů napojených na 

zemnící soustavu pomocí zkušebních svorek. 

Rozmístění jímačů, svodů na hale a další podrobnosti k LPS jsou uvedeny v Příloze č. 14 – „LPS 

haly Odolejování – dispozice jímací a svodové soustavy“. Materiály jednotlivých součástí LPS jsou aké 

uvedeny v legendě výkresu Příloha č.14. 

Výpočty potřebné pro návrh LPS jsou uvedeny v Příloze č. 15 – „LPS haly Odolejování – výpočty 

(rizika, návrh jímačů MVK)“. 

Vnitřní LPS: 

V hale bude provedeno ekvipotenciální pospojování (dle ČSN 62 305-3 ed.2 - článek 6.2) viz část 

ekvipotenciální pospojování. Ochrana vnitřních systémů proti přepětí: v rozvaděči rvs14.84 bude 

instalována kombinovaná přepěťové ochrana typu SPD T1 + T2 (275/25). 

Ochranná opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím:  

Navrhovaný objekt a systém ochrany před bleskem bude v souladu s požadavkem normy ČSN EN 62 

305-3 ed.2, čl. 8, kdy opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím snižuje toto nebezpečí 

na přípustnou úroveň. 

Svody budou umístěny mimo místa shromažďovaní a častého pohybu osob, budou také označeny 

výstražnou cedulkou, okolo svodů bude asfaltová plocha se štěrkovým podkladem, objekt (areál závodu) je 

oplocen a uzamčen (není zde neomezený přístup veřejnosti). 

4.11 Demontáže 

Aktuálně, v době vydání této dokumentace, je již stavební část nové haly realizována (Etapa I.). Součástí Etapy 

I. bylo i provedení provizorních rozvodů NN na hale, nainstalovány byly 3x rozvaděče. Provizorní rozvodny NN slouží 

pro napojení osvětlení, staveništních zásuvek, vrat, oken, jeřábů. Po provedení definitivních rozvodů NN v rámci 

této dokumentace (zakázky) bude nutné všechny provizorní rozvody NN zrušit (mimo osvětlení). Součástí této 

zakázky bude očištění všech svítidel pod stropem haly. 

5 VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA DÍLO 

Seznam dokladů vyžadovaných pro uvedení díla do provozu a užívání: 

 prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, uvedených nebo dodaných na trh (srov. článek 4 odst. 1 

Nařízení EU č. 305/2011); prohlášení o vlastnostech musí být v českém jazyce (srov. § 13c zákona č. 

22/1997 Sb.) 

 EU prohlášení o shodě výrobků dodaných na trh, případně do provozu (srov. § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 

Sb.) 

 ES prohlášení o shodě stanovených výrobků uvedených na trh, případně do provozu (srov. § 13 odst. 2 

zákona č. 22/1997 Sb.) 
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 technická dokumentace elektrických zařízení, uvedených na trh (což se mj. týká nově dodaných, či 

jakýchkoli stávajících upravovaných rozváděčů) (srov. § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 118/2016 Sb.) 

 u rozváděčů doklad o ověření, že nebudou překročeny meze oteplení (srov. ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, čl. 

10.10.1) 

 průvodní dokumentace výrobců, provozní dokumentace strojů, technických zařízení a přístrojů (srov. § 4 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) 

 dokumentaci skutečného provedení stavby a jejího zařízení (srov. § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.) 

 průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, umožňující 

provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí vyhrazeného elektrického 

zařízení a další rozšiřování vyhrazeného elektrického zařízení; součástí průvodní dokumentace je posouzení 

vnějších vlivů (srov. § 6 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 190/2022 Sb.) 

 protokol o určení vnějších vlivů (srov. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 512.2) 

 výkresy nouzového únikového osvětlení s uvedením a určením všech svítidel a veškerých hlavních součástí 

osvětlení (srov. ČSN EN 50172, čl. 6.1) 

 schémata a dokumenty s požadovanými údaji (srov. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 514.5.1 + 

POZNÁMKA) 

 podklady pro provedení výchozí revize vyhrazených elektrických zařízení (srov. Přílohu č. 2, Část A, bod I. 

nařízení vlády č. 190/2022 Sb.) 

 záznamy o kontrolách, zkouškách a měření elektrických zařízení, uváděných do provozu (srov. ČSN EN 

50110-1 ed. 3, čl. 5.3.2) 

 protokol o kontrolním měření ověření vnitřního osvětlení, data a hodnoty svítidel, plán údržby (srov. ČSN 

EN 12464-1, čl. 8) 

 dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revize zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí 

zařízení a další rozšiřování zařízení (srov. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.13 + POZNÁMKA) 

 technická dokumentace pro údržbu, která musí být dodávána před uvedením do provozu (srov. 

požadovaný rozsah dokumentace dle ČSN EN 13460, čl. 1 + čl. 4 + čl. 5) 

 veškeré vyžadované podklady k provádění revizí (srov. ČSN 33 1500, čl. 4) 

 zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (srov. § 6 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 190/2022 Sb.) 

 osvědčení vydané pověřenou organizací (srov. § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.) 

 průvodní dokumentace obsahující poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace (srov. ČSN 

33 1310 ed. 2, čl. 5) 

 doklady o prokazatelném seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace (srov. ČSN 33 

1310 ed. 2, čl. 7.5 + čl. 7.6) 

 ostatní dokumenty, vyžádané stavebním úřadem, či dalšími orgány veřejné správy 

6 KVALIFIKACE, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Vypnutí a odpojení elektrických zařízení bude vždy probíhat za účasti odpovědného pracovníka 

elektroenergetiky AL INVEST Břidličná. 

Svařování je možné provádět až po vystavení povolení ke svařování odpovědným zástupcem AL INVEST 

Břidličná. 

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v souladu s ČSN EN 50 110-1 

ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 34 3085. 

Zhotovitel se dále musí při práci a pobytu na stavbě řídit ČSN ISO 8421-1-8 o požární bezpečnosti a musí poučit 

pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů, uvedených v ČSN EN 3-7-10. 

Veškeré montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě povolení odpovědných pracovníků. Uvedení 

pracovníci vydají pracovně bezpečnostní podmínky a vydají pokyn pro průběh montážních prací. Bez shora 
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zmíněných opatření nesmí být s montáží započato. Montážní práce musí být prováděny pracovníky vlastnícími 

příslušná pracovní oprávnění. 

Budou dodržována ustanovení následující legislativy: 

 324/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích 

 ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 

 ČSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky). 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Realizace stavby bude probíhat v souladu s výše uvedenými předpisy, přičemž se zdůrazňují následující povinnosti: 

1. V rámci dodavatelské dokumentace stanoví dodavatel stavební a technologický postup ve smyslu 

vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb., §4. 

2. Průzkum staveniště bude proveden v souladu s požadavky vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb., §17, odstavec 

1, 2 a 4. 

3. Při přebírání staveniště budou dodavatelem splněny požadavky vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb., §5. V 

případě ohrožení osob nebo majetku se bude postupovat dle vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb., §6. 

4. Staveniště bude vymezeno a vybaveno v souladu s ustanovením vyhlášky ČÚBP č. 324/1990Sb., §11, 

odst. 4,5,8,10 a 11a §13, odst. 1 a 3. 

5. Výkopové práce budou prováděny dle vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb., §19 a 22. 

6. Doprava po staveništi bude respektovat ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb., §12. 

7. S ohledem na práci v mimořádných podmínkách budou dodržena ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 

Sb., §7 a 8. 

8. Montážní práce ocelových konstrukcí a následně i technologického zařízení budou respektovat 

ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb., §40, 41, 42. 

9. Pracovníci dodavatele budou vybaveni odborně i materiálně v souladu s požadavky vyhlášky ČÚBP č. 

324/1990 Sb., §9. Jejich povinnosti zakládá vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb., §10. 

 

Rizika: 

Během demontáží, realizace, zkoušek, uvádění do provozu, užívání a údržby se dají předpokládat následující 

zbytková rizika: 

 možnost úrazu osob nedostatečným a nesprávné zabezpečeným pracovištěm 

 možnost úrazu osob nepoužitím předepsaných pracovních a ochranných pomůcek 

 možnost úrazu osob použitím nesprávných pracovních a ochranných pomůcek 

 možnost úrazu osob nesprávným použitím předepsaných pracovních a ochranných pomůcek 

 možnost úrazu osob pádem nebo uklouznutí 

 možnost úrazu osob použitím nesprávných pracovních a technologických postupů 

 možnost úrazu osob nepoužitím správných pracovních a technologických postupů 

 jiné. 

Uvedená zbytková rizika nelze při provozu a údržbě vyloučit, jejich snížení nebo omezení lze dosáhnout 

následujícími prostředky: 

 realizováním navrhovaného řešení stavby podle této dokumentace a v ní uvedených ČSN, vyhlášek a 

předpisů 

 provedení stavby podle schválených technologických postupů výrobců montovaných zařízení, 

instalačních materiálů i samotných elektro montážních prací 

 vytvořením dostatečného bezpečného prostoru před rozvaděči a elektrickými stroji pro manipulaci a 

údržbu 

 provedení projektovaných prací a montáží kvalifikovanými pracovníky podle NV 194/2022 a dalších 

souvisejících legislativních předpisů 

 realizací projektovaného díla jen schválenými a certifikovanými výrobky a materiály s příslušnými 

atesty 

 zpracováním a následně i dodržováním schválených pracovních postupů, bezpečnostních předpisů 

provozovatele 
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 realizací první odborné prohlídky (úřední zkoušky) a vyhotovením výchozí revize 

 dodržováním pravidelných odborných prohlídek a revizí podle platných ČSN 

 důsledným dodržováním při provozování, obsluze a údržbě zařízení, schváleného provozně 

manipulačního řádu 

 dodržování provozně bezpečnostních předpisů. 

 pravidelným školením zaměstnanců určených pro provozování a obsluhu 

 zvyšováním kvality údržby zařízení 

Zbytková rizika podle této dokumentace je nutné v pravidelných časových intervalech vyhodnocovat a v případě 

výskytu nových rizik nebo nové formy rizik je doplňovat do provozních předpisů. 

7 ZÁVĚR 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 

technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice apod.) vše v platném znění. 

Materiály, polotovary, výrobky použité ke stavbě musí mít takové elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti, 

aby celé zařízení i jeho jednotlivé části a prvky vyhovovaly všem požadavkům na ně kladeným, zejména z hlediska 

bezpečnosti osob, požární bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti a provozní hospodárnosti. Jejich zabudování musí 

vyhovovat příslušným předpisům a normám a musí splňovat podmínky obsluhy, údržby a kontroly bez nebezpečí 

úrazu osob a bez nebezpečí poškození zařízení. Zhotovitelem dodané výrobky musí být uvedeny na trh v souladu se 

zákonem č. 22/1997 Sb. 

Po skončení montážních prací provede montážní společnost revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, vč. 

sepsání výchozí revizní zprávy (revizní zpráva pro nová zařízení, revizní zpráva na opravené, případně přemístěná 

zařízení.) 

Dále poučí uživatele o zásadách obsluhy a údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající 

kvalifikací dle NV 194/2022. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, první 

pomoci při úrazech el. proudem a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. 
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PŘÍLOHA Č.1  - VÝKONOVÁ BILANCE OBJEKTU (POUZE ELEKTRONICKY) 

PŘÍLOHA Č.2  - VÝPOČTY PRO SÍTĚ NN (POUZE ELEKTRONICKY) 

 



Rozvaděč Napájená zařízení Příkon-Pi (kW) soudobost Příkon-Ps (kW) Proud (A)

Svítidla strop (105ks * 180W) 18,9 1 18,9 29

rozvaděč rs47.31.1 (V1) 9,11 1 9,11 14

rozvaděč rs47.31.2 (V3+V4+V5) 2,28 1 2,28 3

Ostatní 3 0,6 1,8 3

32,1 48,8

Osvětlení 0,5 0,7 0,35 1

Zásuvky 10 0,2 2 3

Bojler 2 1 2 3

VZT 1,7 0,8 1,36 2

VZT 2 0,8 1,6 2

El.přímotopy 2 0,6 1,2 2

Ostatní 1 0,6 0,6 1

9,1 13,8

Osvětlení 2,4 0,7 1,68 3

Ostatní 1 0,6 0,6 1

2,3 3,5

r47.41.1 (V2) 28,88 1 28,88 44

r47.41.2 (V6) 6,88 1 6,88 10

RVS-R8 28 1 28 43

rj47.41.4 20 0,7 14 21

Zásuvky 20 0,3 6 9

VZT č.1 (6x7kW) 42 0,6 25,2 38

Ohřev svodů 9 1 9 14

Přípojka II - Tyče - HPI 10 1 10 15

Infrazářiče (5*0,6kW) 3 0,8 2,4 4

Sušička vzduchu 16 0,7 11,2 17

Ostatní 10 0,5 5 8

146,6 222,7

Jeřáb 10 0,7 7 11

Zásuvky 10 0,2 2 3

Ohřev vody 4 1 4 6

VZT 1,6 0,8 1,28 2

VZT 2 0,8 1,6 2

Ventilátory 5 1 5 8

El.přímotopy 4 0,6 2,4 4

Ostatní 8 0,7 5,6 9

28,88 44

Osvětlení 1 0,8 0,8 1

Zásuvky 6 0,2 1,2 2

VZT 1,6 0,8 1,28 2

VZT 2 0,8 1,6 2

El.přímotopy 1 0,6 0,6 1

Ostatní 2 0,7 1,4 2

6,88 10

Osvětlení 1,5 0,8 1,2 2

Zásuvky 6 0,2 1,2 2

VZT-SPLIT 6 0,6 3,6 5

VZT-VRF 30 0,5 15 23

Ostatní 10 0,7 7 11

28 43

Svítidla strop (120ks * 180W) 22,14 1 22,14 34

rozvaděč rs47.32.1 (V7) 11,1 1 11,1 17

Venkovní osvětlení 1 1 1 2

Ostatní 5 0,6 3 5

37,24 57

Osvětlení 15 0,7 10,5 16

Ostatní 1 0,6 0,6 1

11,1 17

r47.42.1 (V7) 30,9 1 30,9 47

rvs14.84-záskok 30 1 30 46

Zásuvky 20 0,3 6 9

VZT č.1 (3x7kW) 21 0,6 12,6 19

r47.42.9.VZT (nafukování) 80 0,9 72 109

r47.42.7VZT (sklepy) 10 0,8 8 12

Infra-elekrické 84 0,1 8,4 13 bude v provozu pokud stojí technologie pecí

PŘÍLOHA Č.1  - VÝKONOVÁ BILANCE OBJEKTU

rs47.31

rs47.31.2

r47.41

r47.41.1

r47.41.2

RVS-R8

rs47.32

rs47.32.1

rs47.31.1

r47.42



Ostatní 8 0,5 4 6  =nepojede VZT "nafukování"

171,9 261

Bojler 2 0,7 1,4 2

Zásuvky 10 0,2 2 3

VZT-SPLIT 20 0,5 10 15

VZT-Kompakt 3 0,8 2,4 4

Přípojky II - stroje 10 0,5 5 8

El.přímotopy 7,5 0,6 4,5 7

Ostatní 8 0,7 5,6 9

30,9 47

Svítidla strop (86ks * 180W) 15,5 1 15,5 24

rozvaděč rs47.33.1 (V10,11,sklepy,VO) 5,5 1 5,5 8

rozvaděč rs47.33.2 (V9) 7,8 1 7,8 12

Ostatní 5 0,6 3 5

31,8 48

Osvětlení 7 0,7 4,9 7

Ostatní 1 0,6 0,6 1

5,5 8

Osvětlení 9 0,8 7,2 11

Ostatní 1 0,6 0,6 1

7,8 12

r47.51.1 (V10) 66,25 0,8 53 81

r47.51.2 (R8.2.2) 25,35 0,8 20,28 31

r47.51.3 (V9) 50,6 0,8 40,48 62

r47.51.4 (V8B) 11,93 0,8 9,544 15

r47.51.5 (V8A) 11,93 0,8 9,544 15

r47.51.6.VZT 110 0,9 99 150

Zásuvky 20 0,2 4 6

VZT-VRF-Trafa 38 0,4 15,2 23

VZT-VRF-R8.2.3 55 0,4 22 33

VZT-SPLIT-R8.2 18 0,5 9 14

VZT č.1 (5x7kW) 35 0,7 24,5 37

Ohřev svodů 9 0,5 4,5 7

Infra-elekrické 84 0,1 8,4 13 bude v provozu pokud stojí technologie pecí

Infrazářiče (4*0,6kW) 2,5 0,8 2 3  =nepojede VZT "nafukování"

Ostatní 10 0,5 5 8

326,448 496

Ohřev svodů 18 0,5 9 14

Zásuvky 10 0,2 2 3

VZT-sklep 5 0,8 4 6

VZT-sklep 5 0,8 4 6

Přípojky II - stroje 10 0,3 3 5

r47.51.1.4.VZV 80 0,4 32 49

VZT-SPLIT 15 0,5 7,5 11

El.přímotopy 2,5 0,5 1,25 2

Jeřáby 2 0,5 1 2

Ostatní 5 0,5 2,5 4

66,25 101

Osvětlení 3 0,8 2,4 4

Zásuvky 6 0,2 1,2 2

VZT-SPLIT 12 0,5 6 9

Přípojky II - stroje 10 0,3 3 5

El.přímotopy 2,5 0,5 1,25 2

VZT-sklep 5 0,8 4 6

VZT-sklep 5 0,8 4 6

Jeřáby 2 0,5 1 2

Ostatní 5 0,5 2,5 4

25,35 39

Bojler 2 0,8 1,6 2

Zásuvky 20 0,5 10 15

Jeřáb 8 1 8 12

Přípojky II - stroje 10 0,5 5 8

El.přímotopy 13 0,6 7,8 12

Sušička vzduchu 16 0,7 11,2 17

Ostatní 10 0,7 7 11

50,6 77

Osvětlení 0,5 0,8 0,4 1

Zásuvky 20 0,3 6 9

r47.51.2

r47.51.3

r47.51

r47.51.1

rs47.33

rs47.33.1

rs47.33.2

r47.42.1



VZT 2 0,9 1,8 3

VZT 2,7 0,9 2,43 4

El.přímotopy 1 0,6 0,6 1

Ostatní 1 0,7 0,7 1

11,93 18

Osvětlení 0,5 0,8 0,4 1

Zásuvky 20 0,3 6 9

VZT 2 0,9 1,8 3

VZT 2,7 0,9 2,43 4

El.přímotopy 1 0,6 0,6 1

Ostatní 1 0,7 0,7 1

11,93 18

r47.51.4

r47.51.5
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