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Leśna 02-21-2-06-44    -a   -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,40 - 21 WPOD-BN

Pruszków 02-21-2-09-211   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,38 - 21 WPOD-BN

Pruszków 02-21-2-09-235   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,42 - 21 WPOD-BN

Pruszków 02-21-2-09-242   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,98 - 21 WPOD-BN

Pruszków 02-21-2-09-269   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,59 - 21 WPOD-BN

Pruszków 02-21-2-09-271   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,31 - 21 WPOD-BN

Pruszków 02-21-2-09-287   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,41 - 21 WPOD-BN

Leśna 02-21-2-06-137   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,05 33,52 132 CP-W

Leśna 02-21-2-06-208   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 6,19 132 CP-W

Leśna 02-21-2-06-208   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,47 74,12 132 CP-W

Leśna 02-21-2-06-21    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,66 52,99 132 CP-W

Leśna 02-21-2-06-3     -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 12,86 132 CP-W

Leśna 02-21-2-06-40    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 18,19 132 CP-W

Leśna 02-21-2-06-40    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,30 69,02 132 CP-W

Pruszków 02-21-2-09-176   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,53 23,66 132 CP-W

Pruszków 02-21-2-09-176   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,63 9,74 132 CP-W

Pruszków 02-21-2-09-197   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,23 74,32 132 CP-W

Pruszków 02-21-2-09-248   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,64 17,31 132 CP-W

Pruszków 02-21-2-09-248   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,49 30,31 132 CP-W

Pruszków 02-21-2-09-259   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,63 33,16 132 CP-W

Pruszków 02-21-2-09-259   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,02 20,75 132 CP-W

Leśna 02-21-2-06-120   -ax  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,77 53,54 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-164   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 31,46 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-16    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 27,97 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-16    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,10 44,73 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-2     -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 10,3 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-4     -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 16,64 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-4     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,24 5,11 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-69    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,96 20,29 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-69    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,23 58,37 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-235   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,22 41,7 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-248   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 2,31 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-248   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 18,87 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-261   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,59 64,23 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-262   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,99 25,37 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-266   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,30 44,44 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-271   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,77 86,75 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-277   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,07 43,23 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,82 33,13 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-280   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 21,66 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-280   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,59 77,47 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-280   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 9 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-280   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,41 8,24 128 CW-W

Pruszków 02-21-2-09-287   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,27 35,81 128 CW-W

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Leśna 02-21-2-06-137   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,14 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-137   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,14 122,6 106 SAD-BRYŁ

Leśna 02-21-2-06-137   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  39,42 0,87 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-164   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,16 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-164   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Leśna 02-21-2-06-164   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Leśna 02-21-2-06-164   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,16 127,13 106 SAD-BRYŁ

Leśna 02-21-2-06-164   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  60,48 1,33 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 0,82 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,77 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 1,21 111 DOW-SADZ
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Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,00 - 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  20,60 192,2 106 SAD-BRYŁ

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,95 41,25 102 SADZ 1R

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,45 95,24 103 SADZ WIEL

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  61,80 1,36 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,90 0,5 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 0,51 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 0,67 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,60 8,14 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 0,87 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,45 - 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  26,00 312,16 102 SADZ 1R

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30 5,44 102 SADZ 1R

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,85 40,86 103 SADZ WIEL

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  53,20 4,31 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 0,49 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,30 - 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,30 133,42 106 SAD-BRYŁ

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  42,90 0,94 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,56 7,82 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 1 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,47 0,23 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,53 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,56 255,73 102 SADZ 1R

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,40 43,51 102 SADZ 1R

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,57 12,59 103 SADZ WIEL

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  51,12 4,14 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,80 0,61 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,94 0,13 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,00 7,96 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,25 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,28 0,62 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,89 - 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,96 8,2 106 SAD-BRYŁ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  26,00 312,16 102 SADZ 1R

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,60 10,88 102 SADZ 1R

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,33 29,37 103 SADZ WIEL

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  52,00 4,21 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 0,15 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,88 0,1 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,56 0,35 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-213   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,29 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,84 - 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,20 85,84 106 SAD-BRYŁ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,94 37,16 106 SAD-BRYŁ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 102 SADZ 1R

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60 16,56 103 SADZ WIEL

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  27,60 0,61 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,82 0,29 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  18,00 352 123 KOSZ UA

Leśna 02-21-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 124 KOSZ UB

Leśna 02-21-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC
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Leśna 02-21-2-06-172   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  1,13 - 119 PIEL-CKR

Pruszków 02-21-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  9,00 176 123 KOSZ UA

Pruszków 02-21-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  62,00 2114 124 KOSZ UB

Pruszków 02-21-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

Pruszków 02-21-2-09-177   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,50 - 126 OPR-CHWAS

Pruszków 02-21-2-09-177   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,92 9,02 126 OPR-CHWAS

Pruszków 02-21-2-09-178   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,50 - 126 OPR-CHWAS

Pruszków 02-21-2-09-178   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,64 7,71 126 OPR-CHWAS

Pruszków 02-21-2-09-216   -j   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  2,37 - 119 PIEL-CKR

Leśna 02-21-2-06-164   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-164   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  2,00 25,28 107 POP-BRYŁ

Leśna 02-21-2-06-164   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,00 0,13 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-172   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,73 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-172   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  8,73 110,36 107 POP-BRYŁ

Leśna 02-21-2-06-172   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  26,19 0,58 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-172   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,78 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-172   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  3,78 47,78 107 POP-BRYŁ

Leśna 02-21-2-06-172   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,34 0,25 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-20    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-20    -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,20 5,07 107 POP-BRYŁ

Leśna 02-21-2-06-20    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,60 0,02 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-40    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,76 0,37 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-40    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,76 23,38 105 SADZ POP

Leśna 02-21-2-06-40    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,76 15,68 58 WYK-TAL40

Leśna 02-21-2-06-40    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,52 0,21 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,06 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,06 0,03 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  1,00 18,7 107 POP-BRYŁ

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 POPR-1M sadzenie 1 latek jamka popraw. 3 TSZT  0,15 - 105 SADZ POP

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,06 2,21 105 SADZ POP

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,00 0,07 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-61    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-61    -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  0,90 16,83 107 POP-BRYŁ

Leśna 02-21-2-06-61    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,70 0,06 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-216   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,72 - 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-216   -i   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  3,22 27,51 107 POP-BRYŁ

Pruszków 02-21-2-09-216   -i   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 17,37 107 POP-BRYŁ

Pruszków 02-21-2-09-216   -i   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,66 0,21 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-216   -i   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,50 0,15 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-216   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-216   -j   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  4,00 34,18 107 POP-BRYŁ

Pruszków 02-21-2-09-216   -j   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,50 0,3 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-283   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Pruszków 02-21-2-09-283   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 - 196 ZB-NASDB

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Leśna 02-21-2-06-43    -a   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  4,00 - 149 GRODZ-SZY

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Pruszków 02-21-2-09-216   -i   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Pruszków 02-21-2-09-216   -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Pruszków 02-21-2-09-216   -i   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 31,21 145 GRODZ-SRN

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Pruszków 02-21-2-09-261   -d   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 2 HM  5,30 - 149 GRODZ-SZY

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  2,00 - 149 GRODZ-SZY

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,50 - 145 GRODZ-SRN

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,50 83,15 145 GRODZ-SRN
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Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 37,8 145 GRODZ-SRN

Leśna 02-21-2-06-121   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,50 - 150 GRODZ-DEM

Leśna 02-21-2-06-121   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,65 17,38 150 GRODZ-DEM

Leśna 02-21-2-06-185   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Leśna 02-21-2-06-185   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,77 10,35 150 GRODZ-DEM

Leśna 02-21-2-06-21    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  13,00 - 150 GRODZ-DEM

Leśna 02-21-2-06-21    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,70 82,75 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-174   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-174   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 7,47 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-211   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 - 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-211   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,59 5,94 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-244   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 - 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-244   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,98 26,08 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-272   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  11,50 - 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-272   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,50 74,93 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-276   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-276   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,07 13,49 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-281   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,50 - 150 GRODZ-DEM

Pruszków 02-21-2-09-281   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,22 47,05 150 GRODZ-DEM

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  7,00 - 151 K GRODZEŃ

Leśna 02-21-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 151 K GRODZEŃ

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Pruszków 02-21-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Pruszków 02-21-2-09-262   -f   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-262   -g   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-263   -c   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-263   -d   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-264   -g   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-264   -h   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-266   -a   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-266   -c   -99 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-275   -d   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-275   -f   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-280   -b   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-280   -d   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-287   -a   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-287   -b   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-288   -a   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Pruszków 02-21-2-09-288   -b   -00 SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-PEDM

Leśna 02-21-2-06-101   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Leśna 02-21-2-06-125   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Leśna 02-21-2-06-138   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Leśna 02-21-2-06-18    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Leśna 02-21-2-06-207   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Leśna 02-21-2-06-2     -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Pruszków 02-21-2-09-176   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pruszków 02-21-2-09-196   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pruszków 02-21-2-09-250   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pruszków 02-21-2-09-260   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pruszków 02-21-2-09-273   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Pruszków 02-21-2-09-285   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 211 GODZ MH23

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Leśna 02-21-2-06-137   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśna 02-21-2-06-137   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,46 24,68 133 ZAB-REPEL

Leśna 02-21-2-06-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

Leśna 02-21-2-06-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,24 32,19 133 ZAB-REPEL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNG

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-ZGRYZC

OCHRL



Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Leśna 02-21-2-06-164   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,50 - 48 OPR-OCHRO

Leśna 02-21-2-06-164   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,24 53,34 48 OPR-OCHRO

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśna 02-21-2-06-41    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,33 22,49 133 ZAB-REPEL

Leśna 02-21-2-06-61    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśna 02-21-2-06-61    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,02 17,25 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 211 GODZ MH23

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Pruszków 02-21-2-09-175   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-175   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,68 28,4 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-175   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-175   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-177   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-177   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 25,7 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-233   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-233   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-233   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-233   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,19 20,12 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-244   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 - 48 OPR-OCHRO

Pruszków 02-21-2-09-244   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,91 45,48 48 OPR-OCHRO

Pruszków 02-21-2-09-249   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 - 48 OPR-OCHRO

Pruszków 02-21-2-09-249   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,91 45,48 48 OPR-OCHRO

Pruszków 02-21-2-09-268   -f   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,50 - 48 OPR-OCHRO

Pruszków 02-21-2-09-268   -f   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,51 59,77 48 OPR-OCHRO

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-270   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,08 44,26 133 ZAB-REPEL

Pruszków 02-21-2-09-274   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  2,00 - 48 OPR-OCHRO

Pruszków 02-21-2-09-274   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  3,42 90,49 48 OPR-OCHRO

Leśna 02-21-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Leśna 02-21-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Leśna 02-21-2-06-2     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,90 24,1 902 PPOŻ-PORZ

Leśna 02-21-2-06-16    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,15 4,02 902 PPOŻ-PORZ

Leśna 02-21-2-06-16    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,48 12,85 902 PPOŻ-PORZ

Leśna 02-21-2-06-16    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,12 3,21 902 PPOŻ-PORZ

Leśna 02-21-2-06-20    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,56 14,99 902 PPOŻ-PORZ

Leśna 02-21-2-06-2     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,30 8,03 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-276   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,80 16,07 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-277   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,67 13,45 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-277   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,55 11,05 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-278   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,21 4,22 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-278   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,40 8,03 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-279   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,22 4,42 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-279   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,21 4,22 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-282   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,44 28,92 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-283   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,21 4,22 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-283   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,23 4,62 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-283   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,40 8,03 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-283   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,44 8,84 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-283   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,46 9,24 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-283   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,48 9,64 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-285   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,61 9,19 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-285   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,25 3,77 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-285   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Pruszków 02-21-2-09-286   -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,99 14,91 902 PPOŻ-PORZ

Leśna 02-21-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Leśna 02-21-2-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  0,50 - 914 GOPP NOC

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  0,50 - 914 GOPP NOC

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  0,50 - 911 GOPP PILA

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8
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Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Leśna 02-21-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  25,00 - 170 ZAW-BUD

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Pruszków 02-21-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

Leśna 02-21-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 - 172 CZYSZ-BUD

Leśna 02-21-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 - 171 NAPR-BUD

Pruszków 02-21-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 - 172 CZYSZ-BUD

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,21 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,50 10,58 102 SADZ 1R

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 13,8 103 SADZ WIEL

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 0,13 111 DOW-SADZ

Pruszków 02-21-2-09-278   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Leśna 02-21-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

Leśna 02-21-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 - 171 NAPR-BUD

Leśna 02-21-2-06-122   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  920,00 46,39 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-122   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  920,00 123,53 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-126   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  694,00 38,76 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-126   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  694,00 101,83 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-126   -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  763,00 46 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-126   -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  763,00 109,27 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-126   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  284,00 14,98 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-126   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 36,6 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-44    -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 044,00 52,74 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-44    -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,9 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-44    -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 044,00 149,72 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-44    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,71 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00 3,48 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,15 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 9,7 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-70    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  943,00 48,38 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,74 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  943,00 130,59 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,1 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-98    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  666,00 37,14 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-98    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 23,69 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-98    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  666,00 82,12 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-98    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 5,94 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-98    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32,00 1,78 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,22 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-98    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 4 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,75 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-211   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  933,00 44,06 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-211   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 59,34 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-211   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  933,00 120,06 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-211   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 16,99 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-242   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 045,00 43,7 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-242   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 30,74 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-242   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 045,00 128,68 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-242   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,95 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  466,00 21,73 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 35,95 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  466,00 59,86 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,06 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-235   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  857,00 37,83 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 16,75 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-235   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  857,00 103,16 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,42 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  935,00 43,13 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 63,54 2 CWD-D
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Pruszków 02-21-2-09-271   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  935,00 133,92 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 20,45 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-287   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  970,00 40,15 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 59 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-287   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  970,00 126,02 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,67 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  3,00 - 206 GODZ HH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Leśna 02-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 63,59 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 19,29 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  397,00 294,94 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  397,00 87,76 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00 372,46 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00 105,64 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00 141,33 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00 40,7 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 16,18 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,04 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 59,57 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,86 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  132,00 18,16 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 25,2 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00 19,03 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 27,18 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-124   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  487,00 64,61 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-124   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  487,00 96,52 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 24,02 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 18,83 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 36,3 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,52 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00 20,95 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,94 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 30,54 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 13,91 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,8 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 11,03 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-166   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 16,24 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 18,15 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 24,96 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-169   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 23,49 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-169   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 34,16 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-170   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00 22,54 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-170   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 35,07 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-170   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 8,83 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-170   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,25 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 16,75 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,54 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-226   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  382,00 48,29 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-226   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00 73,61 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 84,95 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 23,75 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 61,28 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,55 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-174   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00 7,9 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-174   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,85 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-174   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 16,21 2 CWD-D
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Pruszków 02-21-2-09-174   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,03 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-174   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00 10,02 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-174   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,45 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-174   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 22,77 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-174   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,52 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 14,98 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,68 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-216   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  139,00 15,25 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,1 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 30,71 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,43 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-216   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00 7,32 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-216   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 13,75 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 17,84 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,2 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-234   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00 6,17 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-234   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,27 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-234   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00 11,21 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-234   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,9 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-234   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 22,2 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,18 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-243   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00 13,55 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-243   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,33 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-243   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 26,48 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-243   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,15 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 88,01 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 24,44 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-260   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  174,00 18,89 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-260   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 29,63 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-260   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 34,1 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-260   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,6 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-263   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00 235,98 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-263   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00 68,41 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-263   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00 12,44 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-263   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,43 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-263   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 25,42 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-263   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,14 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 94,09 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 30,24 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 147,24 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 49,55 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00 11,41 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-269   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 24,43 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 3,86 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 14,54 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,26 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,97 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 108,13 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-271   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 30,9 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-137   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 6,24 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-137   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,7 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-137   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11,7 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,48 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-137   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 6,52 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-137   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,44 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-137   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,81 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-137   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,7 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 57,49 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,86 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 55,16 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,73 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-208   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 11,68 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-208   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 25,45 2 CWD-D

TWP

TPP

POZ



Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Leśna 02-21-2-06-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 28,07 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,86 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 58,37 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,14 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-3     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 66,19 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,93 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 74,27 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 17,89 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-252   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00 11,6 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,45 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-252   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 19,64 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,93 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-255   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  136,00 16,46 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-255   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 50,06 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-255   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 28,53 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-255   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,82 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 86,7 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 25,58 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-259   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 37,46 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-259   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,96 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-264   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00 14,93 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-264   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,2 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-264   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 28,37 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,6 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-264   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 13,49 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-264   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,81 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-264   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 27,15 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-264   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,13 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-265   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 126,6 2 CWD-D

Pruszków 02-21-2-09-265   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 35,75 2 CWD-D

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Leśna 02-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Pruszków 02-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Leśna 02-21-2-06-71    -g   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Leśna 02-21-2-06-71    -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Leśna 02-21-2-06-71    -g   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Leśna 02-21-2-06-71    -g   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

Leśna 02-21-2-06-71    -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Leśna 02-21-2-06-71    -g   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 204 GODZ RU23

Leśna 02-21-2-06-71    -g   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Leśna 02-21-2-06-123   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Leśna 02-21-2-06-123   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Leśna 02-21-2-06-123   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Leśna 02-21-2-06-123   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Leśna 02-21-2-06-123   -n   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Leśna 02-21-2-06-123   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8
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