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Chudoba 02-21-2-07-11    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,12 - 21 WPOD-BN

Chudoba 02-21-2-07-13    -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,96 - 21 WPOD-BN

Chudoba 02-21-2-07-143   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,32 - 21 WPOD-BN

Chudoba 02-21-2-07-143   -b   -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,43 - 21 WPOD-BN

Chudoba 02-21-2-07-143   -b   -03 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,61 - 21 WPOD-BN

Chudoba 02-21-2-07-45    -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,56 - 21 WPOD-BN

Chudoba 02-21-2-07-45    -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,95 - 21 WPOD-BN

Chudoba 02-21-2-07-10    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 12,21 132 CP-W

Chudoba 02-21-2-07-10    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,13 43,33 132 CP-W

Chudoba 02-21-2-07-10    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,74 23,62 132 CP-W

Chudoba 02-21-2-07-10    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,73 35,19 132 CP-W

Chudoba 02-21-2-07-53    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 21,88 132 CP-W

Chudoba 02-21-2-07-53    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,22 34,33 132 CP-W

Chudoba 02-21-2-07-76    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 2,53 132 CP-W

Chudoba 02-21-2-07-76    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,96 19,53 132 CP-W

CW Chudoba 02-21-2-07-29    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 23,07 128 CW-W

Chudoba 02-21-2-07-33    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,43 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-33    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,43 15,32 106 SAD-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-33    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,29 0,16 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 0,13 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,08 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,14 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,60 129,9 106 SAD-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,42 7,61 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,12 2,65 103 SADZ WIEL

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,84 0,07 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  61,80 1,36 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,05 3,99 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 0,12 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,99 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60 5,13 106 SAD-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,05 130,57 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,24 5,3 103 SADZ WIEL

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,10 1,87 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,80 0,06 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 0,07 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,5 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,13 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,25 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,85 93,64 106 SAD-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,20 21,75 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 4,42 103 SADZ WIEL

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  44,55 0,98 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,40 0,3 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,10 5,23 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,38 0,18 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,59 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,38 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  17,10 205,3 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,28 28,27 103 SADZ WIEL
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Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  34,20 2,77 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,76 0,1 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,08 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,98 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,07 76,11 106 SAD-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,72 6,15 106 SAD-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  36,21 0,8 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,16 0,07 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,52 3,53 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,27 0,13 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,08 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,63 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  11,52 138,31 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,72 13,05 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,39 8,61 103 SADZ WIEL

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,04 1,87 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,44 0,18 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 0,07 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,15 3,72 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,72 0,3 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 0,39 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,67 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  12,15 145,87 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,72 13,05 102 SADZ 1R

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80 17,67 103 SADZ WIEL

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,30 1,97 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,44 0,18 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,22 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-48    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,24 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-48    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,24 20,43 106 SAD-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-48    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,72 0,21 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  44,00 860 123 KOSZ UA

Chudoba 02-21-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 580 124 KOSZ UB

Chudoba 02-21-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Chudoba 02-21-2-07-129   -c   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  1,90 - 119 PIEL-CKR

Chudoba 02-21-2-07-132   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,45 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-132   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,45 5,69 107 POP-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-132   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,35 0,03 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-132   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,35 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-132   -g   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,35 17,07 107 POP-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-132   -g   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,05 0,09 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-57    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,08 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-57    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,12 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-57    -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,12 3,69 105 SADZ POP

Chudoba 02-21-2-07-57    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-127   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,03 - 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-127   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  6,03 76,23 107 POP-BRYŁ

Chudoba 02-21-2-07-127   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,09 0,4 111 DOW-SADZ

Chudoba 02-21-2-07-11    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-11    -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  600,00 - 173 N-ZSGDNSO

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  1,45 - 149 GRODZ-SZY

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  2,55 - 149 GRODZ-SZY
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Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-30    -f   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  2,35 - 149 GRODZ-SZY

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  2,70 - 149 GRODZ-SZY

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,30 28,71 145 GRODZ-SRN

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,50 - 143 GRODZ-SN

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,10 23,83 143 GRODZ-SN

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 1 HM  1,10 - 149 GRODZ-SZY

Chudoba 02-21-2-07-53    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Chudoba 02-21-2-07-53    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,75 14,01 150 GRODZ-DEM

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Chudoba 02-21-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Chudoba 02-21-2-07-12    -m   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Chudoba 02-21-2-07-145   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Chudoba 02-21-2-07-25    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Chudoba 02-21-2-07-28    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Chudoba 02-21-2-07-76    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Chudoba 02-21-2-07-80    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 211 GODZ MH23

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 - 48 OPR-OCHRO

Chudoba 02-21-2-07-24    -b   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,45 34,53 48 OPR-OCHRO

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 - 48 OPR-OCHRO

Chudoba 02-21-2-07-24    -c   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,60 38,1 48 OPR-OCHRO

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 - 48 OPR-OCHRO

Chudoba 02-21-2-07-33    -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,90 45,24 48 OPR-OCHRO

Chudoba 02-21-2-07-33    -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  0,50 - 48 OPR-OCHRO

Chudoba 02-21-2-07-33    -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,27 6,43 48 OPR-OCHRO

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chudoba 02-21-2-07-38    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,31 18,83 133 ZAB-REPEL

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chudoba 02-21-2-07-46    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,28 18,39 133 ZAB-REPEL

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chudoba 02-21-2-07-46    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,48 21,27 133 ZAB-REPEL

Chudoba 02-21-2-07-57    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

Chudoba 02-21-2-07-57    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,62 44,3 133 ZAB-REPEL

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Chudoba 02-21-2-07-37    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Chudoba 02-21-2-07-37    -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  6,00 - 911 GOPP PILA

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  0,50 - 914 GOPP NOC

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 211 GODZ MH23

Chudoba 02-21-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Chudoba 02-21-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Chudoba 02-21-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

Chudoba 02-21-2-07-1     -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Chudoba 02-21-2-07-1     -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Chudoba 02-21-2-07-11    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 108,00 50,18 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,26 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 108,00 145,56 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  350,00 17,96 2 CWD-D
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Chudoba 02-21-2-07-13    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,53 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 48,61 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,71 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-143   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  93,00 5,16 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-143   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 11,51 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-143   -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  681,00 39,9 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-143   -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  681,00 93,17 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-143   -b   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  453,00 26,75 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-143   -b   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  453,00 67,55 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-45    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  207,00 10,33 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-45    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 28,73 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-45    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  787,00 43,66 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-45    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,11 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-45    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  787,00 128,12 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-45    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,32 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  3,00 - 206 GODZ HH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 68,51 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,39 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  830,00 661,4 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  830,00 209,09 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 87,28 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 25,34 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00 12,4 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,89 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 18,33 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,44 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 34,83 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,38 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280,00 32,86 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 51,82 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00 13,47 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 19,57 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  330,00 40,5 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,09 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 60,94 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,21 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 74,77 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 17,66 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 18,54 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,98 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-134   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 4,09 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,86 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-134   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00 5,55 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-134   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 7,26 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-135   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 13,2 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-135   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,66 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-136   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 47,32 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 11,12 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-136   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 37,12 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,51 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-136   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 16,34 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-136   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,69 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 5,31 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,3 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 9,41 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,65 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  520,00 63,66 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00 98,01 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 17,66 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 26,28 2 CWD-D

TPP

IB

POZ-P

PR

PTP

PTW

POZ



Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Chudoba 02-21-2-07-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00 28,67 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 49,61 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  350,00 41,85 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 67,92 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-148   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00 18,51 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-148   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 46,38 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-149   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00 21,71 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,78 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-149   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 49,69 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,05 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 10,38 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,99 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 34,67 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,24 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-38    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00 22,42 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-38    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 38,95 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 10,47 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,31 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-39    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 7,66 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-39    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,74 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-53    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 41,58 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,48 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 56,93 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 14,52 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 42,18 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,82 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-58    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 11,2 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-58    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 21,13 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 78,88 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 18,86 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-78    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 13,55 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-78    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 21,27 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00 21,56 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 35,47 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 67,27 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00 8,6 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,93 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 15,08 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,52 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,74 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,45 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 9,35 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,06 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 130,53 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 39,25 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  76,00 10,06 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,3 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 15,58 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-13    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,63 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 8,34 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,62 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00 6,59 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,11 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 12,21 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,68 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 5,99 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,61 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,26 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,78 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-151   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00 13,68 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-151   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 20,64 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 25,03 2 CWD-D

TPP

TWP

POZ
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Chudoba 02-21-2-07-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,35 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 66,58 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 17,28 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 51,53 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,23 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 13,09 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,4 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 22,26 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,76 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-53    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 15,56 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,24 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,37 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,96 2 CWD-D

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Chudoba 02-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-37    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Chudoba 02-21-2-07-37    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chudoba 02-21-2-07-37    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Chudoba 02-21-2-07-37    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Chudoba 02-21-2-07-37    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Chudoba 02-21-2-07-37    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

TWP
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