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VS8eobecny opis

Projekt riedi prekladku rozvodov Ustredného vykurovania. Prekladka je
vyvolana komplexnou rekonstrukciou 2.N.P. budovy muzea. V radmci rekonstrukcie
ddjde k odpojeniu a odstraneniu vykurovacich telies ako aj privodov k nim na 2.N.P.
Vykurovanie tejto ¢asti objektu rieSi samostatna PD.

Navrh

V miestnosti 2.18 WC Zeny je ocelové stupacie potrubie DN65 vedené
z kotolne, ktora sa nachadza pod touto miestnostou. Tymto potrubim vedenym pod
stropom su napojené vykurovacie telesa na 1.N.P. aj 2.N.P. Tym, Zze 2.N.P.
prechadza na novy systém vykurovania je potrebné zachovat napojenie telies na
prizemi objektu.

V ramci rekonstrukcie sa odstrani podlaha v hygienickych zariadeniach az po
nosnu ZB dosku. V mieste prestupu ZB doskou sa potrubie DN65 odreze a navari sa
na neho koleno so zavitom a prechodom na PE-RT 50x4. Toto potrubie bude vedené
v podlahe podla vykresovej ¢asti PD. Potrubie bude podfa moznosti izolované
izolaciou hrubky 0,5cm. Potrubie PE-RT 50x4 pri teplotnom spade 20°C a prietoku
vody 3870I/h prenesie vykon 90kW s tlakovou stratou 131Pa/m. Toto je postacujuce
pre 13telies, ktoré su umiestnené na prizemi.

Plastové potrubie je dalej vedené podla vykresovej ¢asti PD. Jednotlivé
ocelové stupacie potrubia, ktoré napajaju telesa na prizemi, budu napojené obdobne
ako privod z kotolne. Ocelové potrubie DN25 sa odreZe a pri nosnej ¢asti stropu sa
navari ocelové koleno so zavitom a prechodkou na potrubie PE-RT 32x3.

Tymto sp6sobom sa zabezpedi funkénost vykurovania prizemia a odstrania sa
neziaduce vizualne prvky v rekonstruovanej ¢asti muzea.

Kotolria ako aj celé jej zariadenie ostava bez zmien kedze objem sustavy sa
zmensuje.

Skusky zariadenia

Zmontované zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky odsku$ané a
predtym preplachnuté. Vodny objem systému je neznamy.

Podla STN EN 14336 sa mblze zrealizovat skombinovana skuska
vodotesnosti s tlakovou skuskou. Skusky sa preto vykonaju pred zaizolovanim
potrubia.

Skuska vodotesnosti a hydraulicka tlakova skuska

v v

odvzdusénit. Po napusteni systému sa musia ventily uzavriet a méze sa vykonat
skuska vodotesnosti. Systém je vodotesny, ak z neho neunika ziadna voda.

Pri tlakovej skudke sa skuSobny tlak zvySi na 1,3-nasobok prevadzkového tlaku
(1,3*1,5 = 1,95 bar). Dizka trvania tlakovej skusky je minimalne 2 hodiny. Vykona sa
kontrola vSetkych kritickych miest. V pripade poklesu tlaku skontrolovat uzatvaracie
armatury, &i neprepustaju a potom opatovne skontrolovat netesnosti. Ak je systém v
poriadku, stavebny dozor investora alebo zastupca investora po prezreti protokolu o
skuskach, protokol podpiSe. Po ukonéeni hydraulickych skiuSok sa skusobny tlak
znizi na prevadzkovy.



Vykurovacia skuska

Robi sa za u¢elom zistenia funkénosti, nastavenia a vyregulovania zariadenia.
Kontroluje sa: spravna funkcia armatur, rovnhomerné ohrievanie vykurovacich telies,
dosiahnutie technickych parametrov projektu, teploty, tlaku, rozdielu tlakov, rozdielu
teplét. Zariadenie Ustredného vykurovania mozno povazovat za spOsobilé pre
spolahlivl, hospodarnu a bezpe€nu prevadzku a vykurovaciu skusku za uspesSnu ak:
- zariadenie spifia poziadavky STN EN 12828
Vykurovacia skuska trva 72 hodin s minimalnymi prestavkami a v priebehu trvania sa
dodrziavaju prevadzkové podmienky.
Vykurovacia sa skuska sa robi pocas vykurovacieho obdobia.
Sucastou skusky je pripadné doregulovanie vykurovacej sustavy a za$kolenie
obsluhy. Skuska sa robi za UCasti zastupcov dodavatela, uzivatela, investora a
projektanta. Vysledok sa zapiSe do stavebného dennika a tiez sa vypiSe prislusny
protokol o vykonani skusky.

Znacenie potrubia
Jednotlivé vykurovacie vetvy budi oznacené Stitkami:
Farebné znacenie - privod vykurovacej vody - Cervena
- spiatoCka vykurovacej vody - modra / tmava

Bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci

— Pri realizacii stavby je potrebné, aby dodavatel dodrziaval vSetky bezpe&nostné,
technické, technologické predpisy a normy, ktoré suvisia s vykonavanou pracou.
Dalej je nutné dodrZiavat vyhladku &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuijl
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti, predpis &. 46/2014 Z. z., ktorou sa meni a dopifia
vyhlaska

- & 147/2013 Z. z. , nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, Zakon NR SR ¢&.
124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a zakon €. 154/2013 Z.
z., ktorym sa meni a dopina zékon &. 124/2006 Z. z. VSetky technologické
zariadenia musia byt opatrené navodmi na pouZitie v slovenskom jazyku.
Pracovnici sU povinni pouzivat predpisané pracovné obleCenie a osobné
ochranné pomaocky.

— Montaz a obsluhu zariadeni mézu vykonavat pracovnici k tomu opravneni, ktori
presli predpisanymi skiskami a dokonale su oboznameni s funkciou zariadenia

— Pri montazi, zvarovani oblikom a plamenom dodrziavat protipoZiarne opatrenia.



Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecéenstiev

a neodstranitefnych ohrozeni
V zmysle zakona €. 124/06 Z.z. sa tu predpokladaju hlavne nasledovné mozné
neodstranitelné nebezpedenstva a ohrozenia:
a) MozZnost Urazu os6b ich padom,
b) Moznost Urazu oséb poSmyknutim sa,
c) Moznost Urazu o0sdb nepouzitim spravnych postupov

Nakolko neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia sa nedaju Uplne vylugit, ich
znizenie, alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnymi spdsobmi a prostriedkami:

a) Realizovanim projektovaného diela podla tejto projektovej dokumentacie a v nej
uvadzanych a citovanych STN.

b) Realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. €.
508/2009 Z.z. a ostatnych suvisiacich legislativnych predpisov.

c) Realizovanim projektovaného diela len schvalenymi a aj prislusne certifikovanymi
vyrobkami, materialmi a zariadeniami s prislusnymi atestmi — zhodou s CE.

d) Spracovanim a nasledne aj dodrziavanim schvalenych montaznych predpisov
montaznej organiz4cie robiacej montazne prace.

e) Spracovanim a nasledne aj dodrziavanim schvalenych prevadzkovych predpisov
prevadzkovatela projektovaného zariadenia.

f) Realizovanim pravidelnych opakovanych odbornych prehliadok a neodkladnych
odstraneni vyskytnutych zavad v nej uvedenych.



