

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Leboszowice	02-27-1-01-301 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Leboszowice	02-27-1-01-301 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,31
Leboszowice	02-27-1-01-302 -f -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,83
Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,28
Leboszowice	02-27-1-01-305 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,92
Leboszowice	02-27-1-01-305 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,65
Leboszowice	02-27-1-01-307 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,85
Leboszowice	02-27-1-01-308 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2
Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Leboszowice	02-27-1-01-310 -k -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,94
Leboszowice	02-27-1-01-311 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,07
Leboszowice	02-27-1-01-311 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,02
Leboszowice	02-27-1-01-313 -h -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,28
Leboszowice	02-27-1-01-313 -n -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,49
Leboszowice	02-27-1-01-315 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,04
Leboszowice	02-27-1-01-315 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Leboszowice	02-27-1-01-316 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,28
Leboszowice	02-27-1-01-318 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Leboszowice	02-27-1-01-318 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Leboszowice	02-27-1-01-318 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,45
Leboszowice	02-27-1-01-319 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,84
Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	provisorium	0,59
Leboszowice	02-27-1-01-319 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,86
Leboszowice	02-27-1-01-319 -p -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,08
Leboszowice	02-27-1-01-319 -x -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,95
Leboszowice	02-27-1-01-320 -j -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,52
Leboszowice	02-27-1-01-321 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,53
Leboszowice	02-27-1-01-321 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,6
Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,17
Leboszowice	02-27-1-01-322 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,89
Leboszowice	02-27-1-01-323 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,03
Leboszowice	02-27-1-01-323 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,2
Leboszowice	02-27-1-01-326 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,82
Leboszowice	02-27-1-01-328 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,58

Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,14
Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -99	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	1,64
Leboszowice	02-27-1-01-330 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,43
Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,12
Leboszowice	02-27-1-01-336 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,91
Leboszowice	02-27-1-01-338 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,49
Leboszowice	02-27-1-01-340 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,28
Leboszowice	02-27-1-01-345 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,58
Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,94
Leboszowice	02-27-1-01-347 -n -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Leboszowice	02-27-1-01-348 -k -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Ochojec	02-27-1-02-1 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,59
Ochojec	02-27-1-02-1 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,78
Ochojec	02-27-1-02-2 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75
Ochojec	02-27-1-02-4 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,5
Ochojec	02-27-1-02-5 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,42
Ochojec	02-27-1-02-5 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Ochojec	02-27-1-02-6 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Ochojec	02-27-1-02-7 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,31
Ochojec	02-27-1-02-11 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Ochojec	02-27-1-02-12 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,38
Ochojec	02-27-1-02-12 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Ochojec	02-27-1-02-17 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,19
Ochojec	02-27-1-02-17 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,42
Ochojec	02-27-1-02-18 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,06
Ochojec	02-27-1-02-18 -m -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,78
Ochojec	02-27-1-02-19 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Ochojec	02-27-1-02-22 -b -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,36
Ochojec	02-27-1-02-22 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,09
Ochojec	02-27-1-02-22 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,04
Ochojec	02-27-1-02-22 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,75
Ochojec	02-27-1-02-28 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,32
Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,9
Ochojec	02-27-1-02-29 -a -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,34
Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	3,12
Ochojec	02-27-1-02-29 -c -02	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,4
Ochojec	02-27-1-02-30 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,74
Ochojec	02-27-1-02-31 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Ochojec	02-27-1-02-32 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,52
Ochojec	02-27-1-02-33 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,92

Ochojec	02-27-1-02-42 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Ochojec	02-27-1-02-43 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,58
Ochojec	02-27-1-02-44 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,82
Ochojec	02-27-1-02-52 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,85
Ochojec	02-27-1-02-57 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,77
Ochojec	02-27-1-02-57 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,69
Ochojec	02-27-1-02-59 -a -02	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Ochojec	02-27-1-02-76 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,11
Ochojec	02-27-1-02-78 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,19
Ochojec	02-27-1-02-79 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Ochojec	02-27-1-02-80 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,57
Ochojec	02-27-1-02-81 -d -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,26
Ochojec	02-27-1-02-108 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,86
Ochojec	02-27-1-02-111 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,42
Ochojec	02-27-1-02-111 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,56
Ochojec	02-27-1-02-112 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Ochojec	02-27-1-02-115 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,59
Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,55
Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	4,4
Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Książenice	02-27-1-03-9 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Książenice	02-27-1-03-9 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,39
Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,22
Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,91
Książenice	02-27-1-03-23 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,65
Książenice	02-27-1-03-24 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Książenice	02-27-1-03-24 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,5
Książenice	02-27-1-03-25 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Książenice	02-27-1-03-25 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,98
Książenice	02-27-1-03-36 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,73
Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,39
Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,61
Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,7
Książenice	02-27-1-03-49 -f -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1
Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,74
Książenice	02-27-1-03-50 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Książenice	02-27-1-03-50 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,1
Książenice	02-27-1-03-63 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,79
Książenice	02-27-1-03-65 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,57
Książenice	02-27-1-03-65 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24

Książenice	02-27-1-03-66 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Książenice	02-27-1-03-66 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Książenice	02-27-1-03-67 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Książenice	02-27-1-03-71 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,57
Książenice	02-27-1-03-72 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,61
Książenice	02-27-1-03-85 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,79
Książenice	02-27-1-03-86 -a -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,6
Książenice	02-27-1-03-88 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Książenice	02-27-1-03-89 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,61
Książenice	02-27-1-03-94 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,57
Wielopole	02-27-1-04-133 -a -02	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,02
Wielopole	02-27-1-04-142 -j -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,27
Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,44
Wielopole	02-27-1-04-165 -j -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,14
Wielopole	02-27-1-04-166 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,48
Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,76
Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,98
Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,11
Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,96
Wielopole	02-27-1-04-192 -j -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	3
Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,51
Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,68
Szczotki	02-27-1-05-147 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Szczotki	02-27-1-05-149 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,28
Szczotki	02-27-1-05-157 -c -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,51
Szczotki	02-27-1-05-158 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Szczotki	02-27-1-05-171 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,43
Szczotki	02-27-1-05-190 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,22
Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,88
Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,37
Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	5,79
Szczotki	02-27-1-05-207 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	6,49
Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,95
Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,8
Szczotki	02-27-1-05-209 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,83
Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,76
Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,84
Szczotki	02-27-1-05-210 -d -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65

Szczotki	02-27-1-05-211 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,76
Szczotki	02-27-1-05-212 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Szczotki	02-27-1-05-215 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,68
Szczotki	02-27-1-05-216 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Szczotki	02-27-1-05-222 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,9
Kłokocin	02-27-1-06-235 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,62
Kłokocin	02-27-1-06-243 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,19
Kłokocin	02-27-1-06-243 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Kłokocin	02-27-1-06-244 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,28
Kłokocin	02-27-1-06-244 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,78
Kłokocin	02-27-1-06-249 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Kłokocin	02-27-1-06-254 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Kłokocin	02-27-1-06-254 -g -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,54
Kłokocin	02-27-1-06-254 -j -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,33
Kłokocin	02-27-1-06-255 -d -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,25
Kłokocin	02-27-1-06-263 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Kłokocin	02-27-1-06-272 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,91
Kłokocin	02-27-1-06-273 -a -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,91
Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,97
Kłokocin	02-27-1-06-276 -b -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65
Kłokocin	02-27-1-06-276 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,3
Kłokocin	02-27-1-06-276 -f -99	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,97
Kłokocin	02-27-1-06-277 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,94
Kłokocin	02-27-1-06-277 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Kłokocin	02-27-1-06-279 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,89
Kłokocin	02-27-1-06-281 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,53
Kłokocin	02-27-1-06-282 -a -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,36
Kłokocin	02-27-1-06-283 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Kłokocin	02-27-1-06-286 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,72
Kłokocin	02-27-1-06-287 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,32
Kłokocin	02-27-1-06-287 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,49
Kłokocin	02-27-1-06-288 -g -00	T	2025	ODN-HAL	plan zasadn.	1
Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	3,81
Kłokocin	02-27-1-06-289 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,43
Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,36
Wodzisław	02-27-2-07-46 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,53
Wodzisław	02-27-2-07-46 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,91
Wodzisław	02-27-2-07-47 -n -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,97
Wodzisław	02-27-2-07-48 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,19
Wodzisław	02-27-2-07-51 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,81

Wodzisław	02-27-2-07-52A -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,88
Wodzisław	02-27-2-07-52A -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,54
Wodzisław	02-27-2-07-56 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,94
Wodzisław	02-27-2-07-57 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	4,56
Wodzisław	02-27-2-07-66 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Wodzisław	02-27-2-07-75 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,71
Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,31
Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,31
Wodzisław	02-27-2-07-78 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,21
Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,51
Zwonowice	02-27-2-08-84 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,82
Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,31
Zwonowice	02-27-2-08-91 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,46
Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,8
Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Zwonowice	02-27-2-08-113A -o -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,78
Zwonowice	02-27-2-08-114 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,13
Zwonowice	02-27-2-08-129 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Zwonowice	02-27-2-08-132 -b -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65
Zwonowice	02-27-2-08-133 -c -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,08
Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,73
Zwonowice	02-27-2-08-134 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,48
Zwonowice	02-27-2-08-136 -i -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Zwonowice	02-27-2-08-140 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,05
Zwonowice	02-27-2-08-146 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13
Zwonowice	02-27-2-08-148 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,56
Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -02	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,36
Adamowice	02-27-2-09-95 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,36
Adamowice	02-27-2-09-95 -h -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,43
Adamowice	02-27-2-09-97 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,07
Adamowice	02-27-2-09-98 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,9
Adamowice	02-27-2-09-98 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,79
Adamowice	02-27-2-09-100 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,4
Adamowice	02-27-2-09-100 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,22
Adamowice	02-27-2-09-100 -f -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,75
Adamowice	02-27-2-09-100 -g -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,14
Adamowice	02-27-2-09-103 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,57
Adamowice	02-27-2-09-103 -i -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,52
Adamowice	02-27-2-09-110 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,63
Adamowice	02-27-2-09-110 -f -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,45

Adamowice	02-27-2-09-110 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,48
Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,96
Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,28
Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,3
Adamowice	02-27-2-09-120 -b -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,68
Adamowice	02-27-2-09-181 -j -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,84
Adamowice	02-27-2-09-181 -k -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,01
Adamowice	02-27-2-09-181 -l -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,14
Adamowice	02-27-2-09-185 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,68
Adamowice	02-27-2-09-188 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,35
Adamowice	02-27-2-09-190 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,34
Adamowice	02-27-2-09-190 -d -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,82
Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,43
Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,7
Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,55
Chwałęcice	02-27-2-10-26 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,89
Chwałęcice	02-27-2-10-30 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,39
Chwałęcice	02-27-2-10-33 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,68
Chwałęcice	02-27-2-10-38 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,43
Chwałęcice	02-27-2-10-38 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,74
Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,64
Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,64
Chwałęcice	02-27-2-10-160 -c -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,97
Chwałęcice	02-27-2-10-164 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Chwałęcice	02-27-2-10-165 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,87
Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,09
Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,59
Chwałęcice	02-27-2-10-172 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Chwałęcice	02-27-2-10-172 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	1,39
Chwałęcice	02-27-2-10-177 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Chwałęcice	02-27-2-10-178 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,65
Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,01
Syrynia	02-27-2-11-201A -d -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	2,27
Syrynia	02-27-2-11-202 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,74
Syrynia	02-27-2-11-202 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,36

Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,48
Syrynia	02-27-2-11-226 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,71
Syrynia	02-27-2-11-229 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,89
Syrynia	02-27-2-11-231 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,74
Syrynia	02-27-2-11-234 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Syrynia	02-27-2-11-237 -a -00	T	2026	ODN-LUK	pro wizorium	0,37
Syrynia	02-27-2-11-237 -d -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	1,9
Syrynia	02-27-2-11-237 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,45
Syrynia	02-27-2-11-238 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	0,6
Syrynia	02-27-2-11-265 -f -01	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,43
Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,25
Oczków	02-27-3-12-3 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,25
Oczków	02-27-3-12-4 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,77
Oczków	02-27-3-12-5 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,1
Oczków	02-27-3-12-5 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,96
Oczków	02-27-3-12-6 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,52
Oczków	02-27-3-12-6 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Oczków	02-27-3-12-7 -c -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,07
Oczków	02-27-3-12-7 -d -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,01
Oczków	02-27-3-12-8 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Oczków	02-27-3-12-9 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Oczków	02-27-3-12-9 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,31
Oczków	02-27-3-12-10 -i -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	2,09
Oczków	02-27-3-12-10 -j -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	0,56
Oczków	02-27-3-12-11 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Oczków	02-27-3-12-12 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,84
Oczków	02-27-3-12-17 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,33
Oczków	02-27-3-12-17 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,21
Oczków	02-27-3-12-18 -h -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	1,71
Oczków	02-27-3-12-27 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1
Oczków	02-27-3-12-30 -c -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,32
Oczków	02-27-3-12-31 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,89
Oczków	02-27-3-12-31 -i -00	T	2026	ODN-HAL	pro wizorium	0,64
Oczków	02-27-3-12-41 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,65
Oczków	02-27-3-12-42 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,34
Oczków	02-27-3-12-43 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,69
Oczków	02-27-3-12-45 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	0,67
Oczków	02-27-3-12-46 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,68
Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,67
Oczków	02-27-3-12-55 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Oczków	02-27-3-12-56 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,8

Oczków	02-27-3-12-61 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	provisorium	1,73
Oczków	02-27-3-12-61 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	provisorium	0,76
Oczków	02-27-3-12-61 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,45
Oczków	02-27-3-12-61 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,69
Oczków	02-27-3-12-61 -x -00	T	2026	ODN-ZRB	provisorium	2,02
Oczków	02-27-3-12-62 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,79
Oczków	02-27-3-12-62 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,04
Oczków	02-27-3-12-63 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Oczków	02-27-3-12-69 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,11
Oczków	02-27-3-12-71 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,16
Oczków	02-27-3-12-73 -b -00	T	2026	ODN-ZRB	provisorium	0,62
Oczków	02-27-3-12-73 -o -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,52
Oczków	02-27-3-12-74 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Oczków	02-27-3-12-74 -g -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,42
Oczków	02-27-3-12-80 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,94
Oczków	02-27-3-12-80 -f -00	T	2026	ODN-HAL	provisorium	0,2
Oczków	02-27-3-12-82 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,94
Zacisze	02-27-3-13-13 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Zacisze	02-27-3-13-13 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Zacisze	02-27-3-13-14 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,55
Zacisze	02-27-3-13-15 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,97
Zacisze	02-27-3-13-15 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,12
Zacisze	02-27-3-13-23 -a -01	T	2026	ODN-ZŁOŻ	provisorium	5,65
Zacisze	02-27-3-13-23 -a -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,7
Zacisze	02-27-3-13-25 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,26
Zacisze	02-27-3-13-25 -g -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,29
Zacisze	02-27-3-13-25 -g -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,28
Zacisze	02-27-3-13-26 -n -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,07
Zacisze	02-27-3-13-38 -b -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,71
Zacisze	02-27-3-13-64 -n -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,65
Zacisze	02-27-3-13-66 -k -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,61
Zacisze	02-27-3-13-66 -m -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,84
Zacisze	02-27-3-13-78 -n -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,84
Zacisze	02-27-3-13-79 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,14
Zacisze	02-27-3-13-87 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Zacisze	02-27-3-13-88 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Zacisze	02-27-3-13-90 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,04
Zacisze	02-27-3-13-90 -m -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	provisorium	1,42
Zacisze	02-27-3-13-93 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Zacisze	02-27-3-13-94 -w -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,11
Zacisze	02-27-3-13-95 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,22

Zacisze	02-27-3-13-96 -d -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Zacisze	02-27-3-13-96 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	1,89
Zacisze	02-27-3-13-96 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,72
Zacisze	02-27-3-13-99 -d -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,41
Zacisze	02-27-3-13-99 -f -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Zacisze	02-27-3-13-100 -h -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,06
Ornontowice	02-27-3-14-156 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,93
Ornontowice	02-27-3-14-156 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,7
Ornontowice	02-27-3-14-156 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,3
Ornontowice	02-27-3-14-157 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,47
Ornontowice	02-27-3-14-163 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,41
Ornontowice	02-27-3-14-165 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,64
Ornontowice	02-27-3-14-165 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Ornontowice	02-27-3-14-166 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,53
Ornontowice	02-27-3-14-175 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,37
Ornontowice	02-27-3-14-357 -b -01	T	2022	ODN-HAL	wykonane	1,08
Ornontowice	02-27-3-14-357 -c -01	T	2022	ODN-HAL	wykonane	0,56
Ornontowice	02-27-3-14-357 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Ornontowice	02-27-3-14-357 -j -00	T	2025	ODN-HAL	wykonane	0,8
Ornontowice	02-27-3-14-358 -i -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,77
Ornontowice	02-27-3-14-360 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,79
Ornontowice	02-27-3-14-360 -h -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,3
Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,21
Ornontowice	02-27-3-14-365 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Ornontowice	02-27-3-14-372 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,77
Ornontowice	02-27-3-14-377 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,22
Ornontowice	02-27-3-14-379 -l -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,57
Ornontowice	02-27-3-14-380 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,04
Ornontowice	02-27-3-14-382 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,52
Ornontowice	02-27-3-14-382 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,9
Ornontowice	02-27-3-14-389 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,71
Ornontowice	02-27-3-14-389 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,67
Ornontowice	02-27-3-14-389 -g -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,29
Ornontowice	02-27-3-14-389 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,8
Ornontowice	02-27-3-14-389 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Ornontowice	02-27-3-14-390 -h -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,25
Ornontowice	02-27-3-14-391 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,29
Ornontowice	02-27-3-14-392 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Ornontowice	02-27-3-14-392 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,58
Ornontowice	02-27-3-14-393 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,79
Ornontowice	02-27-3-14-395 -l -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,46

Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,98
Ornontowice	02-27-3-14-397 -d -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,99
Ornontowice	02-27-3-14-400 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,14
Ornontowice	02-27-3-14-400 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,11
Ornontowice	02-27-3-14-400 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,93
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,61
Żory	02-27-3-15-177 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,94
Żory	02-27-3-15-178 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,28
Żory	02-27-3-15-179 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,83
Żory	02-27-3-15-179 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,83
Żory	02-27-3-15-180 -c -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	1,76
Żory	02-27-3-15-181 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,85
Żory	02-27-3-15-183 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,1
Żory	02-27-3-15-185 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Żory	02-27-3-15-186 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,97
Żory	02-27-3-15-186 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Żory	02-27-3-15-186 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,6
Żory	02-27-3-15-187 -a -00	T	2025	ODN-HAL	wykonane	0,95
Żory	02-27-3-15-192 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,83
Żory	02-27-3-15-193 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,35
Żory	02-27-3-15-194 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,37
Żory	02-27-3-15-210 -d -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Żory	02-27-3-15-214 -a -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,48
Żory	02-27-3-15-215 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Żory	02-27-3-15-224 -c -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	2,62
Żory	02-27-3-15-227 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,49
Żory	02-27-3-15-228 -a -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Żory	02-27-3-15-229 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Żory	02-27-3-15-230 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,16
Żory	02-27-3-15-233 -j -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	2,1
Żory	02-27-3-15-237 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,72
Żory	02-27-3-15-245 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,08
Żory	02-27-3-15-247 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,69
Żory	02-27-3-15-248 -c -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,33
Żory	02-27-3-15-249 -c -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Żory	02-27-3-15-251 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,79
Żory	02-27-3-15-257 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,91
Żory	02-27-3-15-257 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Żory	02-27-3-15-259 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,04
Żory	02-27-3-15-259 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9

Żory	02-27-3-15-260 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,09
Żory	02-27-3-15-261 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,73
Żory	02-27-3-15-261 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,1
Baranowice	02-27-3-16-242 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,3
Baranowice	02-27-3-16-253 -c -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48
Baranowice	02-27-3-16-256 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,9
Baranowice	02-27-3-16-256 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,94
Baranowice	02-27-3-16-264 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,07
Baranowice	02-27-3-16-265 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,73
Baranowice	02-27-3-16-268 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,19
Baranowice	02-27-3-16-268 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Baranowice	02-27-3-16-268 -h -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Baranowice	02-27-3-16-271 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,4
Baranowice	02-27-3-16-274 -d -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,71
Baranowice	02-27-3-16-275 -d -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,85
Baranowice	02-27-3-16-276 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,89
Baranowice	02-27-3-16-278 -g -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Baranowice	02-27-3-16-279 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,68
Baranowice	02-27-3-16-279 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,57
Baranowice	02-27-3-16-279 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,66
Baranowice	02-27-3-16-281 -c -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,38
Baranowice	02-27-3-16-281 -d -00	T	2026	ODN-HAL	proorzorium	0,64
Baranowice	02-27-3-16-281 -m -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,52
Baranowice	02-27-3-16-282 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,56
Baranowice	02-27-3-16-282 -a -99	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,47
Baranowice	02-27-3-16-282 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Baranowice	02-27-3-16-283 -a -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,38
Baranowice	02-27-3-16-286 -b -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,38
Baranowice	02-27-3-16-286 -i -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,2
Baranowice	02-27-3-16-287 -a -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,47
Baranowice	02-27-3-16-287 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,78
Baranowice	02-27-3-16-287 -d -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,47
Baranowice	02-27-3-16-288 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,39
Baranowice	02-27-3-16-289 -h -00	T	2026	ODN-LUK	proorzorium	0,49
Baranowice	02-27-3-16-292 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Baranowice	02-27-3-16-295 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,47
Baranowice	02-27-3-16-295 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,93
Baranowice	02-27-3-16-296 -d -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Baranowice	02-27-3-16-297 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,78
Baranowice	02-27-3-16-298 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Baranowice	02-27-3-16-299 -c -00	T	2026	ODN-HAL	proorzorium	0,64

Baranowice	02-27-3-16-299 -j -00	T	2026	ODN-LUK	prowizorium	0,21
Baranowice	02-27-3-16-300 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,2