
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 7/2026

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 292,00

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 463,00

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 949,00

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 806,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 346,00

6 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 705,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 681,00

8 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 305,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 500,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

10 12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów
planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli,
krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego
materiału - dla 100% pokrycia

HA 25,12

11 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe M3P 3,00

12 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 10,09

13 47 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem
spalinowym HA 23,62

14 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 6,53

15 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 6,53

16 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 68,80

17 73 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 24,87

18 74 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 100,61

19 88 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach pogłębiaczem KMTR 74,38

20 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 33,00

21 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 62,24

22 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,46

23 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 10,62

24 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 0,50

25 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 60,52

26 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 1,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

27 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 87,00

28 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

29 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 10,68

30 132 CP-W Czyszczenia późne HA 7,26

31 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 12,12

32 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 40,70

33 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 104,00

34 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 180,00

35 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 44,00

36 166 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 5,00

37 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

38 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

39 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 150,00

40 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 233,00

41 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 52,00

42 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 70,00

43 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 56,00

44 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 8,00

45 901 PPOŻ-ODN Odnowienie pasów ppoż. KMTR 0,55

46 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 4,38

47 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 92,00

48 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 46,00
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