
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 10/2026

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 827,00

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 866,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 348,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 27,00

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 531,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 825,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7 12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów
planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli,
krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego
materiału - dla 100% pokrycia

HA 8,30

8 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe M3P 1 395,00

9 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 2,36

10 23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 2,36

11 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 3,72

12 47 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem
spalinowym HA 13,29

13 54 WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne KMTR 6,77

14 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 12,60

15 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 12,60

16 74 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 75,74

17 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 131,05

18 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha KMTR 36,10

19 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 30,00

20 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 82,81

21 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,30

22 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 48,35

23 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 9,15

24 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 141,61

25 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 45,00

26 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 16,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

27 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 5,00

28 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 19,03

29 132 CP-W Czyszczenia późne HA 11,26

30 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 40,57

31 137 ZAB-RYS Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez rysakowanie TSZT 9,82

32 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 70,43

33 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 51,26

34 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 190,00

35 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 30,00

36 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 150,00

37 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 121,00

38 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

39 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

40 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 194,00

41 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 451,00

42 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 25,64

43 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 64,00

44 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 11,00

45 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 162,00

46 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 8,00

47 900 PPOŻ-PASY Wykonanie nowych pasów ppoż. KMTR 1,89

48 901 PPOŻ-ODN Odnowienie pasów ppoż. KMTR 2,37

49 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach ppoż. HA 6,92

50 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 324,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

51 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 24,00

52 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 52,00
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