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AGROT
Cieszyny 12-07-1-01-162   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65 24,24 38 ROZDR-PP

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,34 19,68 38 ROZDR-PP

CP

Cieszyny 12-07-1-01-108   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,27 10,22 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-108   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,45 56,37 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-158   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 32,46 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-158   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 6,9 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-28    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 19,51 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-28    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,79 32,46 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-53    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 20,02 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-53    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 8,89 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-72    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 23,49 132 CP-W

Cieszyny 12-07-1-01-72    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,52 32,38 132 CP-W

CW

Cieszyny 12-07-1-01-180   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 54,33 128 CW-W

Cieszyny 12-07-1-01-180   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 19,38 128 CW-W

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 39,11 128 CW-W

MA-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -m   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,17 24,84 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,53 18,47 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,26 14,88 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-144   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,09 3,7 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,98 40,29 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60 20,91 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-162   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,65 35,03 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,34 28,45 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-162   -l   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,78 37,79 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,48 19,74 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-29    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,54 26,19 19 WPOD N

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,05 1,74 19 WPOD N

MA-POZ

Cieszyny 12-07-1-01-158   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-162   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-162   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,48 16,17 12 PORZ>100

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,50 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,30 10,11 12 PORZ>100

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,20 3,98 12 PORZ>100

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,35 20,74 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,35 46,76 12 PORZ>100

Cieszyny 12-07-1-01-180   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  6,54 57,73 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  6,54 130,14 12 PORZ>100

Cieszyny 12-07-1-01-53    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,68 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,68 32,48 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,68 73,23 12 PORZ>100

Cieszyny 12-07-1-01-72    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,50 4,41 47 OPR-PSPAL

ODN-GLEB

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  3,05 2,28 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,05 1,91 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -m   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  6,88 6,41 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-108   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,88 4,26 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  3,12 2,91 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,12 2,44 73 WYK-PA5CZ
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Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,53 1,43 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,53 1,2 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  0,58 0,54 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-144   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,58 0,45 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  5,76 5,37 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,76 4,51 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  3,53 3,29 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,53 2,76 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  9,71 9,05 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-162   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,71 6,01 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  7,88 7,34 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,88 4,88 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-162   -l   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  10,47 7,82 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-162   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,47 5,19 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,80 2,61 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,80 2,19 73 WYK-PA5CZ

Cieszyny 12-07-1-01-29    -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  3,18 2,96 88 SPUL-BC

Cieszyny 12-07-1-01-29    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,18 1,97 72 WYK-PASCZ

ODN-IIP

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,68 2,52 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,68 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,68 169,61 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,91 3,43 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,68 1,39 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  21,37 7,01 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,37 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,37 471,94 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,24 11,91 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,37 3,87 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,03 3,95 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,03 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,03 265,67 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,82 6,7 72 WYK-PASCZ

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,03 2,18 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,56 1,5 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,85 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,61 60,6 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,68 5,81 106 SAD-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,56 100,7 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,29 0,23 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 0,83 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-153   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 1,1 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-153   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,36 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-153   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,36 92,75 103 SADZ WIEL

Cieszyny 12-07-1-01-153   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,61 111 DOW-SADZ

PIEL

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 648 124 KOSZ UB

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 125 KOSZ UC

Cieszyny 12-07-1-01-112   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,23 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-112   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,23 5,78 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,74 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,74 12,88 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,28 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,28 7,88 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,26 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,26 7,82 126 OPR-CHWAS
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Cieszyny 12-07-1-01-162   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,94 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-162   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,94 4,42 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-29    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-29    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 2,35 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-30    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-30    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-32    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,92 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-32    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,92 3,18 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-50    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-50    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 9,4 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,07 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,07 9,73 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,19 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-53    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,19 4,12 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  0,50 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 2,35 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 126 OPR-CHWAS

POPR

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,57 1,5 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,05 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,31 16,56 107 POP-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,17 2,91 107 POP-BRYŁ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,57 140,56 105 SADZ POP

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,05 124,82 58 WYK-TAL40

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,48 0,07 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,57 0,83 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,70 2,2 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,70 - 111 DOW-SADZ

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,70 172,24 105 SADZ POP

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,70 1,21 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,40 70,09 65 PRZ-TALSA

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,40 132,04 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-BOBRY

Cieszyny 12-07-1-01-153   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,49 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-153   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 201 GODZ RH23

Cieszyny 12-07-1-01-153   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,80 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-153   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,00 60,47 145 GRODZ-SRN

O-GRODZN
Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,42 - 145 GRODZ-SRN

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 26,21 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Cieszyny 12-07-1-01-115   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,72 - 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-115   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Cieszyny 12-07-1-01-115   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 - 201 GODZ RH23

Cieszyny 12-07-1-01-115   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,40 5,15 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-76    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Cieszyny 12-07-1-01-76    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,65 - 201 GODZ RH23

Cieszyny 12-07-1-01-76    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,30 7,08 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  48,07 - 151 K GRODZEŃ

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,11 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

O-PALIK

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie ----- H  1,00 - 141 ZAB-UPAL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 WYK PALIK wykonanie palików ----- TSZT  0,01 - 141 ZAB-UPAL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 1 TSZT  0,01 0,46 141 ZAB-UPAL

O-POZ
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8
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O-PROGND Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Cieszyny 12-07-1-01-112   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-112   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,23 20,8 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,74 46,33 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-113   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 18,6 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-140   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-140   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 12 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-144   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-144   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-159   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-159   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-159   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-159   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 2,37 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-161   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-161   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 4,4 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-162   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,94 15,89 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-178   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-178   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,18 2,59 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,96 16,23 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 33,77 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-30    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-30    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-32    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-32    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 13,51 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 20,63 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-52    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-52    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,27 4,56 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 29,75 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,54 93,99 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,68 52,89 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-53    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,19 17,1 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-73    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-73    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 5,92 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,01 14,51 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-74    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Cieszyny 12-07-1-01-74    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 6,42 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-77    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-77    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,47 21,13 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Cieszyny 12-07-1-01-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,23 20,8 133 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK
Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Cieszyny 12-07-1-01-113   -g   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  30,00 - 166 KOR-DRWI

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  3,00 1,35 18 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  14,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-107   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,43 4,86 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-108   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,62 7 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-109   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 5,54 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-109   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 5,54 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-73    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 902 PPOŻ-PORZ

Cieszyny 12-07-1-01-74    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-WODA
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  20,00 - 915 GOPP MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Cieszyny 12-07-1-01-114   -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Cieszyny 12-07-1-01-114   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  630,00 - 172 CZYSZ-BUD

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG

Cieszyny 12-07-1-01-140   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,21 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-50    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-72    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,89 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-72    -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,21 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-73    -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,52 - 204 GODZ RU23

Cieszyny 12-07-1-01-80    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,89 - 204 GODZ RU23

OP-SCHRNN Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  35,00 - 170 ZAW-BUD

OP-SCHRNS
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  118,00 - 172 CZYSZ-BUD

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

POZ IB

Cieszyny 12-07-1-01-108   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 14,45 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-108   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 54,85 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-108   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 29,39 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-108   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,72 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00 23,33 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 75,38 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 51,4 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 21,61 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00 20,37 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 65,65 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00 46,47 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 17,29 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  288,00 25,68 2 CWD-D
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Cieszyny 12-07-1-01-162   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 49,9 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00 52,94 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-162   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 12,02 2 CWD-D

IIIB

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 80,89 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-104   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 21,62 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 8,61 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 35,43 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 20,86 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,18 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 43,51 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 15,62 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 33,69 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,28 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 19,22 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 37,31 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 45,65 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,03 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 83,17 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 22,56 2 CWD-D

IVD
Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 52,51 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-29    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 13,41 2 CWD-D

IVDU
Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 82,67 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 25,46 2 CWD-D

POZ-P

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

PR
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  644,00 551,39 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  644,00 152,15 2 CWD-D

PTP
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  641,00 548,91 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  641,00 146,17 2 CWD-D

PTW
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 207,62 2 CWD-D

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 51,71 2 CWD-D

TWN
Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 162,74 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 50,21 1 CWD-P

TWP

Cieszyny 12-07-1-01-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 79,7 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 22,82 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 47,09 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-162   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 13,54 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 39,74 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-162   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,47 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-180   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 95,95 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 27,92 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-180   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 34,2 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-180   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,8 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-180   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 25,02 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-180   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,19 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00 151,81 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00 41,78 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-74    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 69,62 1 CWD-P

Cieszyny 12-07-1-01-74    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 16,97 1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ UT-DROGIL
Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Cieszyny 12-07-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8
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