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Tokary 12-07-1-06-26    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 39,15 132 CP-W

Tokary 12-07-1-06-35    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 20,73 132 CP-W

Tokary 12-07-1-06-55    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 29,94 132 CP-W

Tokary 12-07-1-06-57    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,48 44,97 132 CP-W

Tokary 12-07-1-06-86    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 36,21 132 CP-W

CW
Tokary 12-07-1-06-22    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,88 27,35 128 CW-W

Tokary 12-07-1-06-22    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 12,43 128 CW-W

MA-PORZ

Tokary 12-07-1-06-12    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,71 115,41 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-12    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,98 66,14 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-33    -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,94 32,76 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-33    -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,29 27,39 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-34    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47 16,38 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-37    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-37    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,81 136,29 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-40    -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,47 9,98 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-40    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,70 47,25 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-40    -n   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,76 16,14 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,05 3,37 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-42    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71 34,44 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-55    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,06 2,09 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-55    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,54 18,82 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-55    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,27 9,41 19 WPOD N

Tokary 12-07-1-06-87    -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,73 25,44 19 WPOD N

MA-POZ

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,88 1,96 46 OPR-UC

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,82 4,06 46 OPR-UC

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,67 5,95 46 OPR-UC

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,00 10,77 47 OPR-PSPAL

NAT-WPG

Tokary 12-07-1-06-22    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  8,21 7,65 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-22    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,21 5,08 72 WYK-PASCZ

Tokary 12-07-1-06-22    -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  6,53 6,09 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-22    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,53 4,04 72 WYK-PASCZ

Tokary 12-07-1-06-37    -i   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  16,52 12,34 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-37    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,52 8,19 72 WYK-PASCZ

Tokary 12-07-1-06-44    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  9,47 8,83 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-44    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,47 5,86 72 WYK-PASCZ

ODN2P-WPG Tokary 12-07-1-06-3     -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  4,48 3,37 74 WYK-PASCP

ODN-GLEB

Tokary 12-07-1-06-12    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  9,94 9,26 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-12    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  9,94 7,78 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-12    -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  5,76 5,37 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-12    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,76 4,51 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-33    -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  6,94 6,47 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-33    -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  6,94 5,22 74 WYK-PASCP

Tokary 12-07-1-06-34    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  2,76 1,66 74 WYK-PASCP

Tokary 12-07-1-06-37    -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  5,88 5,48 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-37    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,88 4,6 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-40    -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,76 2,57 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-40    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,76 2,16 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-40    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,12 3,84 88 SPUL-BC
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Tokary 12-07-1-06-40    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,12 3,23 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-40    -n   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  4,47 3,34 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-40    -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,47 2,22 72 WYK-PASCZ

Tokary 12-07-1-06-42    -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,29 4 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-42    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,29 3,36 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-55    -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  0,35 0,33 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-55    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,35 0,27 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-55    -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  3,17 2,95 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-55    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,17 2,38 74 WYK-PASCP

Tokary 12-07-1-06-55    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,59 1,48 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-55    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,59 1,24 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-87    -i   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  4,41 3,29 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-87    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,41 2,19 72 WYK-PASCZ

ODN-IIP

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,15 1,03 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,15 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,15 86,96 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  3,20 2,98 88 SPUL-BC

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,20 2,51 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,15 0,57 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,44 1,46 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,44 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,44 122,57 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  4,00 3,01 74 WYK-PASCP

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,44 0,8 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-55    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,40 2,43 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-55    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,40 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-55    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  16,00 32,38 101 KOP-ROW

Tokary 12-07-1-06-55    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,40 204,28 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-55    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,40 1,34 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-55    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,33 1,09 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-55    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,33 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-55    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,33 91,92 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-55    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 0,6 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-8     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 0,73 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-8     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,22 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-8     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,22 61,28 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-8     -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,00 1,57 73 WYK-PA5CZ

Tokary 12-07-1-06-8     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 0,4 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,57 0,19 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,90 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,30 39,73 106 SAD-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,03 0,26 106 SAD-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,57 12,59 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 SPUL-UC spulchn.gleby na uprawach 1 HA  5,17 5,74 87 SPUL-UC

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,17 2,56 72 WYK-PASCZ

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,33 0,14 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,57 0,1 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,87 0,94 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,84 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00 23,71 101 KOP-ROW

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,84 68,36 106 SAD-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,13 1,11 106 SAD-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,87 63,38 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 SPUL-UC spulchn.gleby na uprawach 1 HA  10,70 11,88 87 SPUL-UC

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,70 5,31 72 WYK-PASCZ

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,97 0,24 111 DOW-SADZ
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Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,87 0,52 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,52 1,15 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,04 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,52 110,48 106 SAD-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,13 1,11 106 SAD-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,52 77,74 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 SPUL-UC spulchn.gleby na uprawach 1 HA  15,70 17,43 87 SPUL-UC

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,70 7,79 72 WYK-PASCZ

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,52 0,39 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,52 0,64 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,11 1,35 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,15 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,04 82,23 106 SAD-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,11 90,77 103 SADZ WIEL

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 SPUL-UC spulchn.gleby na uprawach 1 HA  13,11 14,55 87 SPUL-UC

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,11 8,12 72 WYK-PASCZ

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,04 0,29 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,11 0,74 111 DOW-SADZ

PIEL

Tokary 12-07-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  35,00 684 123 KOSZ UA

Tokary 12-07-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

Tokary 12-07-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Tokary 12-07-1-06-22    -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Tokary 12-07-1-06-22    -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,48 15,94 47 OPR-PSPAL

Tokary 12-07-1-06-22    -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Tokary 12-07-1-06-22    -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,11 11,95 47 OPR-PSPAL

Tokary 12-07-1-06-44    -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Tokary 12-07-1-06-44    -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,61 17,34 47 OPR-PSPAL

POPR

Tokary 12-07-1-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,74 1,55 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,21 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  8,49 107,32 107 POP-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,74 145,79 105 SADZ POP

Tokary 12-07-1-06-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  8,47 136,32 63 POP-TAL

Tokary 12-07-1-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  8,47 92,76 65 PRZ-TALSA

Tokary 12-07-1-06-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,49 0,19 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,74 0,86 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,37 1,76 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,66 - 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  4,94 42,21 107 POP-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 POP-B>300 popr.sad.zak.s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,35 7,44 107 POP-BRYŁ

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,37 138,05 105 SADZ POP

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,29 0,12 111 DOW-SADZ

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,37 0,97 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Tokary 12-07-1-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  17,00 186,18 65 PRZ-TALSA

Tokary 12-07-1-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  17,00 350,74 58 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,64 - 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 48,38 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,52 - 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,60 39,31 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,18 - 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,90 11,23 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,80 - 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,86 - 145 GRODZ-SRN
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Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,30 53,67 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,20 - 145 GRODZ-SRN

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 74,89 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Tokary 12-07-1-06-38    -i   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,70 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-38    -i   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Tokary 12-07-1-06-38    -i   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,90 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-38    -i   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 21,67 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-38    -k   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-38    -k   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,45 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-38    -k   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,90 1,93 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-55    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,80 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-55    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,95 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-55    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,90 22,05 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-55    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,60 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-55    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,05 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-55    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 7,85 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-55    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,70 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-55    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,48 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-55    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,95 33,45 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-56    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,20 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-56    -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,98 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-56    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,95 14,76 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,90 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,10 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,20 23,17 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-58    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,70 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-58    -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,87 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-58    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,75 12,33 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-58    -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-58    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,78 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-58    -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,55 3,32 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-85    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,80 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-85    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,63 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-85    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,25 19,83 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-9     -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 - 150 GRODZ-DEM

Tokary 12-07-1-06-9     -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,65 - 201 GODZ RH23

Tokary 12-07-1-06-9     -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,30 4,86 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  55,00 - 151 K GRODZEŃ

Tokary 12-07-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  93,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ
Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁC

Tokary 12-07-1-06-38    -i   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-38    -i   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,00 15,36 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-38    -k   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-38    -k   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,90 6,91 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-43    -b   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-43    -b   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,40 3,07 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-43    -d   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-43    -d   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,50 15,45 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-58    -c   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Tokary 12-07-1-06-58    -c   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,40 3,07 135 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC
Tokary 12-07-1-06-11    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-11    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,63 32,42 133 ZAB-REPEL
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Tokary 12-07-1-06-11    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-11    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,56 31,03 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-11    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-11    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,93 18,5 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-14    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-14    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,69 45,48 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-15    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-15    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-38    -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-38    -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,57 22,56 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-38    -k   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-38    -k   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,95 13,65 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-39    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-39    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,68 28,4 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-45    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-45    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-46    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,51 42,44 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 33,81 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-55    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-55    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 15,22 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-55    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-55    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,85 36,8 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-55    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-55    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-56    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-56    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,43 20,55 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-57    -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,60 43,96 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-58    -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-58    -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,93 32,63 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-58    -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-58    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,44 6,32 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-59    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75 10,78 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-59    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,29 18,54 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-60    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-60    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 40,24 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-7     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-7     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 5,24 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-85    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-85    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,33 33,48 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-86    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,11 30,32 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-86    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,54 22,13 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-87    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tokary 12-07-1-06-87    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,87 41,24 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU

Tokary 12-07-1-06-21    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-21    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Tokary 12-07-1-06-39    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-39    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tokary 12-07-1-06-43    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-43    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8
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OCHRL

O-ZWGRZMU

Tokary 12-07-1-06-84    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-84    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Tokary 12-07-1-06-85    -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-85    -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Tokary 12-07-1-06-87    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-87    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Tokary 12-07-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  24,00 53,71 155 KOR-P

Tokary 12-07-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  3,00 1,35 18 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO
Tokary 12-07-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Tokary 12-07-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Tokary 12-07-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Tokary 12-07-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Tokary 12-07-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Tokary 12-07-1-06-17    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,57 8,58 902 PPOŻ-PORZ

Tokary 12-07-1-06-4     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,43 6,48 902 PPOŻ-PORZ

Tokary 12-07-1-06-6     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,31 4,67 902 PPOŻ-PORZ

Tokary 12-07-1-06-6     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 4,52 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Tokary 12-07-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Tokary 12-07-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Tokary 12-07-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Tokary 12-07-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Tokary 12-07-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  110,00 - 172 CZYSZ-BUD

Tokary 12-07-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

OP-SCHRNN Tokary 12-07-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

POZ

IB

Tokary 12-07-1-06-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 2,83 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,09 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 21,3 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 10,02 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 15,59 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 6,48 2 CWD-D

IIIA
Tokary 12-07-1-06-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 58,55 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,57 1 CWD-P

IIIB
Tokary 12-07-1-06-42    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 122,76 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 28,83 2 CWD-D

POZ-P

Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 202 GODZ PILA

Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

PR
Tokary 12-07-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 176,88 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 40,61 2 CWD-D

PTP
Tokary 12-07-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00 548,65 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00 131,72 2 CWD-D

PTW
Tokary 12-07-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,97 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,39 2 CWD-D

TPN

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 102,14 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 24,36 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 182,7 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 45,46 2 CWD-D

TPP

Tokary 12-07-1-06-11    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,88 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 44,02 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,8 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,27 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 10,19 2 CWD-D
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Tokary 12-07-1-06-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 37,33 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 16,02 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,54 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 102,81 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 27,91 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-13    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 14,82 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,6 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-13    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 26,11 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,32 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 7,02 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,28 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 11,78 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,77 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 22,53 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 81,94 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 36,88 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,8 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-25    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 19,05 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,36 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-26    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,9 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-26    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 39,95 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-26    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 20,38 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-26    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,95 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 87,48 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 27,52 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00 238,89 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00 92,38 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 77 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 24,6 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00 148,45 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00 39,77 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 76,56 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 18,92 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 54,78 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 16,46 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-9     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 51,48 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-9     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 14,78 2 CWD-D

TWN

Tokary 12-07-1-06-3     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 52,66 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,48 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 70,4 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 18,71 1 CWD-P

TWP

Tokary 12-07-1-06-11    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 18,44 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,73 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 28,68 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,15 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 46,74 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,66 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 19,28 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,99 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 35,68 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,24 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-3     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,91 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-3     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,54 1 CWD-P
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Tokary 12-07-1-06-3     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 54,47 1 CWD-P

Tokary 12-07-1-06-3     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 12,56 1 CWD-P

ZS Tokary 12-07-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  168,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Tokary 12-07-1-06-6     -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Tokary 12-07-1-06-6     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8
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