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Gronowo 12-07-2-08-140   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,92 71,08 132 CP-W

Gronowo 12-07-2-08-157   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,41 38,14 132 CP-W

Gronowo 12-07-2-08-157   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 2,9 132 CP-W

Gronowo 12-07-2-08-161   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,26 52,05 132 CP-W

MA-PORZ

Gronowo 12-07-2-08-146   -n   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60 24,67 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60 40,5 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,72 34,92 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,91 78,53 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-151   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,94 45,59 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-158   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40 67,9 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-161   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,40 57,56 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,39 57,15 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-164   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60 29,1 19 WPOD N

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,94 45,59 19 WPOD N

MA-POZ

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  6,29 82,64 47 OPR-PSPAL

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  6,29 - 13 PORZB>100

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,32 4,2 47 OPR-PSPAL

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,72 9,46 47 OPR-PSPAL

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,50 6,57 47 OPR-PSPAL

ODN-GLEB

Gronowo 12-07-2-08-146   -n   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,76 6,62 78 WYK-P5GCP

Gronowo 12-07-2-08-151   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  5,23 6,39 78 WYK-P5GCP

Gronowo 12-07-2-08-158   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,52 9,32 78 WYK-P5GCP

Gronowo 12-07-2-08-161   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  12,88 15,74 78 WYK-P5GCP

Gronowo 12-07-2-08-164   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  4,88 5,96 78 WYK-P5GCP

ODN-IIP

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  26,09 8,56 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,09 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  25,00 50,6 101 KOP-ROW

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  26,09 720,21 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  33,87 25,47 74 WYK-PASCP

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,09 4,72 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,38 1,76 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,38 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,38 148,51 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,06 4,95 78 WYK-P5GCP

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,38 0,97 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,09 2,98 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,09 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,09 250,93 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,17 8 78 WYK-P5GCP

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,09 1,65 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,14 2,01 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,14 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 101 KOP-ROW

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,14 169,49 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,23 5,12 78 WYK-P5GCP

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,14 1,11 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,46 1,13 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,46 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,46 95,51 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,12 3,05 78 WYK-P5GCP
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ODN-LUK Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,46 0,63 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Gronowo 12-07-2-08-147   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,02 0,66 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-147   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,02 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-147   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,02 55,76 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-147   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,02 0,37 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-147   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 0,26 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-147   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,78 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-147   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Gronowo 12-07-2-08-147   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,78 21,53 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-147   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,78 0,14 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,98 3,27 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,98 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 101 KOP-ROW

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,98 275,5 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,98 1,81 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,48 4,09 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,48 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  15,00 30,36 101 KOP-ROW

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,48 344,51 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,23 10,99 78 WYK-P5GCP

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,48 2,26 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,46 1,13 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,90 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,44 13,44 106 SAD-BRYŁ

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,46 95,51 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,44 0,03 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,46 0,63 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-155   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,19 2,36 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-155   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,19 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-155   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,19 198,48 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-155   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,19 1,3 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-156   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,58 1,5 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-156   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,58 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-156   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  20,00 40,48 101 KOP-ROW

Gronowo 12-07-2-08-156   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,58 126,43 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-156   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,58 0,83 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-160   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,27 1,07 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-160   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,27 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-160   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Gronowo 12-07-2-08-160   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,27 90,27 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-160   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,27 0,59 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-161   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,27 1,07 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-161   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,27 - 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-161   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,27 90,27 103 SADZ WIEL

Gronowo 12-07-2-08-161   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,27 0,59 111 DOW-SADZ

PIEL

Gronowo 12-07-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  20,00 391 123 KOSZ UA

Gronowo 12-07-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  21,00 716 124 KOSZ UB

Gronowo 12-07-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Gronowo 12-07-2-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 0,92 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  1,00 18,7 107 POP-BRYŁ

Gronowo 12-07-2-08-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  1,20 30,41 107 POP-BRYŁ

Gronowo 12-07-2-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,80 103,04 105 SADZ POP

Gronowo 12-07-2-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,00 103,16 58 WYK-TAL40

Gronowo 12-07-2-08-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,20 0,05 111 DOW-SADZ

Gronowo 12-07-2-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,51 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Gronowo 12-07-2-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00 32,86 65 PRZ-TALSA
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POPR-WPG Gronowo 12-07-2-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,00 61,9 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Gronowo 12-07-2-08-147   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,40 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-147   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-148   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-148   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 44,39 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,50 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,60 114,9 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,92 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,60 69,54 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,70 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 52,91 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,60 190,49 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-155   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,70 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-155   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,30 49,89 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-156   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,80 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-156   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,00 60,47 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-161   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,60 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-161   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,30 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,70 101,29 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,80 - 145 GRODZ-SRN

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,80 57,45 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Gronowo 12-07-2-08-138   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,62 - 150 GRODZ-DEM

Gronowo 12-07-2-08-138   -t   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Gronowo 12-07-2-08-138   -t   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,70 - 201 GODZ RH23

Gronowo 12-07-2-08-138   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,40 61,34 150 GRODZ-DEM

Gronowo 12-07-2-08-155   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,75 - 150 GRODZ-DEM

Gronowo 12-07-2-08-155   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,92 - 201 GODZ RH23

Gronowo 12-07-2-08-155   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,83 37,99 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  18,00 - 151 K GRODZEŃ

Gronowo 12-07-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ
Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 210 GODZ MH8

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  176,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  6,29 106,35 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-147   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-147   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-147   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-147   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-149   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 4,06 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,22 3,72 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-155   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-155   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 9,64 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-160   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-160   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,63 10,65 133 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 8,62 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-166   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gronowo 12-07-2-08-166   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 17,58 133 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM
Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Gronowo 12-07-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  3,00 1,35 18 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO Gronowo 12-07-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Gronowo 12-07-2-08-135   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-136   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-137   -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-141   -a   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-141   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-141   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-141   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,10 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-141   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-142   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-142   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-143   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-143   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-143   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-144   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-144   -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-144   -w   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-145   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,60 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-145   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-145   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-145   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-146   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-146   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,10 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-147   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-147   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-148   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  9,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-153   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-153   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-153   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-158   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-158   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-158   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-158   -w   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-159   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-159   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-163   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-163   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-163   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-163   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-164   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-164   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-164   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-164   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gronowo 12-07-2-08-164   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Gronowo 12-07-2-08-137   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,69 13,86 902 PPOŻ-PORZ

Gronowo 12-07-2-08-141   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,33 4,97 902 PPOŻ-PORZ

Gronowo 12-07-2-08-143   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,21 4,22 902 PPOŻ-PORZ

Gronowo 12-07-2-08-144   -x   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,50 10,04 902 PPOŻ-PORZ

Gronowo 12-07-2-08-145   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 7,23 902 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ
Gronowo 12-07-2-08-146   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,33 6,63 902 PPOŻ-PORZ

Gronowo 12-07-2-08-159   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,15 3,01 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  22,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Gronowo 12-07-2-08-144   -h   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Gronowo 12-07-2-08-144   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Gronowo 12-07-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Gronowo 12-07-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 9,62 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 49,3 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 25,61 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 12,4 2 CWD-D

IIIB

Gronowo 12-07-2-08-146   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 14,05 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-146   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 77,98 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-146   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 34,23 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-146   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,96 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  581,00 346,7 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  581,00 109,83 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-151   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 12,85 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 51,86 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 30,14 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,82 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-158   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 22,06 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 85,94 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 51,93 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 19,62 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 161,83 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 47,7 2 CWD-D

IVD

Gronowo 12-07-2-08-161   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00 31,82 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 95,45 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 69,86 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 22,87 2 CWD-D

POZ-P

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

PR
Gronowo 12-07-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 104,71 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 29,82 2 CWD-D

PTP
Gronowo 12-07-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00 339,69 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00 92,71 2 CWD-D

PTW
Gronowo 12-07-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 54,27 1 CWD-P

Gronowo 12-07-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,09 1 CWD-P

TPN

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 144 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 34,6 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 123,33 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 28,64 2 CWD-D

TPP

Gronowo 12-07-2-08-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 34,33 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,66 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-144   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,51 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-144   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,65 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 89,74 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 23,15 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Gronowo 12-07-2-08-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 55,48 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,62 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-159   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,22 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-159   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,55 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-161   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 29,69 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-161   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,7 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-162   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 53,4 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,76 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 41 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,23 2 CWD-D

TWN

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00 25,19 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,52 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 35,98 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-131A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,32 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 26,06 2 CWD-D

Gronowo 12-07-2-08-163   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 38,12 2 CWD-D

TWP

Gronowo 12-07-2-08-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 138,96 1 CWD-P

Gronowo 12-07-2-08-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 37,21 1 CWD-P

Gronowo 12-07-2-08-137   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,09 1 CWD-P

Gronowo 12-07-2-08-137   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,72 1 CWD-P

Gronowo 12-07-2-08-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 92,17 1 CWD-P

Gronowo 12-07-2-08-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,62 1 CWD-P

Gronowo 12-07-2-08-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 37,43 1 CWD-P

Gronowo 12-07-2-08-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,8 1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL
Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

UT-OBEDUK

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 201 GODZ RH23

Gronowo 12-07-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8
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