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Kępa 12-07-2-09-267   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,25 69,23 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-319   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 5,95 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-319   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 35 132 CP-W

Kępa 12-07-2-09-343   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 21,4 132 CP-W

CW Kępa 12-07-2-09-337   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 9,61 128 CW-W

MA-PORZ

Kępa 12-07-2-09-267   -d   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-267   -d   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,01 10,88 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-267   -d   -99 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,01 25,3 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  2,14 23,05 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,14 53,6 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,14 18,89 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,14 53,6 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-299   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-299   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,97 8,56 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-299   -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,97 24,29 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-299   -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-299   -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,44 3,88 47 OPR-PSPAL

Kępa 12-07-2-09-299   -g   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,44 11,02 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-320   -c   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,67 41,83 19 WPOD N

Kępa 12-07-2-09-320   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,34 33,56 19 WPOD N

ODN-GLEB

Kępa 12-07-2-09-263   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,52 7,15 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-267   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,94 4,6 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-267   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,58 9,75 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-299   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,58 7,81 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-299   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,70 3,54 77 WYK-POGCZ

Kępa 12-07-2-09-320   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  9,82 7,69 73 WYK-PA5CZ

Kępa 12-07-2-09-320   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,88 6,17 73 WYK-PA5CZ

ODN-ZRB

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,17 1,7 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,13 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,86 43,26 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10 0,85 106 SAD-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,17 114,17 103 SADZ WIEL

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,96 0,15 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,17 0,94 111 DOW-SADZ

PIEL

Kępa 12-07-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 123 KOSZ UA

Kępa 12-07-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 124 KOSZ UB

Kępa 12-07-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Kępa 12-07-2-09-266   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-266   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-298   -h   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-298   -h   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-317   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-317   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,50 7,05 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-325   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-325   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,50 7,05 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-343   -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kępa 12-07-2-09-343   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 9,4 126 OPR-CHWAS

POPR

Kępa 12-07-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,26 0,41 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,28 - 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  5,00 63,21 107 POP-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,02 0,34 107 POP-BRYŁ

Kępa 12-07-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,26 38,75 105 SADZ POP
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Kępa 12-07-2-09-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,02 0,11 111 DOW-SADZ

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,26 0,23 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Kępa 12-07-2-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  12,60 217,6 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN
Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,66 - 145 GRODZ-SRN

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,30 125,48 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Kępa 12-07-2-09-331   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,90 - 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-331   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Kępa 12-07-2-09-331   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 201 GODZ RH23

Kępa 12-07-2-09-331   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 6,43 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,80 - 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,35 - 201 GODZ RH23

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,70 5,79 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 - 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 - 201 GODZ RH23

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 2,57 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-333   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,80 - 150 GRODZ-DEM

Kępa 12-07-2-09-333   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Kępa 12-07-2-09-333   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,00 12,86 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  24,80 - 151 K GRODZEŃ

Kępa 12-07-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  42,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Kępa 12-07-2-09-320   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-320   -b   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-326   -k   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-326   -k   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-332   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-332   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Kępa 12-07-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  14,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kępa 12-07-2-09-266   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-266   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 36,36 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-268   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-268   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,23 37,7 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-272   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-272   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,37 23,16 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-272   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-272   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,73 12,34 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,26 21,3 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-298   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-317   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-317   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,62 27,39 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-320   -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Kępa 12-07-2-09-320   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,36 39,9 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-326   -k   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-326   -k   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,03 14,8 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-330   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-330   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,08 44,26 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 9,92 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 18,25 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-331   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,73 12,34 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 12,93 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,44 20,69 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-332   -j   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 7,04 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-333   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-333   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,58 26,71 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-333   -g   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 15,09 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,71 10,2 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  24,00 - 915 GOPP MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYN Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 PPOŻ-PASY wyk.nowych pasów typu C p-poż 1 KMTR  0,07 4,99 900 PPOŻ-PASY

P-PASYS Kępa 12-07-2-09-340   -h   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 2,75 901 PPOŻ-ODN

P-POŻAR

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Kępa 12-07-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Kępa 12-07-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Kępa 12-07-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  200,00 - 172 CZYSZ-BUD

Kępa 12-07-2-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IIIB

Kępa 12-07-2-09-320   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00 23,66 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 73,07 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-320   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 39,71 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 11,56 2 CWD-D

POZ-P

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 202 GODZ PILA

Kępa 12-07-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

PR
Kępa 12-07-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,74 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,85 2 CWD-D

PTP
Kępa 12-07-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00 642,89 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00 169,64 2 CWD-D

PTW
Kępa 12-07-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 248,4 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 66,57 2 CWD-D

TWP

Kępa 12-07-2-09-265   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 47,45 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,29 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 53,92 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,45 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 26,71 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,75 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Kępa 12-07-2-09-320   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 51,75 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-320   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,66 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-324   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 31,25 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,33 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-325   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 59,36 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-325   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,75 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-334   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 95,06 2 CWD-D

Kępa 12-07-2-09-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 18,44 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Kępa 12-07-2-09-322   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kępa 12-07-2-09-322   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8
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