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AGROT Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,72 54,64 38 ROZDR-PP

CP

Leśno 12-07-2-10-173   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 47,44 132 CP-W

Leśno 12-07-2-10-251   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 36,85 132 CP-W

Leśno 12-07-2-10-251   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,41 43,7 132 CP-W

Leśno 12-07-2-10-274   -d   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,89 20,5 132 CP-W

Leśno 12-07-2-10-274   -d   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 11,51 132 CP-W

Leśno 12-07-2-10-309   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,14 26,25 132 CP-W

Leśno 12-07-2-10-309   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,66 48,23 132 CP-W

CW

Leśno 12-07-2-10-195   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,63 47,69 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-207   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 33,18 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-232   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,47 26,66 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-242   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 8,75 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-242   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 30,1 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-245   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 11,33 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-245   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,76 31,91 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-245   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 11,61 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-246   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 10,59 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-246   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,17 57,48 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-274   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 12,62 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-274   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 37,35 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-274   -d   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 20,7 128 CW-W

Leśno 12-07-2-10-274   -d   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,61 40,47 128 CW-W

H-POZ
Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  2,78 29,94 47 OPR-PSPAL

Leśno 12-07-2-10-229   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 2,52 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  164,00 73,96 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  92,00 46,28 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,38 5,55 23 PPOD N

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,38 11,23 19 WPOD N

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  116,00 58,35 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,52 7,6 23 PPOD N

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,52 15,36 19 WPOD N

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  136,00 61,34 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,48 7,01 23 PPOD N

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,48 14,18 19 WPOD N

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  2,21 23,8 47 OPR-PSPAL

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  76,00 34,28 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15 2,19 23 PPOD N

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15 4,43 19 WPOD N

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  84,00 37,88 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15 2,19 23 PPOD N

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15 4,43 19 WPOD N

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  72,00 36,22 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,31 4,53 23 PPOD N

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,31 9,16 19 WPOD N

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  172,00 86,52 18 PORZ-STOS

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,37 5,41 23 PPOD N

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,37 10,93 19 WPOD N

Leśno 12-07-2-10-308   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  60,00 27,06 18 PORZ-STOS

MA-POZ

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  8,30 89,38 47 OPR-PSPAL

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  8,30 279,59 12 PORZ>100
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MA-POZ Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  415,00 208,75 18 PORZ-STOS

NAT-WPG Leśno 12-07-2-10-224   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  12,66 9,52 74 WYK-PASCP

ODN-GLEB

Leśno 12-07-2-10-229   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,41 1,72 78 WYK-P5GCP

Leśno 12-07-2-10-229   -h   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,07 1,92 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,18 0,89 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,76 17,61 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,00 10,85 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  6,00 7,33 78 WYK-P5GCP

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,29 3,09 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,46 12,59 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  2,76 2,59 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,46 12,59 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,53 6,31 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,29 5,18 78 WYK-P5GCP

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,06 1,55 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,66 15,29 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,88 4,56 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,23 4,14 78 WYK-P5GCP

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  5,06 3,81 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,42 9,73 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,82 2,12 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,38 8,8 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,88 4,56 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,37 8,57 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,41 5,74 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,29 10,07 78 WYK-P5GCP

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  12,35 9,29 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,52 12,05 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-308   -h   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,57 11,18 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-308   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,82 14,17 77 WYK-POGCZ

ODN-IIP

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 0,96 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,94 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,94 81,16 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,06 1,04 78 WYK-P5GCP

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,59 1,2 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 0,53 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  27,12 8,9 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,12 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,12 598,92 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  29,29 17,63 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,12 4,91 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,05 1,33 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,05 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,05 139,75 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,65 4,46 78 WYK-P5GCP

Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,05 0,73 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,27 2,06 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,27 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,27 173,08 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,41 3,34 78 WYK-P5GCP

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,68 2,02 74 WYK-PASCP

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,27 1,13 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 0,28 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,85 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,85 18,77 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,76 0,6 78 WYK-P5GCP
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ODN-LUK Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 0,15 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,43 4,41 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,73 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,80 63,44 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50 6,32 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,43 370,74 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,50 11,58 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,65 15,23 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,30 0,16 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,43 2,43 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 1,71 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,42 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,87 92,09 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,35 4,42 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,20 143,55 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,50 11,58 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,59 11,31 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,22 0,22 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 0,94 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,50 3,77 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,50 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,50 317,46 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,50 11,58 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,35 8,02 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,50 2,08 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,44 1,46 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,44 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,71 92,76 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,29 2,48 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,44 98,05 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,50 9,8 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,53 11,51 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,00 0,33 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,44 0,8 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,43 0,47 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,47 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,92 24,72 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,12 1,03 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,43 31,58 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,10 1,96 54 WYK-PASR

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,41 3,36 77 WYK-POGCZ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,04 0,09 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,43 0,26 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,58 1,83 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,37 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,20 70,63 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,59 5,04 106 SAD-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,58 123,23 103 SADZ WIEL

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,79 0,26 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,58 1,01 111 DOW-SADZ
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Leśno 12-07-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  45,00 879 123 KOSZ UA

Leśno 12-07-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 124 KOSZ UB

Leśno 12-07-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 125 KOSZ UC

POPR

Leśno 12-07-2-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,43 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,45 - 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  9,00 76,9 107 POP-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,15 2,57 107 POP-BRYŁ

Leśno 12-07-2-10-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,30 39,98 105 SADZ POP

Leśno 12-07-2-10-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,15 0,2 111 DOW-SADZ

Leśno 12-07-2-10-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,24 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Leśno 12-07-2-10-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  12,60 115,5 65 PRZ-TALSA

Leśno 12-07-2-10-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  12,60 259,96 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,87 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,37 66,07 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,42 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,12 26,46 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,11 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,56 98,72 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,64 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,21 48,53 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,07 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,37 156,77 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,03 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,18 153,9 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,04 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,20 64,91 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,38 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,90 23,72 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,77 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,84 110,34 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,65 - 145 GRODZ-SRN

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  18,68 282,4 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Leśno 12-07-2-10-224   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,71 - 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-224   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Leśno 12-07-2-10-224   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,85 - 201 GODZ RH23

Leśno 12-07-2-10-224   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,70 12,22 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-225   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,58 - 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-225   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,98 - 201 GODZ RH23

Leśno 12-07-2-10-225   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,95 4,18 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-225   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,73 - 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-225   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,23 - 201 GODZ RH23

Leśno 12-07-2-10-225   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,45 5,25 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-248   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,44 - 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-248   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,40 - 201 GODZ RH23

Leśno 12-07-2-10-248   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,80 10,29 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,73 - 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,23 - 201 GODZ RH23

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,46 5,27 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,27 - 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,45 - 201 GODZ RH23

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,90 40,73 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,90 - 150 GRODZ-DEM

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,50 - 201 GODZ RH23

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  23,00 85,95 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ
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O-GRODZS Leśno 12-07-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  190,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Leśno 12-07-2-10-203   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-203   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-246   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-246   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  33,00 4,49 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-248   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-248   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-251   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-251   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-305   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Leśno 12-07-2-10-305   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  16,00 10,86 160 SZUK-PĘDR

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 8,48 160 SZUK-PĘDR

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 8,48 160 SZUK-PĘDR

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  13,00 8,83 160 SZUK-PĘDR

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  9,00 6,11 160 SZUK-PĘDR

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  9,00 6,11 160 SZUK-PĘDR

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 7,63 160 SZUK-PĘDR

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  22,00 18,66 160 SZUK-PĘDR

Leśno 12-07-2-10-308   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  23,00 15,62 160 SZUK-PĘDR

O-SMIECI
Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM

Leśno 12-07-2-10-274   -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,92 - 137 ZAB-RYS

Leśno 12-07-2-10-274   -d   -99 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,56 - 137 ZAB-RYS

Leśno 12-07-2-10-305   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,34 - 137 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Leśno 12-07-2-10-182   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-182   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 16,06 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-183   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-183   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 12 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  9,06 130,2 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 12,85 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-203   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,65 27,9 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 17,58 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-205   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,51 25,53 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-207   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,25 32,33 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-224   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-224   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,86 48,35 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-225   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-225   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,74 10,63 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-225   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-225   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 4,6 133 ZAB-REPEL
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Leśno 12-07-2-10-225   -o   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-225   -o   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 15,81 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-232   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-232   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,34 22,66 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-246   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-246   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,17 31,19 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-249   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 22,42 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-251   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-251   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,47 35,5 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-252   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-252   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 32,12 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-275   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-275   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 7,33 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-275   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-275   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,33 19,11 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-278   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-278   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,69 11,67 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-305   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-305   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,07 1,01 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-305   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-305   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 14,08 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-307   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-307   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 14,54 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-309   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-309   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,14 36,18 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-309   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leśno 12-07-2-10-309   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 16,91 133 ZAB-REPEL

O-ZWLIŚCN
Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 210 GODZ MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  30,00 67,14 155 KOR-P

Leśno 12-07-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  3,00 1,35 18 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO
Leśno 12-07-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  32,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Leśno 12-07-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  32,00 - 915 GOPP MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  80,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYN

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 PPOŻ-PASY wyk.nowych pasów typu C p-poż 2 KMTR  0,53 45,98 900 PPOŻ-PASY

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,44 21,69 902 PPOŻ-PORZ

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 PPOŻ-PASY wyk.nowych pasów typu C p-poż 2 KMTR  0,33 28,63 900 PPOŻ-PASY

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,05 15,81 902 PPOŻ-PORZ

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 PPOŻ-PASY wyk.nowych pasów typu C p-poż 2 KMTR  0,33 28,63 900 PPOŻ-PASY

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,02 15,36 902 PPOŻ-PORZ

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 PPOŻ-PASY wyk.nowych pasów typu C p-poż 2 KMTR  0,70 60,73 900 PPOŻ-PASY

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,13 32,08 902 PPOŻ-PORZ

P-PASYS

Leśno 12-07-2-10-168   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-172   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-202   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-203   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-223   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-223   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-232   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-232   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 3,14 901 PPOŻ-ODN
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P-PASYS

Leśno 12-07-2-10-232   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-232   -m   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 3,14 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-232   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-232   -r   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-245   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-252   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-277   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-277   -b   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,37 14,53 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-305   -c   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-305   -c   -99 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 1,57 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-307   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-307   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 11,78 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-307   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-307   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 1,96 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-308   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-308   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,19 7,46 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-308   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-308   -b   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 15,71 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-309   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 6,28 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-309   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,28 14,46 902 PPOŻ-PORZ

Leśno 12-07-2-10-309   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-309   -b   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,31 12,17 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-309   -d   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-309   -d   -01 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 2,75 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-309   -d   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-309   -d   -99 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 3,14 901 PPOŻ-ODN

Leśno 12-07-2-10-309   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-309   -f   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 9,43 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Leśno 12-07-2-10-168   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-168   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-173   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-186   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-186   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-186   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-187   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-203   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-222   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-223   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-223   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-223   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-224   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-224   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-232   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-232   -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-244   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-244   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-245   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-251   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-251   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-252   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  9,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-252   -c   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-274   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-275   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-276   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-278   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-279   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8
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P-PORZ

Leśno 12-07-2-10-279   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-281   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-281   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-309   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR
Leśno 12-07-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Leśno 12-07-2-10-309   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Leśno 12-07-2-10-309   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

Leśno 12-07-2-10-309   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  24,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Leśno 12-07-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Leśno 12-07-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  194,00 - 172 CZYSZ-BUD

Leśno 12-07-2-10-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 - 204 GODZ RU23

POZ

IB

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  665,00 27,89 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 131,25 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  665,00 79,19 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 24,04 2 CWD-D

IIIAU

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  458,00 20,13 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 102,53 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  458,00 56,16 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 20,68 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 15,73 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 96,34 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 39,14 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 17,9 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00 15,79 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 71,54 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 41,33 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,83 2 CWD-D

IVD

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00 19,71 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 101,31 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00 46,79 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 20,15 2 CWD-D

POZ-P

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 202 GODZ PILA

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 200 GODZ RH8

PR
Leśno 12-07-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00 346,66 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00 94,85 2 CWD-D

PTP
Leśno 12-07-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00 495,42 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00 132,44 2 CWD-D

PTW
Leśno 12-07-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 78,02 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 20,8 2 CWD-D

TPN
Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 47,3 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,19 2 CWD-D

TPP

Leśno 12-07-2-10-170   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 62,84 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 23,68 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-170   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 39,84 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-170   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 15,71 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 27,95 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,88 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-210   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 17,18 2 CWD-D
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i
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godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności
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POZ

TPP

Leśno 12-07-2-10-210   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,39 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-210   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 46,05 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,03 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 10,28 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,82 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-309   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 16,77 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-309   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 4,76 2 CWD-D

TWN

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 23,96 1 CWD-P

Leśno 12-07-2-10-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,45 1 CWD-P

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 6,24 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,27 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 9,48 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,28 2 CWD-D

TWP

Leśno 12-07-2-10-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 183,62 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 38,29 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 188,94 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 37,14 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 37,43 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,45 2 CWD-D

ZS
Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 202 GODZ PILA

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Leśno 12-07-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8
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