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Łęga 12-07-2-11-197   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,19 3,73 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-197   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,58 8,97 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-214   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 14,14 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-214   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,68 34,17 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-215   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,30 10,8 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-215   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,18 24 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-215   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 3,4 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-215   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,62 32,95 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-216   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,38 14,48 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-216   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,54 31,33 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-218   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,28 5,5 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-218   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,11 17,17 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-220   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,31 8,01 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-255   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 35,54 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-260   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,32 12,11 132 CP-W

Łęga 12-07-2-11-260   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,87 61,13 132 CP-W

CW

Łęga 12-07-2-11-255   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 39,02 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 30,25 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-257   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 15,12 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-257   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,21 7,92 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-257   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,86 22,72 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-260   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 18,47 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-260   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,21 5,58 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-316   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,39 12,12 128 CW-W

Łęga 12-07-2-11-316   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,40 4,89 128 CW-W

LUK-WPG Łęga 12-07-2-11-236   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,44 0,43 78 WYK-P5GCP

MA-PORZ

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,36 135,03 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,00 123,35 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-236   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,15 5,05 12 PORZ>100

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,37 12,46 12 PORZ>100

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -01 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,94 57,32 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-257   -b   -01 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,33 9,75 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,27 220,7 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,58 174,13 19 WPOD N

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,06 - 13 PORZB>100

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,42 - 13 PORZB>100

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20 6,74 12 PORZ>100

MA-POZ

Łęga 12-07-2-11-233   -m   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-233   -m   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,60 5,3 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-235   -k   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-235   -k   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,75 6,62 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-256   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-256   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,58 13,95 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-260   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-260   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,13 9,97 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-261   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-261   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  2,20 23,69 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,27 28,86 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-286   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-286   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,47 4,15 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,58 22,77 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-288   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 200 GODZ RH8
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Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,06 9,36 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,42 12,53 47 OPR-PSPAL

ODN2P-WPG
Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,09 0,82 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,58 0,44 74 WYK-PASCP

ODN-GLEB

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  4,23 2,55 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,64 13,67 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  7,82 5,88 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,59 4,33 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,00 1,96 78 WYK-P5GCP

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  5,76 4,33 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-256   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,70 3,64 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,41 8,84 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-257   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,94 1,5 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  3,47 2,09 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,76 9,79 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  7,58 4,56 74 WYK-PASCP

ODN-IIP

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 1,12 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,40 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 75,09 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,12 2,35 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,62 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,60 1,51 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,60 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,60 101,59 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  4,17 3,14 74 WYK-PASCP

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 0,83 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,13 2,01 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,13 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,13 135,37 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,13 1,11 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,58 0,52 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,58 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,58 43,62 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,82 1,78 78 WYK-P5GCP

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,58 0,29 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,50 2,13 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,90 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 101 KOP-ROW

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,40 5,06 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,50 179,43 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,40 0,01 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,50 1,18 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-233   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,59 0,19 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-233   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,59 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-233   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,59 13,03 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-233   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 0,11 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Łęga 12-07-2-11-218   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,98 0,98 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-218   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,98 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-218   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,98 82,26 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-218   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,98 0,54 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,31 2,73 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,72 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW
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Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,74 74,03 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,67 5,72 106 SAD-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,31 183,52 103 SADZ WIEL

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,40 12,05 77 WYK-POGCZ

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,41 0,27 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,31 1,5 111 DOW-SADZ

PIEL

Łęga 12-07-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  40,00 782 123 KOSZ UA

Łęga 12-07-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 648 124 KOSZ UB

Łęga 12-07-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC

POPR

Łęga 12-07-2-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,19 4 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,81 - 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  5,15 44 107 POP-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,47 8,05 107 POP-BRYŁ

Łęga 12-07-2-11-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  12,19 374,93 105 SADZ POP

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,62 0,12 111 DOW-SADZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,19 2,21 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Łęga 12-07-2-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  20,00 183,34 65 PRZ-TALSA

Łęga 12-07-2-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  20,00 345,4 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,42 - 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,10 26,21 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-218   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,56 - 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-218   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,80 42,33 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,46 - 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 34,77 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,61 - 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-233   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,14 - 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-233   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,07 1,06 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,30 - 145 GRODZ-SRN

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 81,13 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,23 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,05 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 8,79 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-201   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,84 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-201   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,35 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-201   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,70 10,09 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-201   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,63 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-201   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,05 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-201   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,10 13,68 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-215   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,86 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-215   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,10 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-215   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,20 13,29 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-220   -x   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,39 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-220   -x   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,65 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-220   -x   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,30 4,86 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,36 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,20 4,48 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-235   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,29 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-235   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,15 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-235   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,30 16,07 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-239   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,34 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-239   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,90 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-239   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,80 16,72 150 GRODZ-DEM
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Łęga 12-07-2-11-255   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,74 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-255   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,90 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-255   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 21,67 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-286   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,35 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-286   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,25 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-286   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,50 9,65 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-290   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,36 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-290   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,60 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-290   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,20 24,01 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-316   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,29 - 150 GRODZ-DEM

Łęga 12-07-2-11-316   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,15 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-316   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,30 9,22 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  99,00 - 151 K GRODZEŃ

Łęga 12-07-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  165,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-237   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-237   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-240   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-240   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-258   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-258   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-261   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-261   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  19,00 12,9 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  14,00 11,87 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  8,00 6,78 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-256   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 4,24 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 10,18 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-257   -b   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  2,00 1,7 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 13,58 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 13,58 160 SZUK-PĘDR

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  16,00 10,86 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Łęga 12-07-2-11-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  5,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁC

Łęga 12-07-2-11-199   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-199   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,92 14,75 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-214   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-214   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,78 18,34 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-233   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-233   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,92 37,79 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-258   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-258   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,74 44,08 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-258   -d   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-258   -d   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,30 25,34 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-283   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-283   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,20 24,58 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-286   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-286   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,20 32,26 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-316   -l   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Łęga 12-07-2-11-316   -l   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,78 5,99 135 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM Łęga 12-07-2-11-199   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,76 - 137 ZAB-RYS
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O-SPAŁM

Łęga 12-07-2-11-233   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,74 - 137 ZAB-RYS

Łęga 12-07-2-11-239   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  5,16 - 137 ZAB-RYS

Łęga 12-07-2-11-259   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,56 - 137 ZAB-RYS

Łęga 12-07-2-11-290   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,22 - 137 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-177   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 11,5 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,08 29,89 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-200   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-200   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,21 3,55 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-213   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-213   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,78 30,09 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-216   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-216   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,08 1,15 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-217   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 6,61 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,64 23,57 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,28 4,73 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-233   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,94 32,8 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-233   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-233   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,59 22,85 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,99 28,6 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -b   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -b   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,83 40,67 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -b   -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -b   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 7,33 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,81 26,01 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-239   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-239   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,58 37,08 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-240   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-240   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,21 17,39 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-241A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 3,21 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-255   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-255   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 13,86 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-255   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-255   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 12,17 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-256   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-256   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-257   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-257   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,41 20,26 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-258   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-258   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,13 16,24 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-260   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-260   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,79 11,35 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-260   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-260   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 8,62 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,21 17,39 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-283   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-283   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,14 30,75 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,07 1,01 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,44 6,32 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU
Łęga 12-07-2-11-284   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-284   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-199   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  300,00 40,8 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-258   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Łęga 12-07-2-11-258   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  300,00 40,8 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Łęga 12-07-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  3,00 1,35 18 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO
Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  64,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYS

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,47 - 909 GOPP RH8

Łęga 12-07-2-11-214   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 7,46 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-215   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-215   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 7,79 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-216   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-310A  -f   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 15,71 901 PPOŻ-ODN

Łęga 12-07-2-11-310   -o   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-310   -o   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,32 12,57 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  36,63 - 909 GOPP RH8

Łęga 12-07-2-11-213   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 7,46 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-253   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-259   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 7,46 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-261   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 9,15 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 15,25 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-315   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,38 15,59 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-316   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 7,79 902 PPOŻ-PORZ

Łęga 12-07-2-11-316   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  24,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Łęga 12-07-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  300,00 - 172 CZYSZ-BUD

Łęga 12-07-2-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

POZ CP-P

Łęga 12-07-2-11-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,77 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,54 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-214   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 21,84 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,87 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,19 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,14 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,21 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,14 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-216   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,47 1 CWD-P
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POZ

CP-P

Łęga 12-07-2-11-216   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,18 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-218   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,45 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-218   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,34 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-220   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,86 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-220   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,45 1 CWD-P

IB

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  506,00 26,57 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 96,33 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  506,00 66,85 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 19,7 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 47,84 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,59 2 CWD-D

IIIA
Łęga 12-07-2-11-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 89,75 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 31,72 2 CWD-D

IIIAU

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,5 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,67 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  431,00 20,06 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 93,72 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 70,54 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-257   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 22,83 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-257   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 5,14 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-257   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 28,56 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-257   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 15,83 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-257   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,29 2 CWD-D

IVD

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 11,7 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 35,87 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 30,25 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,67 2 CWD-D

POZ-P

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 - 202 GODZ PILA

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

PR
Łęga 12-07-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 143,42 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 37,54 2 CWD-D

PTP
Łęga 12-07-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 258,62 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 60,84 2 CWD-D

PTW
Łęga 12-07-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 224,34 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 48,79 1 CWD-P

TPN

Łęga 12-07-2-11-201   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 16,59 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-201   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,51 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 107,14 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 29,12 2 CWD-D

TPP
Łęga 12-07-2-11-288   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 35,63 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-288   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,31 2 CWD-D

TWP

Łęga 12-07-2-11-201   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 15,92 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-201   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,84 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 36,85 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,07 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00 283,5 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00 78,71 1 CWD-P

Łęga 12-07-2-11-259   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00 41,62 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 28,36 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-259   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 64,21 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,09 2 CWD-D

ZS Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8
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UBOCP
CHOINKIL

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

UT-MEL
Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Łęga 12-07-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 201 GODZ RH23
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