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Nielub 12-07-2-12-59    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,37 54,58 132 CP-W

Nielub 12-07-2-12-63    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  6,81 217,38 132 CP-W

Wronie 12-07-2-13-12    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,66 61,26 132 CP-W

Wronie 12-07-2-13-12    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 5,44 132 CP-W

Wronie 12-07-2-13-25    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 26,02 132 CP-W

Wronie 12-07-2-13-25    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 8,89 132 CP-W

Wronie 12-07-2-13-35    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 15,69 132 CP-W

Wronie 12-07-2-13-9     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,60 105,93 132 CP-W

MA-PORZ

Nielub 12-07-2-12-45    -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,70 14,86 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-45    -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,69 14,65 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,40 8,49 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,40 137,31 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,06 51,59 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97 39,88 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-62    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,36 69,73 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,66 37,76 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-64    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,61 25,08 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,12 5,82 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,90 60,74 19 WPOD N

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,38 21,74 19 WPOD N

Wronie 12-07-2-13-10    -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,39 13,59 19 WPOD N

Wronie 12-07-2-13-31    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97 39,88 19 WPOD N

MA-POZ Nielub 12-07-2-12-46    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  66,00 - 200 GODZ RH8

ODN-GLEB

Nielub 12-07-2-12-45    -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,12 3,84 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-45    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,12 2,55 72 WYK-PASCZ

Nielub 12-07-2-12-45    -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,06 3,78 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-45    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,06 2,51 72 WYK-PASCZ

Nielub 12-07-2-12-62    -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  11,23 10,47 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-62    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  11,23 8,79 73 WYK-PA5CZ

Nielub 12-07-2-12-62    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,65 1,99 74 WYK-PASCP

Nielub 12-07-2-12-64    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  3,06 2,85 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-64    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,06 2,4 73 WYK-PA5CZ

Nielub 12-07-2-12-64    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,53 0,4 74 WYK-PASCP

Wronie 12-07-2-13-10    -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,29 2,13 88 SPUL-BC

Wronie 12-07-2-13-10    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,29 1,79 73 WYK-PA5CZ

Wronie 12-07-2-13-31    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,70 4,38 88 SPUL-BC

Wronie 12-07-2-13-31    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,70 2,91 72 WYK-PASCZ

ODN-IIP

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,62 0,86 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,62 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,62 72,33 103 SADZ WIEL

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,35 2,19 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,35 1,84 73 WYK-PA5CZ

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,62 0,47 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,69 5,15 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,69 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,69 433,12 103 SADZ WIEL

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  12,41 11,57 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  12,41 9,72 73 WYK-PA5CZ

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,70 1,28 74 WYK-PASCP

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,69 2,84 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,46 4,41 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,46 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,46 371,56 103 SADZ WIEL

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  12,11 9,11 74 WYK-PASCP

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,46 2,44 111 DOW-SADZ
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Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,34 2,08 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,34 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,34 175,02 103 SADZ WIEL

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,88 2,68 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,88 2,26 73 WYK-PA5CZ

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,82 2,12 74 WYK-PASCP

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,34 1,15 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,31 1,41 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,31 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,31 118,98 103 SADZ WIEL

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  0,23 0,21 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,23 0,18 73 WYK-PA5CZ

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  3,65 2,74 74 WYK-PASCP

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,31 0,78 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 0,26 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,78 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,78 21,53 103 SADZ WIEL

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  0,35 0,33 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,35 0,27 73 WYK-PA5CZ

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,35 0,26 74 WYK-PASCP

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,78 0,14 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,88 1,93 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,88 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,88 162,32 103 SADZ WIEL

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  5,29 4,93 88 SPUL-BC

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,29 3,27 72 WYK-PASCZ

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,88 1,06 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,25 0,74 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,25 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,25 62,11 103 SADZ WIEL

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,23 1,68 74 WYK-PASCP

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,25 0,41 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Wronie 12-07-2-13-3     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,35 1,1 111 DOW-SADZ

Wronie 12-07-2-13-3     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,35 - 111 DOW-SADZ

Wronie 12-07-2-13-3     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,35 115,6 103 SADZ WIEL

Wronie 12-07-2-13-3     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,35 0,61 111 DOW-SADZ

PIEL

Nielub 12-07-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Nielub 12-07-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  49,00 1 671 124 KOSZ UB

Nielub 12-07-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Wronie 12-07-2-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Wronie 12-07-2-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 648 124 KOSZ UB

Wronie 12-07-2-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Nielub 12-07-2-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 0,28 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,86 - 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,01 12,77 107 POP-BRYŁ

Nielub 12-07-2-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,85 26,14 105 SADZ POP

Nielub 12-07-2-12-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,01 0,02 111 DOW-SADZ

Nielub 12-07-2-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 0,15 111 DOW-SADZ

Wronie 12-07-2-13-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,96 0,64 111 DOW-SADZ

Wronie 12-07-2-13-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,96 - 111 DOW-SADZ

Wronie 12-07-2-13-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,96 72,13 105 SADZ POP

Wronie 12-07-2-13-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,96 0,35 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Nielub 12-07-2-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  5,88 76,93 65 PRZ-TALSA

Nielub 12-07-2-12-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  5,88 176,1 59 WYK-TAL60

Wronie 12-07-2-13-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,96 25,64 65 PRZ-TALSA

Wronie 12-07-2-13-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  1,96 58,7 59 WYK-TAL60
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O-GRODZN

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,67 - 145 GRODZ-SRN

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,35 59,48 145 GRODZ-SRN

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,59 - 145 GRODZ-SRN

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  12,95 229,93 145 GRODZ-SRN

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,81 - 145 GRODZ-SRN

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,07 72,26 145 GRODZ-SRN

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,47 - 145 GRODZ-SRN

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,34 130,32 145 GRODZ-SRN

Wronie 12-07-2-13-3     -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,49 - 145 GRODZ-SRN

Wronie 12-07-2-13-3     -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,43 131,92 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Nielub 12-07-2-12-44    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,23 - 150 GRODZ-DEM

Nielub 12-07-2-12-44    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Nielub 12-07-2-12-44    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,05 - 201 GODZ RH23

Nielub 12-07-2-12-44    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 26,72 150 GRODZ-DEM

Nielub 12-07-2-12-49C   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,02 - 150 GRODZ-DEM

Nielub 12-07-2-12-49C   -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,70 - 201 GODZ RH23

Nielub 12-07-2-12-49C   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,40 22,15 150 GRODZ-DEM

Nielub 12-07-2-12-62    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,26 - 150 GRODZ-DEM

Nielub 12-07-2-12-62    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,10 - 201 GODZ RH23

Nielub 12-07-2-12-62    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  14,20 92,53 150 GRODZ-DEM

Nielub 12-07-2-12-63    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,74 - 150 GRODZ-DEM

Nielub 12-07-2-12-63    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,90 - 201 GODZ RH23

Nielub 12-07-2-12-63    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  15,80 102,95 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  31,49 - 151 K GRODZEŃ

Nielub 12-07-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  52,24 - 151 K GRODZEŃ

Wronie 12-07-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,40 - 151 K GRODZEŃ

Wronie 12-07-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,66 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI

Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 200 GODZ RH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-45    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-45    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 5,92 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-56    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-56    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,69 11,67 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,06 34,83 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 6,42 133 ZAB-REPEL

OCHRP P-INFO Nielub 12-07-2-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

3/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2026

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-INFO
Nielub 12-07-2-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Wronie 12-07-2-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  32,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ Wronie 12-07-2-13-38    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Nielub 12-07-2-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  13,00 - 915 GOPP MH8

Nielub 12-07-2-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Nielub 12-07-2-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA Nielub 12-07-2-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Nielub 12-07-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  12,00 - 170 ZAW-BUD

Wronie 12-07-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Wronie 12-07-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

Wronie 12-07-2-13-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  40,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  23,00 - 204 GODZ RU23

OP-SCHRNN Nielub 12-07-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  12,00 - 170 ZAW-BUD

OP-SCHRNS
Nielub 12-07-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  48,00 - 172 CZYSZ-BUD

Nielub 12-07-2-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  19,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IB
Nielub 12-07-2-12-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 69,82 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,9 2 CWD-D

IIIAU
Wronie 12-07-2-13-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 47,02 2 CWD-D

Wronie 12-07-2-13-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 29,56 2 CWD-D

IIIB

Nielub 12-07-2-12-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  384,00 291,92 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  384,00 72,79 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 64,12 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,16 2 CWD-D

PŁAZ
Nielub 12-07-2-12-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 34,45 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,19 2 CWD-D

POZ-P

Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Nielub 12-07-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Wronie 12-07-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Wronie 12-07-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

PR

Nielub 12-07-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 39,38 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,97 2 CWD-D

Wronie 12-07-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 87,09 2 CWD-D

Wronie 12-07-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,67 2 CWD-D

PTP

Nielub 12-07-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 93,22 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 25,08 2 CWD-D

Wronie 12-07-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 152,18 2 CWD-D

Wronie 12-07-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 23,29 2 CWD-D

PTW

Nielub 12-07-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 74,82 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,12 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 76,09 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,65 1 CWD-P

TPN

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 25,21 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,8 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 169,88 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 36,52 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 28,2 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,17 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,7 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-64    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,02 2 CWD-D
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Nielub 12-07-2-12-50    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 55,88 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-50    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 15,17 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 192,44 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 52,26 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-55A   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 14,61 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-55A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 23,23 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-55A   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,47 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-55A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,9 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-55A   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,71 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-55A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,99 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 21,91 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 7,3 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-56    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 64,8 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-56    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 17,35 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 34,08 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,11 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-10    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 32,54 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 12,9 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 221,42 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 86,07 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 116,78 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 29,39 1 CWD-P

TWN

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00 34,22 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-60    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00 55,06 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 44,21 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,88 2 CWD-D

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 32,79 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,6 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 24,51 1 CWD-P

Nielub 12-07-2-12-64    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,73 1 CWD-P

TWP
Wronie 12-07-2-13-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00 518,8 1 CWD-P

Wronie 12-07-2-13-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00 66,08 1 CWD-P
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