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Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,40 35,25 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,73 8,79 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,59 8,67 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,77 9,27 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,20 14,44 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50 7,34 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,87 12,78 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,47 8,43 38 ROZDR-PP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,82 56,11 38 ROZDR-PP

CP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,98 26,51 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 10,28 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,38 88,47 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,37 12,3 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,36 87,95 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-68A   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,23 7,65 132 CP-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -g   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 43,28 132 CP-W

CW

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-62    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 26,31 128 CW-W

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-62    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 12,35 128 CW-W

MA-PORZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,40 116,4 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  10,03 366,42 23 PPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  10,03 676,95 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  2,91 106,31 23 PPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  2,91 196,4 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,59 17,43 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,77 22,75 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20 35,45 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 24,25 19 WPOD N

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87 30,32 19 WPOD N

MA-POZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  10,03 88,53 47 OPR-PSPAL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,91 25,69 47 OPR-PSPAL

ODN-IIP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,95 0,97 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,95 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,95 81,43 103 SADZ WIEL
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Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  2,76 4,16 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,95 0,53 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,69 5,15 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,69 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,69 433,12 103 SADZ WIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  14,12 17,07 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,69 2,84 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,87 2,25 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,79 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,92 7,86 106 SAD-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,87 151,72 103 SADZ WIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  7,06 5,49 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,92 0,02 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,87 1,24 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,27 1,07 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,27 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,27 90,27 103 SADZ WIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,94 3,55 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,27 0,59 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,80 1,9 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,24 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  17,44 162,72 106 SAD-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,80 160,11 103 SADZ WIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  22,41 27,09 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,44 0,38 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,80 1,05 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 0,75 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,87 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,57 14,65 106 SAD-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,30 63,49 103 SADZ WIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,47 4,2 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,57 0,03 111 DOW-SADZ

2/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13/2026

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

ODN-ZRB

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 0,42 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,85 1,59 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,85 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,85 107,11 103 SADZ WIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  4,53 5,48 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,85 0,88 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,89 0,95 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,78 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,81 26,22 106 SAD-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,08 1,01 106 SAD-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,89 79,78 103 SADZ WIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  5,12 6,19 79 WYK-FRECZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,89 0,06 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,89 0,52 111 DOW-SADZ

PIEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 124 KOSZ UB

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC

POPR

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 1,84 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,00 0,52 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,80 - 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20 2,32 107 POP-BRYŁ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,60 169,67 105 SADZ POP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  5,90 85,28 58 WYK-TAL40

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,20 0 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 1,01 111 DOW-SADZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,22 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,36 - 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  16,80 209,7 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,62 - 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,12 38,94 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 - 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 31,21 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,80 - 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 145 GRODZ-SRN
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OCHRL

O-GRODZN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,90 - 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,50 118,58 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,98 - 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,90 61,16 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,78 - 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,90 48,68 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,69 - 145 GRODZ-SRN

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,43 42,81 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-68    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,44 - 150 GRODZ-DEM

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-68    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-68    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,73 - 201 GODZ RH23

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-68    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,45 3,11 150 GRODZ-DEM

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,64 - 150 GRODZ-DEM

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,40 - 201 GODZ RH23

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,80 18,87 150 GRODZ-DEM

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,36 - 150 GRODZ-DEM

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,60 - 201 GODZ RH23

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,20 24,01 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,74 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,90 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  0,84 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,17 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,62 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,31 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  0,52 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -d   -02 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,80 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -d   -02 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,19 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,99 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -g   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,07 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  0,12 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-62    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,30 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-62    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,08 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-62    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,78 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-62    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,30 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-65    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,31 - 151 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-65    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,85 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,30 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,16 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -g   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,40 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-97    -g   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,34 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,05 - 151 K GRODZEŃ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,75 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-100   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 7,04 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-102   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-102   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-102   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-102   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,14 2,01 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-128   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,93 27,74 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-65    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-65    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,41 20,26 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-70    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,82 54,9 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-71    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 23,71 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-88    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,85 40,96 133 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  15,00 - 166 KOR-DRWI

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  3,00 1,35 18 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  32,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8
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OCHRP
UT-WODA Szkółkarskie

Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 - 172 CZYSZ-BUD

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  2,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

POZ

DRZEW

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 58,98 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,62 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 55,29 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,85 2 CWD-D

IB

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  164,00 8,03 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 22,4 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 25,75 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,73 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  94,00 8,44 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 33,95 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 19,12 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,95 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  157,00 8,48 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 40,51 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 25,4 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,91 2 CWD-D

IIIA

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  239,00 20,27 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 55,96 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00 46,07 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,74 2 CWD-D

IIIB

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  596,00 37,75 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 159,05 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  596,00 122,69 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 49,41 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 60,03 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-63    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,71 2 CWD-D

POZ-P

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

PR

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 70,51 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 20,39 2 CWD-D

PTP Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 117,02 2 CWD-D
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PTP Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 37,51 2 CWD-D

PTW

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,74 1 CWD-P

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,18 1 CWD-P

TWP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 153,32 1 CWD-P

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 33,97 1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8
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