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Leśno 12-07-2-10-229   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,12 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-229   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,23 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00 16,68 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 28 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00 42,45 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-275   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,6 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-308   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 36,46 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-308   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 53,23 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  543,00 27,41 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 61,19 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  543,00 72,27 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-218   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 11,29 2 CWD-D

IIIAU

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  868,00 44,87 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 15,66 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  868,00 121,39 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-280   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,64 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 8,57 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,22 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 18,52 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,54 2 CWD-D

IVD

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  628,00 29,57 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 73,34 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  628,00 96,04 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 14,97 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  971,00 51,71 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 59,73 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  971,00 143,15 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,94 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00 16,38 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,17 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00 39,56 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-286   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,95 2 CWD-D

TPN

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 210,00 98,54 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 33,24 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 210,00 185,01 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,97 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-236   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00 18,05 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-236   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 22,6 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-236   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00 39,79 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,49 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,1 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 14,01 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 9,85 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,11 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 9,03 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,93 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 15,43 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-310   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,47 2 CWD-D
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Leśno 12-07-2-10-171   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 17,39 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-171   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 46,04 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-182   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  470,00 36,23 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-182   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00 74,85 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 17,16 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 34,89 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 27,9 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,77 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-196   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 29,19 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,87 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-196   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 59,49 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,24 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 12,84 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25,63 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 4,88 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 8,31 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-209   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 4,16 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-209   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,77 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-209   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,77 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-209   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,52 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 6 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,75 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 12,18 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,36 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-308   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00 24 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,43 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-308   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00 51,92 2 CWD-D

Leśno 12-07-2-10-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,38 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00 31,23 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,06 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00 62,47 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,33 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-213   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 13,32 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-213   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,34 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-213   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 25,59 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-213   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,68 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 11,79 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,67 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 21,21 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,86 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-261   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 24,81 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-261   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,56 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-261   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 42,98 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-261   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,52 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  648,00 45,91 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,29 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  648,00 99,89 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-261   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,59 2 CWD-D
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Łęga 12-07-2-11-314   -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 125,00 98,85 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-314   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 42,2 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-314   -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 125,00 222,31 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-314   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,36 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-315   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  385,00 30,8 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-315   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 22,41 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-315   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00 59,47 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-315   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,27 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  478,00 41,99 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,55 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  478,00 75,71 2 CWD-D

Łęga 12-07-2-11-316   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,08 2 CWD-D
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