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Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  960,00 42,63 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 85,61 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  960,00 132,14 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 18,84 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-190   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00 25 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-190   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00 45,21 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-310   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  617,00 32,14 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-310   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 67,58 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-310   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  617,00 74,17 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-310   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,74 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-314   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 10,26 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-314   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,92 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-314   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 26,46 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-314   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,68 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 12,55 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 22,4 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 22,02 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,87 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00 14,2 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,45 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00 30,21 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-332   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  389,00 20,32 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-332   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,6 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-332   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00 46,74 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-332   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,53 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-33    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00 13,17 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-33    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00 127,2 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 8,83 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00 8,18 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,56 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00 33,66 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-34    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 5,34 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-34    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 14,68 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-37    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  937,00 36,18 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,16 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-37    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  937,00 107,07 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,31 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-40    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 8,34 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-40    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,85 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-40    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 13,86 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-40    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,2 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-87    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00 7,09 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,13 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-87    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 21,68 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,8 2 CWD-D
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Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00 25,34 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 67,41 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00 72,17 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,15 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-189   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00 28,25 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-189   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 87,4 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-189   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00 78,48 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-189   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 11,44 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-37    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 15,1 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-37    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 49,36 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-37    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 44,52 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,32 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-40    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00 13,22 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,59 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 39,2 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 2,44 2 CWD-D

IIIB

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 18,03 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 28,19 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 37,2 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-323   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,75 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-12    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  497,00 26,05 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 44,88 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-12    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  497,00 70,85 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 13,89 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  354,00 17,6 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,33 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  354,00 47,52 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,57 2 CWD-D

TPN

Paliwodzizna 12-07-1-03-288   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 11,61 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-288   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,1 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-288   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 24,2 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-288   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,24 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  520,00 54,75 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 50,81 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00 114,78 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 9,09 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  95,00 9,17 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,95 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 20,36 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78 2 CWD-D

TPP

Mokry Las 12-07-1-02-118   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 21,04 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-118   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 39,49 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-118   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 35,64 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-118   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,02 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-137   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 27,75 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-137   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 56 2 CWD-D
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Mokry Las 12-07-1-02-137   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 51,92 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-137   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,8 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-163   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 22,34 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,45 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-163   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 39 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,99 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-163   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 15,46 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-163   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,28 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-163   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 28,78 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-163   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,55 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-166   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  401,00 50,21 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 23,58 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-166   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401,00 78,9 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,53 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00 33,4 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 53,23 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00 61,79 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,65 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-182   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 10,34 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-182   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,8 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-182   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 18,6 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-182   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,29 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 7,92 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 14,27 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 10,9 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 20,81 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 9,16 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,68 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 16,45 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-183   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,81 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-186   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 13,63 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,47 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-186   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 22,88 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,73 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00 43,95 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,94 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00 73,45 2 CWD-D

Mokry Las 12-07-1-02-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,34 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,62 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,89 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 21,77 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,11 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 32,18 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-299   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,49 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 20,07 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,79 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,51 2 CWD-D
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Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,28 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 27,79 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 33,21 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 43,77 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,32 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  425,00 57,42 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 20,78 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00 87,88 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-300   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,05 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-301   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 31,63 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-301   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 20,14 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-301   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 44,35 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-301   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,86 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-301   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  433,00 57,97 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-301   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 21,78 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-301   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  433,00 90,19 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-301   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,26 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-308   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  432,00 58,72 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-308   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 30,63 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-308   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  432,00 79,53 2 CWD-D

Paliwodzizna 12-07-1-03-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,2 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 17,03 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 26,74 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00 16,27 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,26 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 31,03 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,85 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-17    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 9,19 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,67 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-17    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 16,32 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,83 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 27,83 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,92 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 49,26 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,65 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-1     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 24,57 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-1     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 48,61 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 061,00 114,13 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 37,31 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 061,00 209,05 2 CWD-D

Tokary 12-07-1-06-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,8 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  740,00 80,48 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 82,51 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00 170,78 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 15,2 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  160,00 14,76 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 29,08 2 CWD-D

4/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: HARW 4/2026

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ
TPP

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 35,69 2 CWD-D

Szkółkarskie
Przeszkoda 12-07-1-14-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,57 2 CWD-D
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