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CP

DĄBIE 12-14-1-02-23    -bx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,45 79,45 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,79 41,22 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-25    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 18,49 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-43    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-60    -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,87 66,09 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-62    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 18,49 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-62    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 3,59 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-62    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 42,56 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-6     -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,65 176,17 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,28 75,54 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 33,39 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 20,45 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-46    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,50 94,68 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,55 96,03 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 28,67 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-66    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,07 47,67 132 CP-W

CW

DĄBIE 12-14-1-02-56    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 31,41 128 CW-W

DĄBIE 12-14-1-02-56    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 9,43 128 CW-W

DĄBIE 12-14-1-02-56    -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,50 - 129 PODK-FORM

LUK-WPG
DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,28 2,12 88 SPUL-BC

DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,28 2,23 73 WYK-PA5CZ

MA-PORZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,88 - 21 WPOD-BN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,72 - 21 WPOD-BN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,92 - 21 WPOD-BN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,76 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  7,28 79,73 65 PRZ-TALSA

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  10,23 9,53 88 SPUL-BC

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,23 7,9 72 WYK-PASCZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  7,28 218,03 59 WYK-TAL60

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  14,96 13,94 88 SPUL-BC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  14,96 14,62 73 WYK-PA5CZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  10,56 9,84 88 SPUL-BC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  10,56 10,32 73 WYK-PA5CZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,18 3,9 88 SPUL-BC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,18 4,08 73 WYK-PA5CZ

ODN-IIP

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,21 2,76 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,21 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,21 116,22 103 SADZ WIEL

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,21 0,76 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,36 0,15 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,68 1,77 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,41 2,24 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,45 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,36 7,62 102 SADZ 1R

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,09 195,72 103 SADZ WIEL

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,36 0,05 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,68 0,5 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,41 0,62 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,89 0,79 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,11 0,07 111 DOW-SADZ
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DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,89 39,98 102 SADZ 1R

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,11 3,04 103 SADZ WIEL

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,89 0,24 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,11 0,02 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,45 11,45 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,50 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,06 102 SADZ 1R

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,45 481,71 103 SADZ WIEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,45 3,16 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,38 4,19 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,38 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  12,00 33,18 101 KOP-ROW

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,38 176,12 103 SADZ WIEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,38 1,15 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  19,00 12,46 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,10 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  24,00 66,36 101 KOP-ROW

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 102 SADZ 1R

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  19,00 524,5 103 SADZ WIEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,00 3,44 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,94 2,58 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,94 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,94 108,76 103 SADZ WIEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,94 0,71 111 DOW-SADZ

PIEL

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 123 KOSZ UA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 272 124 KOSZ UB

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 125 KOSZ UC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 123 KOSZ UA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 272 124 KOSZ UB

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 125 KOSZ UC

POPR

DĄBIE 12-14-1-02-24    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-24    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-24    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,10 64,59 105 SADZ POP

DĄBIE 12-14-1-02-24    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-42    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-42    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-42    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,10 64,59 105 SADZ POP

DĄBIE 12-14-1-02-42    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 111 DOW-SADZ
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NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,10 64,59 105 SADZ POP

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,10 62,89 59 WYK-TAL60

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
DĄBIE 12-14-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,10 23 65 PRZ-TALSA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,10 62,89 59 WYK-TAL60

ŁOW

ŁO-POL

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  10,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  100,00 - 825 GODZ RŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 Ł-NAG-POL osoba do naganki z transportem ----- Osob  120,00 - 800 Ł-NAG-POL

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 Ł-POJ-POL pojazd do transportu myśliwych ----- SZT  10,00 - 802 Ł-POJ-POL

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 Ł-POM-POL osoba do pomocy przy pol. zb. ----- Osob  10,00 - 801 Ł-POM-POL

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 Ł-PSY-POL pies do naganki ----- SZT  60,00 - 804 Ł-PSY-POL

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 Ł-TREBACZ Trębacz sygnałów myśliwskich ----- Osob  10,00 - 805 Ł-TREBACZ

ŁO-POLET

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  30,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  10,00 - 825 GODZ RŁ23

ŁO-POZ

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  15,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  20,00 - 825 GODZ RŁ23

ŁOP-POZZ

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  10,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 Ł-KAR-POL pojazd do przewozu zwierzyny ----- SZT  10,00 - 803 Ł-KAR-POL

ŁO-URZS

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ ŁU23 Pr godz ręcz z urz. mech w łow ----- H  20,00 - 828 GODZ ŁU23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  25,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  200,00 - 825 GODZ RŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  10,00 - 826 GODZ SŁ23

ŁO-ZABUPR

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ ŁU23 Pr godz ręcz z urz. mech w łow ----- H  20,00 - 828 GODZ ŁU23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  220,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  200,00 - 825 GODZ RŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  10,00 - 826 GODZ SŁ23

obwód łow. nr
57 OHZ Runowo A00/61 GRODZ-EL4 grodzenie pól p.elektr 3 przew ----- HM  10,00 - 817 GRODZ-EL4

ŁR D-UPRR

N-CTWO 12-14- -  -      -    - GODZŁMH23 Pr wyk in sprz m. w g. łąk-rol ----- H  20,00 - 643 GODZŁMH23

N-CTWO 12-14- -  -      -    - GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol ----- H  30,00 - 640 GODZ ŁMH8

N-CTWO 12-14- -  -      -    - GODZŁRH23 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  10,00 - 642 GODZŁRH23

N-CTWO 12-14- -  -      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  10,00 - 639 GODZ ŁRH8

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-AGRE Agregatowanie ----- HA  6,50 - 603 ŁR-AGRE

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  20,00 - 631 ŁR-BALOT

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  6,00 - 605 ŁR-BRON

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  65,00 - 628 ŁR-GRAB

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  65,00 - 626 ŁR-KOSZR

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  25,00 - 613 ŁR-NAWM

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-NAWO Nawożenie organiczne ----- HA  3,00 - 615 ŁR-NAWO

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  4,00 - 600 ŁR-ORKA

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-PODOR Podorywka ----- HA  2,50 - 602 ŁR-PODOR
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ŁR
D-UPRR

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  4,00 - 606 ŁR-TAL

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  2,00 - 609 ŁR-WAŁOW

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  6,00 - 614 ŁR-WAPN

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  2,00 - 617 ŁR-WYSNAS

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punkt ----- HA  2,50 - 618 ŁR-WYSNP

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  65,00 - 629 ŁR-ZGRAB

NAS

N-ZNDN DĄBIE 12-14-1-02-27    -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZNGOSP

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  80,00 - 196 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-56A   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,10 143,82 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-56    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,15 38,17 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-61    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  13,00 230,82 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-28    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  16,30 289,41 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,80 117,92 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  20,24 305,99 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,40 81,64 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55A   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55A   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55A   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,40 66,52 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

DĄBIE 12-14-1-02-9     -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

DĄBIE 12-14-1-02-9     -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,90 71,02 150 GRODZ-DEM

DĄBIE 12-14-1-02-9     -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

DĄBIE 12-14-1-02-9     -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,10 13,68 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,70 30,63 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-66    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-66    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,00 65,16 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23
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OCHRL

O-POZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55A   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55A   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,00 50,72 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-63    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-63    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,63 17,34 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55A   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  3,18 47,89 902 PPOŻ-PORZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-64    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 7,23 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -m   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-GATRG

DĄBIE 12-14-1-02-43    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-43    -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-46    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-46    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

OP-POZ

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

POZ

IIA
NOWY DWÓR 12-14-1-03-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 102,64 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 24,63 1 CWD-P

IIIA
NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 114,53 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 37,57 1 CWD-P

IIIB

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  932,00 529,83 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  932,00 166,79 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  545,00 303,44 1 CWD-P
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IIIB NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  545,00 83,38 1 CWD-P

IIIBU
DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 069,00 677,91 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 069,00 159,6 1 CWD-P

POZ-P

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Magazyn
drewna
aukcyjnego

12-14-1-40-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  29,00 - 210 GODZ MH8

Magazyn
drewna
aukcyjnego

12-14-1-40-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Magazyn
drewna
aukcyjnego

12-14-1-40-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

PR

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 51,82 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 12,62 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 228,85 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 37,48 2 CWD-D

PTP

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 129,76 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 35,69 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 296,34 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 45,56 2 CWD-D

PTW

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,44 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,4 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 109,78 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,18 2 CWD-D

TPP

DĄBIE 12-14-1-02-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  517,00 374,6 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  517,00 100,87 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 62,67 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 17,48 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 40,61 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,46 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 60,17 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 13,52 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 24,55 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,55 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 25,82 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,32 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,01 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,85 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 107,39 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 25,15 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 84,67 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 31,36 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 35,79 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 9,1 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,49 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,93 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  791,00 663,68 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  791,00 180,83 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 72,47 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 17,66 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 88,37 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 20,69 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 45,18 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 12,95 2 CWD-D

TWP

DĄBIE 12-14-1-02-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 143,63 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 30,17 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 89,58 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 17,77 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 113,04 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 20,68 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 125,83 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 23,56 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00 256,82 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00 57,77 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 49,44 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,98 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 149,12 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-60    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 31,54 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 81,41 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 18,74 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-29    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,48 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-29    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,28 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 51,12 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,51 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 54,33 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,88 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 39,89 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,56 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,26 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,94 2 CWD-D

UBOCP

CHOINKIL

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

CHOINKIPL

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

UT-MEL
DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23
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