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KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,29 29,71 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,29 26,24 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,15 31,96 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-45    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,10 20,79 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,14 75,07 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-48    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 6,45 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-48    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,08 16,7 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 16,5 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-51    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,75 86,13 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-58    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 13,78 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-59    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,63 60,51 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,53 119,03 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 18,62 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,58 10,47 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,47 56,83 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,35 54,07 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-70    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,66 66,37 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-71    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,74 13,99 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-79A   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,51 39,01 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-79A   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 25,13 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-83    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,84 48,16 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-83    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,74 40,03 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-83    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,01 72,71 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-83    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,57 59,13 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  9,46 170,75 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -i   -02 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 42,74 132 CP-W

CW

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,48 37,93 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-45    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,30 186,77 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,36 50,01 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,45 44,43 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 39,89 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-58    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,94 62,13 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-58    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,58 23,52 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-59    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,78 101,02 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-59    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,78 71,14 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-70    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,57 33,18 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-71    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,66 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-71    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  4,00 113,39 128 CW-W

LUK-WPG

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,70 7,67 65 PRZ-TALSA

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,11 1,03 88 SPUL-BC

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,11 1,08 73 WYK-PA5CZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,70 20,96 59 WYK-TAL60

KOMIEROWO 12-14-2-09-75    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,66 1,55 88 SPUL-BC

KOMIEROWO 12-14-2-09-75    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,66 1,62 73 WYK-PA5CZ

MA-PORZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,50 121,25 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,93 45,11 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80 38,8 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,61 41,17 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-47    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,75 22,16 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30 14,55 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,82 39,77 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,59 28,62 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-75    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,30 20,25 19 WPOD N

ODN-GLEB KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  15,71 14,64 88 SPUL-BC
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KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  15,71 15,35 73 WYK-PA5CZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  3,33 67,58 64 PRZ-PAS

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,83 1,71 88 SPUL-BC

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,83 1,79 73 WYK-PA5CZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  3,33 91,15 54 WYK-PASR

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,00 21,9 65 PRZ-TALSA

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  3,33 3,1 88 SPUL-BC

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,33 3,25 73 WYK-PA5CZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,00 59,9 59 WYK-TAL60

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,66 33,69 64 PRZ-PAS

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,72 1,6 88 SPUL-BC

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,72 1,68 73 WYK-PA5CZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,66 45,44 54 WYK-PASR

KOMIEROWO 12-14-2-09-47    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  4,16 3,11 88 SPUL-BC

KOMIEROWO 12-14-2-09-47    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,16 3,26 73 WYK-PA5CZ

ODN-POR

KOMIEROWO 12-14-2-09-65    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 1,05 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-65    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-65    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,60 44,17 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-65    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,79 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 33,13 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,13 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  20,49 13,44 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,79 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,30 6,35 102 SADZ 1R

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  20,49 565,63 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,49 3,71 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,13 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,41 6,83 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,71 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,30 6,35 102 SADZ 1R

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,41 287,37 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,41 1,88 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,85 3,32 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,44 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,48 10,15 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,38 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,05 22,21 102 SADZ 1R

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  26,33 726,84 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,85 0,88 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,05 0,13 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,48 2,8 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

KOMIEROWO 12-14-2-09-41    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,16 2,01 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-41    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,16 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-41    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-41    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-41    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-41    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,16 114,84 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-41    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,16 0,57 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,46 3,58 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,46 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8
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KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,46 150,72 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,46 0,99 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,46 0,22 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,46 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,46 12,7 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 1 KMTR  1,28 0,96 88 SPUL-BC

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,28 1 73 WYK-PA5CZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-61    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,46 0,06 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,76 3,26 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,76 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,76 186,61 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,76 0,93 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,40 4,05 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00 13,83 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,50 289,85 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,40 1,15 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,60 3,66 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00 13,83 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,70 212,56 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,60 1,04 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

PBD-ODN

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,43 2,25 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,43 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,43 94,69 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,43 0,62 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB
KOMIEROWO 12-14-2-09-93A   -r   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  2,00 - 112 SIEW-RCP

KOMIEROWO 12-14-2-09-93A   -r   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  14,32 20,92 112 SIEW-RCP

PIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 100 123 KOSZ UA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  30,00 1 020 124 KOSZ UB

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  15,00 821 125 KOSZ UC

POPR

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 2,3 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,50 107,65 105 SADZ POP

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,50 38,33 65 PRZ-TALSA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  3,50 104,82 59 WYK-TAL60

NAS
N-ZNGOSP KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 - 196 ZB-NASDB

OCHRL O-GRODZN KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 201 GODZ RH23
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OCHRL

O-GRODZN

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,38 95,52 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-42    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,20 56,82 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,37 77,59 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 34,77 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-83A   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,35 111,12 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,70 116,23 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -bx  -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,80 72,57 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-85    -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,05 91,46 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,75 43,98 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,25 4,67 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-45    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-45    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  26,00 169,42 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-45    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-45    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,25 1,63 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,60 39,61 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,81 17,97 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-70    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-70    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,30 73,63 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-71    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-71    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,45 42,03 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-93A   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-93A   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,86 38,18 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNG KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  30,00 25,44 160 SZUK-PĘDR

O-SMIECI KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8
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OCHRL
O-SMIECI KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

P-PORZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  10,00 - 911 GOPP PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
KOMIEROWO 12-14-2-09-37    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-37    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-POZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

POZ

CP-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,52 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,95 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,69 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,79 2 CWD-D

IIBU
KOMIEROWO 12-14-2-09-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 74,9 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 34,47 2 CWD-D

IIIAU
KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 119,71 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 42,41 1 CWD-P

IIIB

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  404,00 157,62 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  404,00 60,92 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00 132,35 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00 52,48 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 59,25 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 19,02 1 CWD-P

IIIBU

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  843,00 299,14 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  843,00 142,83 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 69,96 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 21,81 2 CWD-D

POZ-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

PR
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 105,71 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 32,4 2 CWD-D

PTP
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 93,19 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 24,98 2 CWD-D

PTW
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 57,75 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,64 2 CWD-D

TPP

KOMIEROWO 12-14-2-09-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,94 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,92 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 46,95 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 13,96 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,05 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,48 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 19,89 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,74 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00 315,51 1 CWD-P
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

KOMIEROWO 12-14-2-09-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00 66,31 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-55    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 25,51 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,16 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-55    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 12,59 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-55    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,06 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 118,13 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 28,64 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 18,25 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,59 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 50,59 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 11,12 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 33,91 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,56 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 122,26 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 35,66 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,31 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-56    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,53 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 36,11 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,63 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 177,71 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 44,16 2 CWD-D

TWN
KOMIEROWO 12-14-2-09-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 108,49 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 25,94 2 CWD-D

TWP

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 90,04 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,55 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 115,62 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 37,42 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,2 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,04 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-78A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,59 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-78A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,42 1 CWD-P

UBOCP

CHOINKIL
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

CHOINKIPL
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

UT-MEL
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 201 GODZ RH23
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