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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

1. Identifikačné údaje stavby a investora 

1.1. Názov stavby 

 

„Stredná odborná škola informačných technológií centrum celoživotného 

a odborného vzdelávania a prípravy pre industry 4.0“ 
    

1.2. Miesto stavby 
Parc. č.:   2532/4 (KNC) 

kraj:   Banskobystrický 

Okres:   Banská Bystrica 

Obec:  Banská Bystrica 

Kat. územie: Banská Bystrica 

1.3. Navrhovateľ 
 

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica 974 01  

1.4. Rok realizácie stavby 
 

2023 

1.5. Autorský kolektív 
 

Hlavný architekt            - Ing. Marek Mečír 

Stavebné konštrukcie   - Ing. Marek Mečír; Ing. Martin Skala  

Profesie - PROJEKTIS, s.r.o. 

1.6. Dodávateľ stavby  
 

Nie je zatiaľ určený, Bude určený na základe výberového konania. 

2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

 
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu je prístavba 

a nadstavba priestorov strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici. 
Aktivitou predmetného projektu je zabezpečenie výukového priestoru prístavbou a nadstavbou 
existujúcej budovy bývalých garáží.. 

 

3. Údaje o prevádzke 

Hlavná prevádzka v objekte je školské zariadenie -  Stredná odborná škola informačných 
technológií v Banskej Bystrici. Objekt bol čiastočne využívaný pre garážovanie aut a časť slúžila 
výuke. Nový účel navrhuje celý objekt venovať výuke.  

 

4. Hlavné stavebné konštrukcie 

Popis objektu: 

Na parcele č. 2532/4 sa nachádza jednopodlažný objekt, v ktorom sú situované učebne 
Strednej odbornej školy informačných technológií. Objekt sa nachádza v areáli školy na terénnom 
zlome pod inernátmi. Terénny výškový rozdiel je preklenutý oporným múrom na severnej strane. 
Objekt je pripojený na areálové inžinierske siete. . Objekt prešiel adaptáciou a obnovou, pri ktorej 
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sa zmenil účel využitia z pôvodných garáží a technického zázemia k nim na priestor, kde sú 
situované dve učebne a kabinet. Objekt bol zároveň z exteriéru zateplený kontaktným zatepľovacím 
systémom. K dispozícii je aj pôvodná výkresová dokumentácia avšak počas obhliadky a zameraní 
objektu je zrejmé, že dokumentácia nebola dodržaná v plnom rozsahu. Napriek nesúladu, je 
pôvodná dokumentácia využívaná ako zdroj informácií, hlavne o častiach objektu, ktoré nie je 
možné overiť, ako napr. hĺbka zakladania. Preto je potrebné počas prípravných prác vyhotoviť sondy 
na preskúmanie skrytých časí a následne prehodnotiť navrhované riešenia. Materiálovo sa jedná 
o tradičnú murovanú stavbu z dierovanej tehly, ktorá je dopĺňaná o železobetónové vence a stĺpiky. 
Základy sú tvorené monolitickými základovými pásmi rôznej hĺbky. Omietky sú z interiérovej strany 
aplikované len v miestnostiach, ktoré sú aktuálne využívané pre učebne v častiach, ktoré sú 
využívané ako sklad a garáž, z interiérovej strany omietky aplikované nie sú a je priznané priamo 
murivo a železobetónové prvky. Z exteriérovej strany je objekt opatrený kontaktným zatepľovacím 
systémom z polystyrénu, na ktorom je aplikovaná tenkovrstevná omietka. Podlahy sú v častiach 
nevyužívaných školou pre výuku betónové, ostatné sú s povrchom z PVC a dlažby. Podľa pôvodnej 
PD je predpoklad, že sa v podlahách nachádza hydroizolácia a tepelná izolácia. Strecha je plochá, 
pochôdzna z dlažby s povrchom s vymývaným kameňom. Strecha je tvorená tromi výškovými 
úrovňami, je prístupná exteriérovým schodiskom. Obvod strechy tvorí atika rôznej výšky a zábradlie. 
Odvodnená je strešnými vpusťami. Nosnú konštrukciu strechy tvoria prefabrikované 
železobetónové nosníky v tvare „U“ a v tvare dvojitého “T“. Pôdorys objektu je zložený z troch 
postupne ustupujúcich častí. Pri vstupe do objektu sa nachádza exteriérové schodisko na strechu.  
Vstupom do objektu je prístup do chodby, ktorá je priechodzia a nachádza sa v nej vstup do 
kabinetu – pôvodne denná miestnosť, učebne – pôvodne dielňa, wc a ďalšej učebne – pôvodne 
garáž pre malé nákladné autá. Z exteriéru je cez tri garážové brány vstup do garáží – pôvodne 
garáž pre veľké osobné autá. A cez prestrešenú časť predgarážového priestoru je prístup cez 
garážovú bránu do skladu – pôvodne garáž pre autobus. Vykurovanie objektu ako aj prívod teplej 
vody je zabezpečený z kotolne mimo objektu. Pred vstupom do objektu sa nachádza podzemný 
hydrant.   

Základy   : 

Základové konštrukcie sú podľa pôvodnej dokumentácie vyhotovené z prostého betónu ako 

základové pásy, ktoré majú rôzne úrovne základovej škáry. Objekt je nepodpivničený. 

Nové základy sú navrhované ako monolitické betónové pásy, ktoré sú uložené do nezámrznej 
hĺbky. Základové pásy je potrebné vybetónovať bez technologickej prestávky ako jeden monolitický 

prvok. Predbežná šírka základových pásov je 600 mm. 

Zvislé nosné konštrukcie   : 

Všetky zvislé nosné konštrukcie sa predpokladajú z tehly voštinovej s doplnenými monolitickými 
železobetónovými prvkami ako sú vence, stĺpy a preklady nad otvormi. Podľa pôvodnej 
dokumentácie je na obvodových stenách použité murivo z tehál CD-IVA-A/2 365/245/215 P25 so 
zatepľovacím systémom Terranova polystyrén hr. 60mm. Po čiastočnej obnove bol objekt zateplený 
dodatočnou tepelnou izoláciou, ktorá je na základe obhliadky predpokladaná na 140mm.   Vnútorné 
murivo je podľa dokumentácie z tehál CD-IVA-B 295/140/215.  

Vodorovné nosné konštrukcie   : 

Stropné konštrukcie tvoria železobetónové prafabrikované stropné panely tvaru obráteného „U“ 
a dvojitého „T“ . V častiach, ktoré sú využívané pre učebne, je umiestnený sadrokartónový podhľad 
a nebolo možné preveriť skutočné zloženie stropnej konštrukcie, ktoré je možné predpokladať na 
základe pôvodnej dokumentácie. V časti s najvyšším stropom – pôvodne garáž pre autobusy sa 
predpokladá strop z panelov Spiroll. 

Fasáda   :  

Existujúcu fasádu tvorí fasádna omietka, na niektorých častiach fasády je realizovaný kontaktný 
zatepľovací systém s tenkovrstvovou omietkou.  

Navrhovaná bude opatrená kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny 
s tenkovrstevnou omietkou.  
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5. Charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí 

územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie a výrub zelene 

Charakteristika územia 

Riešená lokalita sa nachádza v k.ú. Banská Bystrica, v  zastavanom území. Ochranné pásma 
a podmienky ich rešpektovania sú dodržané.  

Ochranné pásma a chránené časti územia 

Ochranné pásma a podmienky ich rešpektovania sú dodržané. Ochranné pásma súvisiace 
s navrhovanými stavebnými úpravami zodpovedajú požiadavkám a všeobecne platným predpisom 
a v návrhu sú rešpektované. 

Demolácie 

V interiéry objektu ako aj v exteriéry sú navrhované búracie práce, ktorých rozsah je zrejmý z 
jednotlivých časti projektovej dokumentácie. 

Výrub zelene 

Na riešenom území sa nenachádza zeleň na výrub.   
 

6. Vplyv stavby na životné prostredie  
Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej výstavby sa nepredpokladá požiadavka komplexného 

posúdenia vplyvov na životné prostredie. Stavebnými úpravami neprichádza k neprimeranému 
znečisteniu ovzdušia a spodných vôd. Stavebné úpravy nemenia zdroj vykurovania, korý ostáva 
centrálny, ani nemenia spôsob odvádzania splaškových vôd. Zaťaženie hlukom bude nezmenené, 
nakoľko sa nemení účel objektu. 

Odpady 

Počas výstavby 
Počas výstavby pri zemných a montážnych prácach je možné predpokladať vznik týchto druhov 
odpadov zatriedených podľa vyhlášky MŽP SR čís. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov (nemusia sa vyskytovať všetky): 
 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 03 Obaly z dreva O 

17 01 01 Betón O 

 
17 01 03 

Obkladačky, dlaždice, keramika O 

17 01 07 zmesi: betón, tehly, obkladačky, dlažba a keramika iné ako 
uvedené v 17 01 06  

O 

17 02 01 Drevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 výkopová zemina iné ako uvedené v 17 05 05 O 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a v 17 06 03 O 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

 

Spôsob nakladania s odpadmi 
Zber, manipulácia, zvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie vyššie uvedených druhov odpadov 

bude zabezpečené spoločnosťami, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie týchto činností. 
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7. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenia 
 

Uvedené stavebné úpravy v navrhovanom priestore budú mať zásadný pozitívny vplyv pre 
študentov, pedagógov a návštevníkov školy. Návrh okrem zásadného prínosu k saturácii potrieb 
rešpektuje predpokladaný zámer vytvorenia moderného priestoru, pre štúdium. 
 

8. Podmieňujúce predpoklady 
 

8.1 Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia 

potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie 
 

Podľa súčasného stavu sa nepredpokladá prekládka inžinierskych sietí. Na priestore pozemku 
prichádza k obmedzeniu existujúcej prevádzky školy v čase nevyhnutnom na vykonanie 
stavebných úprav. 

 

8.2 Predpokladané vyvolané investície 
Stavebné úpravy nepredpokladá vyvolané investície. 

8.3 Vzťahy k existujúcemu vybaveniu územia - doprava 
Objekt je dopravne napojený na existujúcu cestu, ktorá prístupovou komunikáciou v lokalite. 

Existujúca komunikácia je v súčasnosti využívaná vlastníkmi susedných nehnuteľností pre prístup 
na pozemky a taktiež je využívaná návštevníkmi školy. Parkovanie pre návštevníkov je 
zabezpečené tak ako v súčasnosti pred objektom školy a na priľahlých verejných parkovacích 
miestach. 

 

8.4 Zabezpečenie energií 
 

10.5.1  Zdravotechnika 
Vnútorný vodovod  
Zdroj pitnej vody pre objekt je z verejného vodovodu. 
Vnútorná kanalizácia Objekt je odkanalizovaný existujúcim kanalizačným  potrubím do verejnej 
kanalizácie. 

10.5.3  Elektroinštalácia 
Objekt je pripojený na distribučnú NN sieť cez existujúcu elektrickú káblovú prípojku NN.  
 

9. Záver 
 
Uvedená projektová dokumentácia nie je v rozpore s územným plánom a reflektuje na funkčné 

využitie. 
 

10. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 
 

Navrhované základné míľniky  realizácie diela sú nasledovné:  

• predpokladaný začiatok stavby - 11/2023 

• predpokladané ukončenie stavby - 12/2024 
 
 
 
 
 

          ............................. 
                                                                                                                    Ing. Martin Skala 

V Trnave, Máj 2023 


