
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kobiór

43-211 PIASEK; KATOWICKA;141                 

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór
w roku 2026 - TURA 2''  na pakiet: 9, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 233,00 41,94 51 712,02 8 4 136,96 55 848,98

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 886,00 62,26 55 162,36 8 4 412,99 59 575,35

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 259,00 107,53 135 380,27 8 10 830,42 146 210,69

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 053,00 115,60 121 726,80 8 9 738,14 131 464,94

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 455,00 110,82 50 423,10 8 4 033,85 54 456,95

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 2,00 2 265,90 4 531,80 8 362,54 4 894,34

7 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 54,03 565,89 30 575,04 8 2 446,00 33 021,04
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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Wartość 
całkowita netto
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Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 3,00 636,72 1 910,16 8 152,81 2 062,97

9 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 57,03 80,00 4 562,40 23 1 049,35 5 611,75

10 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 24,00 1 074,79 25 794,96 8 2 063,60 27 858,56

11 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 9,00 1 876,11 16 884,99 8 1 350,80 18 235,79

12 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 3,00 3 006,67 9 020,01 8 721,60 9 741,61

13 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 16,79 1 365,58 22 928,09 8 1 834,25 24 762,34

14 132 CP-W Czyszczenia późne HA 40,61 1 382,53 56 144,54 8 4 491,56 60 636,10

15 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 9,96 1 119,94 11 154,60 8 892,37 12 046,97

16 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 4,35 718,34 3 124,78 23 718,70 3 843,48

17 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 3,00 739,73 2 219,19 23 510,41 2 729,60

18 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 9,76 407,58 3 977,98 23 914,94 4 892,92

19 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 80,00 56,83 4 546,40 23 1 045,67 5 592,07

20 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 80,00 10,48 838,40 8 67,07 905,47

21 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00 288,20 1 152,80 8 92,22 1 245,02

22 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 19,90 398,00 8 31,84 429,84

23 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 128,00 15,90 2 035,20 8 162,82 2 198,02

24 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 135,00 45,14 6 093,90 8 487,51 6 581,41

25 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 86,00 43,68 3 756,48 23 863,99 4 620,47

26 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 25,00 54,93 1 373,25 8 109,86 1 483,11

27 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 92,00 56,47 5 195,24 8 415,62 5 610,86

28 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 1,00 53,71 53,71 23 12,35 66,06
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Cena łączna netto w PLN 678 409,26

Cena łączna brutto w PLN 736 557,27

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

29 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 25,00 118,99 2 974,75 8 237,98 3 212,73

30 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 31,00 115,95 3 594,45 23 826,72 4 421,17

31 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 2,00 1 104,40 2 208,80 8 176,70 2 385,50

32 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 795,00 45,14 35 886,30 8 2 870,90 38 757,20

33 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00 54,93 54,93 8 4,39 59,32

34 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00 56,47 225,88 8 18,07 243,95

35 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 12,00 65,64 787,68 8 63,01 850,69
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