
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kobiór

43-211 PIASEK; KATOWICKA;141                 

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór
w roku 2026 - TURA 2''  na pakiet: 13, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 178,00 43,63 138 656,14 8 11 092,49 149 748,63

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 658,00 52,21 34 354,18 8 2 748,33 37 102,51

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 50,00 99,04 4 952,00 8 396,16 5 348,16

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 945,00 83,01 78 444,45 8 6 275,56 84 720,01

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 750,00 109,34 82 005,00 8 6 560,40 88 565,40

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 800,00 112,96 90 368,00 8 7 229,44 97 597,44

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

7 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 125,80 501,57 63 097,51 8 5 047,80 68 145,31
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,00 553,30 1 106,60 8 88,53 1 195,13

9 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 127,80 80,00 10 224,00 23 2 351,52 12 575,52

10 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 20,00 1 075,25 21 505,00 8 1 720,40 23 225,40

11 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 1,00 1 870,00 1 870,00 8 149,60 2 019,60

12 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,00 3 025,00 3 025,00 8 242,00 3 267,00

13 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 14,31 1 540,97 22 051,28 8 1 764,10 23 815,38

14 132 CP-W Czyszczenia późne HA 21,16 1 402,75 29 682,19 8 2 374,58 32 056,77

15 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 23,43 1 033,73 24 220,29 8 1 937,62 26 157,91

16 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 21,00 662,90 13 920,90 23 3 201,81 17 122,71

17 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 11,50 720,89 8 290,24 23 1 906,76 10 197,00

18 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 25,24 396,43 10 005,89 23 2 301,35 12 307,24

19 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 80,00 56,83 4 546,40 23 1 045,67 5 592,07

20 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 100,00 12,28 1 228,00 8 98,24 1 326,24

21 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00 279,62 1 398,10 8 111,85 1 509,95

22 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 19,90 398,00 8 31,84 429,84

23 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 120,00 15,92 1 910,40 8 152,83 2 063,23

24 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 178,00 49,29 8 773,62 8 701,89 9 475,51

25 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 86,00 43,68 3 756,48 23 863,99 4 620,47

26 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 25,00 54,93 1 373,25 8 109,86 1 483,11

27 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 108,00 56,47 6 098,76 8 487,90 6 586,66

28 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 1,00 53,71 53,71 23 12,35 66,06
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Cena łączna netto w PLN 680 921,79

Cena łączna brutto w PLN 743 519,55

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

29 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 22,00 118,99 2 617,78 8 209,42 2 827,20

30 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 29,00 115,95 3 362,55 23 773,39 4 135,94

31 901 PPOŻ-ODN Odnowienie bruzdy pasach ppoż. KMTR 0,20 2 813,25 562,65 8 45,01 607,66

32 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 6,00 1 104,49 6 626,94 8 530,16 7 157,10

33 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00 54,93 54,93 8 4,39 59,32

34 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 4,00 65,64 262,56 8 21,00 283,56

35 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 1,00 118,99 118,99 8 9,52 128,51
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