
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kobiór

43-211 PIASEK; KATOWICKA;141                 

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kobiór
w roku 2026 - TURA 2''  na pakiet: 16, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 724,00 81,89 59 288,36 8 4 743,07 64 031,43

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 12,00 120,60 1 447,20 8 115,78 1 562,98

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 125,00 125,75 15 718,75 8 1 257,50 16 976,25

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 840,00 104,10 87 444,00 8 6 995,52 94 439,52

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 67,98 581,84 39 553,48 8 3 164,28 42 717,76

6 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,00 942,15 942,15 8 75,37 1 017,52

7 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 68,98 80,00 5 518,40 23 1 269,23 6 787,63

8 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 6,00 1 072,50 6 435,00 8 514,80 6 949,80

9 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 10,00 1 875,50 18 755,00 8 1 500,40 20 255,40
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Kod
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10 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 3,00 3 006,67 9 020,01 8 721,60 9 741,61

11 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,98 1 414,08 7 042,12 8 563,37 7 605,49

12 132 CP-W Czyszczenia późne HA 4,37 1 370,95 5 991,05 8 479,28 6 470,33

13 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 2,25 1 019,07 2 292,91 8 183,43 2 476,34

14 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 12,00 703,70 8 444,40 23 1 942,21 10 386,61

15 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 13,50 720,97 9 733,10 23 2 238,61 11 971,71

16 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 14,23 392,10 5 579,58 23 1 283,30 6 862,88

17 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 80,00 56,83 4 546,40 23 1 045,67 5 592,07

18 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 40,00 11,48 459,20 8 36,74 495,94

19 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 10,00 20,15 201,50 8 16,12 217,62

20 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 70,00 16,10 1 127,00 8 90,16 1 217,16

21 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 116,00 45,14 5 236,24 8 418,90 5 655,14

22 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 86,00 43,68 3 756,48 23 863,99 4 620,47

23 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 25,00 54,93 1 373,25 8 109,86 1 483,11

24 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 60,00 56,47 3 388,20 8 271,06 3 659,26

25 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 1,00 53,71 53,71 23 12,35 66,06

26 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 16,00 118,99 1 903,84 8 152,31 2 056,15

27 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 31,00 115,95 3 594,45 23 826,72 4 421,17

28 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 8,00 1 104,54 8 836,32 8 706,91 9 543,23

29 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1,00 45,14 45,14 8 3,61 48,75

30 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00 54,93 54,93 8 4,39 59,32

31 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 4,00 65,64 262,56 8 21,00 283,56

32 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 1,00 118,99 118,99 8 9,52 128,51
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Cena łączna netto w PLN 318 163,72

Cena łączna brutto w PLN 349 800,78
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