
Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

10
5 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

8 4 praktické skúsenosti/realizované projekty

6 3 praktické skúsenosti/realizované projekty

4 2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2 1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0 0 praktických skúseností/realizovaných projektov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0 0 praktických skúseností/realizovaných projektov

Meno a priezvisko experta č. 

1

Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Ing. Jakub Lupták, riaditeľ odboru stratégie a rozvoja IT služieb, sekciia informatiky FS, 0905 538 987 *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 27.03.2026

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol riadený metodikami IPMA alebo PRINCE2 alebo ekvivalentnou metodikou.

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol riadený metodikami IPMA alebo PRINCE2 alebo ekvivalentnou metodikou.

Banská Bystrica, Lazovná 63/Bratislava, Mierová 23

Projektový manažér

• realizácia komplexného portálového riešenia pre poskytovanie informačných služieb (WCMS) a poskytovanie elektronických transakčných služieb FS SR pre daňové subjekty

• poskytovanie a spravovanie riešenia, ktoré v rámci poskytovaných transakčných služieb obsahuje sadu funkcií pre vstup a správu daňových dokumentov zo strany daňových subjektov a tiež sadu funkcií v rámci 

obojsmernej komunikácie FS SR s daňovými subjektami

• zabezpečovanie širokých integračných väzieb na interné IS FS v rámci zákona o správe daní a tiež na externé IS v rámci zákona o eGov

Máj 2015 - Október 2015

Ministerstvo financií, Štefanovičová ulica 5, 817 82 Bratislava

kapacita inej osoby (URBION Group s.r.o.)

Zmluva o vytvorení,dodávke a implementácii Portálu FS (PFS) medzi MF SR a DITEC, a.s. - Ministerstvom financií SR

SLA PFS - v rámci zmluvy o PFS bolo zrealizované komplexné portálové riešenie pre poskytovanie informačných služieb (WCMS) a poskytovanie elektronických transakčných služieb FS SR pre daňové subjekty

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Príloha č. 1_k_Zápisnici z vyhodnotenia ponúk (časť kritériá na vyhodnotenie ponúk)_vyhodnotenie kvality-DITEC

 Hodnotenie kritéria č. 2 (K2) - Uchádzač č. 1 - DITEC, a.s.

Kvalita Kľúčového experta č. 1 

Požiadavky na kľúčového experta č. 1 - Projektový manažér *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 16.03.2026 v ktorom uchádzač č. 1 deklaroval záujem vyhodnocovať kritérium K2 len u experta č. 1, komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnocovala kvalitu len u dotknutého experta č. 1

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 1 predložených uchádzačom č. 1

1

Počet praktických skúseností (realizovaných projektov) v pozícii projektového manažéra v oblasti implementácie informačných systémov, ktoré boli riadené metodikami IPMA alebo PRINCE2 

alebo ekvivalentnou metodikou 

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1

Počet praktických skúseností (realizovaných projektov) v pozícii projektového manažéra v oblasti implementácie informačných systémov, ktoré boli riadené metodikami IPMA alebo PRINCE2 

alebo ekvivalentnou metodikou a ktoré boli zamerané na oblasť dátovej integrácie a/alebo na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom 

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 2

Ing. Tomáš Burian



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

4

POŠTA PPS SERVIS - Podpora prevádzky pre Poštový platobný styk - Slovenská pošta a.s

Dodávka služieb podporného kontraktu pre zabezpečenie prevádzky IS Poštový platobný styk (PPS)

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Projektový manažér

3

CRSR SKR Zmluva o dielo (DOVOZ) Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 30.8.2010 - Finančné riaditeľstvo 

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 30.8.2010 - Finančné riaditeľstvo. Dodávka a implementácia aplikačného programového vybavenia Spoločných kritérií rizík (APV SKR), ako aj ďalšie rozšírenie funkcionality 

existujúceho aplikačného programového vybavenia Evidencie rizikových profilov (APV ERP), vrátane poskytnutia služieb technickej podpory.

Banská Bystrica, Lazovná 63/Bratislava, Mierová 23

Projektový manažér

• Zodpovednosť za vybudovanie modulov CRS, RFOBOX a integračného rozhrania systému CRFS. Modul CRS zhromažďuje kmeňové dáta zo zdrojových registrov Finančnej správy (ISFS-SD, CReg, SZC a ďalšie). Modul 

RFOBOX sprostredkúva komunikáciu s referenčným registrom fyzických osôb, ktorý je v správe Ministerstva vnútra a poskytuje údaje o záujmových osobách Finančnej správe všetkým integrujúcim sa systémom 

prostredníctvom integračného rozhrania.

Február 2016 - November 2016

Finančná správa, Lazovná 63, Banská Bystrica

František Árendás, frantisek.arendas@financnasprava.sk, 0905 638 779

vzťahuje sa/splnené *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 27.03.2026 v ktorej uchádzač potvrdil riadenie porjektu metodikou IPMA. 

vzťahuje sa/splnené *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 27.03.2026 v ktorej uchádzač potvrdil riadenie porjektu metodikou IPMA. 

2

MINEDU RIS SERVIS Zmluva o poskytovaní servis.sl.na zabezpečenie RIS

MINEDU RIS SERVIS 201506-201905 Zmluva o poskytovaní servisných služieb pre systém RIS

Bratislava, Slovensko *(miesto doplnené na základe informácií z CRZ https://www.crz.gov.sk/data/att/1885369_dokument1.pdf) 

Projektový manažér

• pravidelná profylaktika

• vytváranie používateľských účtov

• správa oprávnení

• pravidelná profylaktika a monitoring

• vytváranie reportov a štatistík na žiadosť

zákazníka

• nasadzovanie nových verzií

• Bugfixing

Október 2015 - Máj 2019

Ministerstvo školstva, Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava

Juraj Ždiňák, juraj.zdinak@minedu.sk, 0907 653 503 *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 27.03.2026

vzťahuje sa/splnené *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 27.03.2026 v ktorej uchádzač potvrdil, že v prípade projektu došlo k implementácii IS a odpovede na žiadosť o vysvetlenie 

ponuky zo dňa 01.04.2026 v ktorej uchádzač potvrdil riadenie porjektu metodikou IPMA.

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol zameraný na oblasť dátovej integrácie a/alebo na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom.



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol zameraný na oblasť dátovej integrácie a/alebo na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom.

6

MINEDU RIS SERVIS Zmluva o poskytovaní servis.sl.na zabezpecenie RIS

MINEDU RIS SERVIS 202312-202512 Zmluva o poskytovaní servisných služieb pre systém RIS

Bratislava, Slovensko *miesto doplnené na základe informácií z CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/8766857/) 

Projektový manažér

• 1. pravidelná profylaktika

• vytváranie používateľských účtov

• správa oprávnení

• pravidelná profylaktika a monitoring

• vytváranie reportov a štatistík na žiadosť zákazníka

• nasadzovanie nových verzií

• bugfixing

December 2023 - December 2025

Ministerstvo školstva, Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava

Juraj Ždiňák, juraj.zdinak@minedu.sk, 0907 653 503

vzťahuje sa/splnené *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 27.03.2026 v ktorej uchádzač potvrdil, že v prípade projektu došlo k implementácii IS a odpovede na žiadosť o vysvetlenie 

ponuky zo dňa 01.04.2026 v ktorej uchádzač potvrdil riadenie porjektu metodikou IPMA.

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol zameraný na oblasť dátovej integrácie a/alebo na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom.

4

• Dodávka služieb podporného kontraktu pre zabezpečenie prevádzky IS Poštový platobný styk (PPS) v rozsahu:

1. Kontaktné centrum

2. Riešenie incidentu/problému

3. Riešenie požiadaviek na zmenu - Upgrade/Update

4. Podpora prevádzky systému a profylaktika

5. Reporting

Január 2020 - September 2025

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica

Šillíková Eleonóra, sillikova.eleonora@slposta.sk, 0903 214 569

vzťahuje sa/splnené *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 27.03.2026 v ktorej uchádzač potvrdil riadenie porjektu metodikou IPMA a odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 

27.03.2026 v ktorej uchádzač potvrdil, že v prípade projektu došlo k implementácii IS.

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol zameraný na oblasť dátovej integrácie a/alebo na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom.

5

UPVS CEP SERVIS

Zmluva na zabezpečenie služieb aplikačnej prevádzky a podpory

Bratislava, Slovensko *(miesto doplnené na základe informácií z CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/8076543/) 

Projektový manažér

1. Kontaktné centrum

2. Riešenie incidentu/problému

3. Riešenie požiadaviek na zmenu - Upgrade/Update

4. Pravidelný release manažment

5. Reporting

Júl 2023 - Jún 2024

Globaltel a.s., Landererova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

Vladimír Kratochvíl, 0903 644 069, vladimir.kratochvil@globaltel.sk

vzťahuje sa/splnené *na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 27.03.2026 v ktorej uchádzač potvrdil riadenie porjektu metodikou IPMA a odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky zo dňa 

27.03.2026 v ktorej uchádzač potvrdil, že v prípade projektu došlo k implementácii IS.



Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:                      Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:               

Ing. Martin Jánoš                 .......................................                     Ing. Dáša Lauková, predseda komisie                             .......................................                     

Mgr. Miroslav Danek             .......................................            Mgr. Ľuboš Hláčik                                                            .......................................            

Ing. Klára Svítková                .......................................          JUDr. Ľubica Kupková                                                     .......................................          

Mgr. Jozef Zajíček                ....................................... Mgr. Vladimír Kapraľ                                                        .......................................

Mgr. Janka Miltáková                                                       .......................................

12Súčet pridelených bodov za kritérium K2 za všetkých vyhodnocovaných kľúčových expertov

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 1 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 1 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 2 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2

10

2


