
Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

10
5 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

8 4 praktické skúsenosti/realizované projekty

6 3 praktické skúsenosti/realizované projekty

4 2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2 1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0 0 praktických skúseností/realizovaných projektov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0 0 praktických skúseností/realizovaných projektov

Meno a priezvisko experta 

č. 1

Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte1

Počet praktických skúseností (realizovaných projektov) v pozícii projektového manažéra v oblasti implementácie informačných systémov, ktoré boli riadené metodikami IPMA alebo PRINCE2 

alebo ekvivalentnou metodikou 

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1

Počet praktických skúseností (realizovaných projektov) v pozícii projektového manažéra v oblasti implementácie informačných systémov, ktoré boli riadené metodikami IPMA alebo PRINCE2 

alebo ekvivalentnou metodikou a ktoré boli zamerané na oblasť dátovej integrácie a/alebo na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom 

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 2

Mgr. Andrej Kováčik

kapacita inej osoby (DXC Technology Slovakia s.r.o.)

Antibyrokratický portál OverSi D12

Číslo zmluvy: 2014049202-12

Dátum podpisu: 26.04.2018

Dátum účinnosti: 01.05.2018 

Implementácia informačného systému portál oversi.gov.sk v rámci iniciatívy "Stop byrokracii" 

•Realizácia projektu bola zameraná na analýzu, vývoj a implementáciu softvérového riešenia v celkovej minimálnej hodnote projektu viac ako 1 000 000,00 Eur bez DPH v súvislej dĺžke trvania aspoň 50% lehoty trvania 

projektu, resp. lehoty plnenia projektu, •Reálne zníženie byrokracie a zaťaženia občanov pri komunikácii s úradmi verejnej správy v praxi. Prenesenie zodpovednosti a povinnosti s dokladovaním výpisov pri vybavovaní s 

úradmi z občana na úradníka. Implementácia zákona 177/2018 Z.z.  – Zákon proti byrokracii a princípu „Jedenkrát a dosť“ v reálnom živote.•Riešenie bolo implementované ako rozšírenie IS CSRÚ, kde CSRÚ slúži pre 

poskytovanie údajov z iných IS VS, ktoré slúžia pre účely portálu oversi.gov.sk pre: 

•Poskytovanie odpisov z registra RPO •Poskytovanie výpisov LV z katastra nehnuteľností vrátane výpisu s kópiou katastrálnej mapy •Poskytovanie výpisov z registra trestov •Všetky uvedené výpisy sú poskytované vo 

forme, ktorá je použiteľná na právne účely. •Implementáciou riešenia oversi.gov.sk boli dosiahnuté nasledovné ciele: 

• Umožniť úradníkom verejnej správy napĺňať povinnosť vyplývajúcu zo Zákona proti byrokracii pri zisťovaní a overovaní skutočností z Informačných systémov verejnej správy 

(spomínané výpisy a odpisy vyššie) • Umožniť orgánom verejnej moci, ktoré sa do 01.09.2018 nestihli neintegrovať na IS verejnej správy spomenuté vyššie, splniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona 177/2018 Z.z. 

poskytnutím údajov a výpisov/odpisov použiteľných na právne účely cez Antibyrokratický portál – OverSi. •Súčasťou riešenia bol tiež UX návrh, tvorba a údržba dizajn manuálu a bolo vykonané UX testovanie informačného 

systému. •Systém bol implementovaný a je prevádzkovaný v cloudovom prostredí IaaS – gCloud. •Zavedenie SAM (Talend licencie) a kontinuálne poskytovanie tejto služby 

•Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Bratislava, Slovensko 

Projektový manažér

 Hodnotenie kritéria č. 2 (K2) - Uchádzač č. 2 - MIM, s.r.o.

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Kvalita Kľúčového experta č. 1 

Požiadavky na kľúčového experta č. 1 - Projektový manažér

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 1 predložených uchádzačom č. 2

Príloha č. 2_k_Zápisnici z vyhodnotenia ponúk (časť kritériá na vyhodnotenie ponúk)_vyhodnotenie kvality-MIM



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

3

Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) 

2

SLA - Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) 

Č. zmluvy: 1697/2024 

Dátum uzavretia: 28.10.2024 

•	Aplikačná podpora existujúcej funkcionality – mesačný paušál. 

•	Aplikačná podpora existujúcej funkcionality – služby na vyžiadanie. 

•	Realizácia zmien. 

•	Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM.

•	Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Bratislava, Slovensko

Projektový manažér

• Vedenie interného tímu  a subdodávateľov za účelom dodania projektu metodikou PMP zamerané na oblasť dátovej integrácie a na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom pri 

zmenových požiadavkách v rámci stanoveného rozpočtu, v požadovanej kvalite a načas.

• Riadenie IT projektu v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, ktorý tvorí navzájom integrované informačné systémy. 

• Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM. 

• Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA). 

November 2014 - prebieha

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

1

• 	Riadenie IT projektu v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, ktorý tvorí navzájom integrované informačné systémy.

• 	Vedenie interného tímu  a subdodávateľov za účelom dodania projektu metodikou PMP zamerané na oblasť dátovej integrácie a na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom v rámci 

stanoveného rozpočtu, v požadovanej kvalite a načas. 

• 	Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM.

• 	Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Máj 2018 - December 2022

Slovenská republika zastúpená Ministerstvo financií, Štefanovičová ulica 5, 817 82 Bratislava/Delimitácia na: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.



Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

4

Zmluva o dielo č. 295/2021 Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie 

Č. zmluvy: 295/2021 

Dátum uzavretia: 30.07.2021 

 Projekt DI: 

• Je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jeden krát a dosť ” a sprístupňovanie otvorených údajov pre „rozhodujúcu masu OVM. Projekt je súčasťou realizácie reformného zámeru Koncepčné 

budovanie digitálnej a inovatívnej VS. 

• Odbremenenie občana/podnikateľa od potreby dokladovania dokladov a údajov, ktoré už VS má k dispozícií. 

• Kľúčovým predpokladom pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa je zdieľanie údajov – dátová integrácia, ktorá predstavuje „infraštruktúrnu úroveň“ pre napĺňanie princípu “Jeden krát a dosť “ a riešenie dátovej kvality.

• Vytvorenie nového modelu poskytovania služieb DI, súčasťou ktorého bude aj vytvorenie dátového modelu VS, ktorý sa stane súčasťou 

Centrálneho modelu údajov VS. 

Bratislava, Slovensko

Projektový manažér

• 	Riadenie IT projektu v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, ktorý tvorí navzájom integrované informačné systémy.

• 	Vedenie interného tímu  a subdodávateľov za účelom dodania projektu metodikou PMP zamerané na oblasť dátovej integrácie a na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom v rámci 

stanoveného rozpočtu, v požadovanej kvalite a načas. 

• 	Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM.

• 	Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA). 

Júl 2021 - Január 2025

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

3

Č. zmluvy: 2017/136 

Dátum uzavretia: 24.04.2018 

Implementácia informačného systému. 

•Realizácia projektu bola zameraná na analýzu, vývoj a implementáciu softvérového riešenia v celkovej minimálnej hodnote projektu viac ako 1 000 000,00 Eur bez DPH v súvislej dĺžke trvania aspoň 50% lehoty trvania 

projektu, resp. lehoty plnenia projektu.

•Cieľom cloudového projektu bolo naštartovať a vytvoriť podmienky pre implementáciu princípu „jeden krát a dosť“ pomocou legislatívou definovaného mechanizmu referencovania a centrálneho integračného komponentu. 

Princíp "jeden krát a dosť" vo vzťahu občan/firma vs. štát znamená dosahovanie vyššieho komfortu pre občana a firmy na jednej strane a zvýšenia efektívnosti výkonu verejnej správy na strane druhej. V bežnom živote to 

pre občana/firmu znamená, že nemusí obiehať úrady a zbytočne tlačiť a nosiť rôzne potvrdenia. Má žiadať od štátu, aby tieto úkony robili pracovníci verejnej správy a ich informačné systémy, ktoré majú k dispozícií služby 

informačného systému na výmenu údajov – IS CSRÚ. 

•Implementácia rozšírenia informačného systému. 

•Podporné služby k licenciám Talend. 

•Pripojenie nových OVM a rozšírenie údajov už zapojeného OVM v roli poskytovateľa údajov a v roli konzumenta údajov, alternatívne vrátane služieb DQ. 

• Rozšírenie konzumovania údajov už zapojeného OVM, alternatívne s DQ službami. 

• Zavedenie SAM (Talend licencie) a kontinuálne poskytovanie tejto služby.

• Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Bratislava, Slovensko

Projektový manažér

• Riadenie IT projektu v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, ktorý tvorí navzájom integrované informačné systémy 

• Vedenie interného tímu  a subdodávateľov za účelom dodania projektu metodikou PMP zamerané na oblasť dátovej integrácie a na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom v rámci 

stanoveného rozpočtu, v požadovanej kvalite a načas. 

• Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM.

• Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Apríl 2018 - Apríl 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.



Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

6

Manažment osobných údajov 

4

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

5

CIP – Centrálna integračná platforma 

Č. zmluvy: 60/2021 

Dátum uzavretia: 07.05.2021 

 

Centrálna integračná platforma (CIP) rozširuje a zabezpečuje novú funkčnosť pre potreby IS CSRÚ, IS MOÚ a konzumentov dátových služieb verejnej správy (napr. používateľov portálu OverSi.gov.sk) pomocou 5 modulov - 

Obslužná zóna, PaaS Manažmentu údajov, Podporné služby, Distribúcia údajov a Webový prístup. 

 

Rozvoj centrálnej platformy integrácie údajov prináša: 

• vytvorenie Obslužnej zóny ako modulu pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti 

procesu integrácie, monitoring integračných väzieb,  zobrazenie metaúdajov a ďalšie služby, 

• vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace Manažment údajov: 

o služby integrácie údajov, o služby pre riadenie kvality údajov, o služby pre riadenie kmeňových údajov, o služby pre tvorbu a prevádzku 

registrov, 

• podporné služby pre poskytovateľov a konzumentov údajov v podobe: 

o vytvorenia zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra, 

o rozšírenia modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom, 

o vytvorenia služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov, 

o tvorby log žurnálu zmien CIP a poskytovania relevantných dát a metadát pre MOÚ, 

• vytvorenie novej služby CSRÚ pre priamy „push model“ distribúcie údajov, rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom prostredníctvom modulu Webový prístup. 

Bratislava, Slovensko 

Projektový manažér

•  Riadenie IT projektu v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, ktorý tvorí navzájom integrované informačné systémy.

•  Vedenie interného tímu  a subdodávateľov za účelom dodania projektu metodikou PMP zamerané na oblasť dátovej integrácie a na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom v rámci 

stanoveného rozpočtu, v požadovanej kvalite a načas. 

•  Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM.

•  Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Jún 2021 - November 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.



Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

7

Rámcová dohoda na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) 

Č. zmluvy: 110/2018 

Dátum uzavretia: 04.2018 

Implementácia rozšírenia informačného systému. 

Úpravy modulov a integrácií IS IOM o: 

Zaručená konverzia.

Zosúladenie s nariadením eIDAS. 

Úprava integrácie s modulom MEP a modulom elektronických schránok. 

Riešenie pre zvýšenie bezpečnosti vzdialenou aktualizáciou systémového softvéru na pracoviskách IOM. 

Zefektívnenie riadenie výstupov a zmenu stavov služieb pre koncových používateľov. 

Úprava požiadavky platobného procesu na základe nároku koncového používateľa. 

Integrácia na eKolok. 

Bratislava, Slovensko 

Projektový manažér

• 	Riadenie IT projektu v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, ktorý tvorí navzájom integrované informačné systémy.

• 	Vedenie interného tímu  a subdodávateľov za účelom dodania projektu metodikou PMP v rámci stanoveného rozpočtu, v požadovanej kvalite a načas. 

• 	Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM.

• 	Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Máj 2018 - Máj 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

6

Dátum uzavretia: 07.05.2021

Č. zmluvy: 61/2021

ZMLUVA O DIELO č. 61/2021 pre časť II: „Manažment osobných údajov

Projekt „Manažment osobných údajov“ (služba Moje dáta) bol zameraný na vytvorenie riešenia, ktoré umožňuje bezpečné sprístupňovanie a správu údajov používateľa naprieč informačnými systémami verejnej správy. 

Jadrom je platforma PIMS, ktorá je navrhnutá tak, aby podporovala dátovú integráciu – prepojenia na zdrojové systémy a konsolidáciu údajov cez integračné rozhrania, vrátane napojenia na referenčné údaje. Súčasťou 

riešenia je aj oblasť riadenia dátovej kvality, kde sa rieši kontrola kvality, čistenie a najmä stotožňovanie údajov voči referenčným dátam, aby boli údaje jednotné, presné a použiteľné pre ďalšie služby. Projekt zahŕňal tiež 

nastavenie prevádzkového modelu služieb pre dátovú integráciu a dátovú kvalitu. Dôležitou časťou boli aj mechanizmy riadenia prístupov (napr. súhlasy/splnomocnenia) a logovanie prístupov, aby bolo možné preukázať, 

kto, kedy a za akým účelom s údajmi pracoval, v súlade s požiadavkami ochrany osobných údajov. 

Bratislava, Slovensko 

Projektový manažér

• 	Riadenie IT projektu v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, ktorý tvorí navzájom integrované informačné systémy.

• 	Vedenie interného tímu  a subdodávateľov za účelom dodania projektu metodikou PMP zamerané na oblasť dátovej integrácie a na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom v rámci 

stanoveného rozpočtu, v požadovanej kvalite a načas. 

• 	Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM.

• 	Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Máj 2021 - December 2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.



Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

10
5 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

8
4 praktické skúsenosti/realizované projekty

6
3 praktické skúsenosti/realizované projekty

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

8

“Once-Only Technical System” – Technický systém princípu „raz a dosť“

Č. zmluvy: 1697/2024 

Dátum uzavretia: 28.10.2024 

Projekt „Jedenkrát a dosť (OOTS)“ má za cieľ umožniť, aby občan alebo firma nemuseli opakovane predkladať doklady, ktoré už verejná správa eviduje, a aby sa dôkazy dali bezpečne vymieňať aj cezhranične v EÚ. 

Predmetom dodávky je vybudovanie dvoch častí – Systém dôkazov a Doručovanie dôkazov. Riešenie obsahuje komponenty na vyhľadanie dôkazu, jeho spracovanie, náhľad pre používateľa a riadenie oprávnení. Je 

zamerané na dátovú integráciu – napojenia na národné a európske integračné služby a na zdrojové systémy verejnej správy. Súčasťou je aj riadenie dátovej kvality, aby boli údaje konzistentné a použiteľné. Dôležitou 

časťou je stotožňovanie a párovanie identity používateľa pri získavaní dôkazu. Pri práci s údajmi sa zohľadňujú aj referenčné údaje, aby sa minimalizovali nezhody a chyby. Výsledkom má byť menej administratívy a 

rýchlejšie vybavovanie životných situácií. 

Bratislava, Slovensko 

Projektový manažér

• 	Vedenie interného tímu  a subdodávateľov za účelom dodania projektu metodikou PMP zamerané na oblasť dátovej integrácie a na oblasť riadenia dátovej kvality vrátane stotožňovania voči referenčným údajom  v rámci  

stanoveného rozpočtu, v požadovanej kvalite a načas.

• 	Riadenie IT projektu v oblasti realizácie informačných systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu softvérového riešenia, ktorý tvorí navzájom integrované informačné systémy.

• 	Riadenie zavedenia Talend Licencii (SAM) a kontinuálna služba poskytovania SAM. 

• 	Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Február 2025 - prebieha

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

7

vzťahuje sa/splnené - certifikácia PMP od Project Management Institute je považovaná za ekvivalentnú k IPMA a PRINCE2, nakoľko všetky tri predstavujú medzinárodne uznávané štandardy projektového 

riadenia, ktoré overujú schopnosť riadiť projekty v kľúčových oblastiach ako rozsah, čas, náklady a riziká. Napriek rozdielnym metodickým prístupom plnia rovnaký účel – slúžia ako dôkaz odbornej 

spôsobilosti projektového manažéra a sú zamestnávateľmi vnímané ako vzájomne zastupiteľné kvalifikácie.

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 1 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 2 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2

10

6

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 1 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2

Kvalita Kľúčového experta č. 2

Požiadavky na kľúčového experta č. 2 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1
Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) s implementáciou bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov 



0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

10
Disponovanie certifikátom

0
Nedisponovanie certifikátom

Meno a priezvisko experta 

č. 2

Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 2 predložených uchádzačom č. 2

Ing. PDEng. PhD. Milan Paštrnák

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1
Platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti bezpečnosti cloudu CCSP (Certified Cloud Security Professional) alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou 

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1
Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) s implementáciou bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov 

kapacita inej osoby (DXC Technology Slovakia s.r.o.)

1

Centrálny ekonomický systém 

Č. zmluvy: 2019/067

Dátum uzavretia: 01.06.2021

Zmluva o implementácii Centrálneho ekonomického systému (CES) a o poskytovaní aplikačnej podpory 

Centrálny ekonomický systém, je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na spracúvanie údajov a na riadne a efektívne vykonávanie procesov a činností na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných 

procesov a s nimi súvisiacich činností, v rozsahu a v súlade s osobitnými predpismi, pri evidencii a realizácii rozpočtu, vedení účtovníctva a výkazníctve, evidencii a správe majetku a riadení ľudských zdrojov. CES 

poskytuje zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov štátnej správy, vrátane 

služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory. 

CES zahŕňa navzájom integrované moduly alebo funkcionality pre evidenciu účtovníctva, realizáciu rozpočtu, správu majetku a materiálového manažmentu, personalistiku a mzdy, výkazníctvo a integrácie na interné a 

externé informačné systémy v správe subjektov verejnej správy.

Implementácia softwarového riešenia prebehla metódou greenfield do prostredia SAP S/4HANA on premise umiestneného v dátovom centre objednávateľa. Projekt zahŕňa analýzu, návrh riešenia, návrh architektúry, vývoj 

a testovanie, nasadenie informačného systému do rutinnej prevádzky.

Parametre projektu: počet používateľov je aktuálne 16 000, predmetom projektu je nastavenie systému a migrácia údajov do prostredia SAP S4/HANA, pre takmer 500 organizácií štátnej správy, poskytovaní aplikačnej a 

prevádzkovej podpory.

Bratislava, Slovensko 

Konzultant pre oblasť bezpečnosti/Architekt pre oblasť bezpečnosti

Bezpečnostná architektúra pri návrhu, vývoji a nasadení IS (security by design). 

Konzultácie k bezpečnosti a ochrane osobných údajov (GDPR). 

Metodická podpora GDPR za dodávateľa, spolupráca s DPO/klientom. 

Analýza rizík a návrh bezpečnostných opatrení. 

Návrh bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie. 

Návrh a aktualizácia BCP/DR plánu (kontinuita a obnova po havárii). 

Posúdenie a aktualizácia súladu IS s GDPR a bezpečnostnými štandardmi/legislatívou. 

Podpora implementácie a implementácia bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov (IAM, šifrovanie, logovanie/monitoring, hardening). 

September 2021 - trvá

Ministerstvo financií, Štefanovičová ulica 5, 817 82 Bratislava

Erik Minarovič, erik.minarovic@mfsr.sk, +421 907 836 647 

vzťahuje sa/splnené



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

2

Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) 

Č. zmluvy: 2017/136 

Dátum uzavretia: 24.04.2018 

Implementácia informačného systému. 

•	Realizácia projektu bola zameraná na analýzu, vývoj a implementáciu softvérového riešenia v celkovej minimálnej hodnote projektu viac ako 1 000 000,00 Eur bez DPH v súvislej dĺžke trvania aspoň 50% lehoty trvania 

projektu, resp. lehoty plnenia projektu, 

•	Cieľom cloudového projektu bolo naštartovať a vytvoriť podmienky pre implementáciu princípu „jeden krát a dosť“ pomocou legislatívou definovaného mechanizmu referencovania a centrálneho integračného komponentu. 

Princíp "jeden krát a dosť" vo vzťahu občan/firma vs. štát znamená dosahovanie vyššieho komfortu pre občana a firmy na jednej strane a zvýšenia efektívnosti výkonu verejnej správy na strane druhej. V bežnom živote to 

pre občana/firmu znamená, že nemusí obiehať úrady a zbytočne tlačiť a nosiť rôzne potvrdenia. Má žiadať od štátu, aby tieto úkony robili pracovníci verejnej správy a ich informačné systémy, ktoré majú k dispozícií služby 

informačného systému na výmenu údajov – IS CSRÚ. 

•	Implementácia rozšírenia informačného systému. 

•	Podporné služby k licenciám Talend. 

•	Pripojenie nových OVM a rozšírenie údajov už zapojeného OVM v roli poskytovateľa údajov a  v roli konzumenta údajov, alternatívne vrátane služieb DQ. 

•	Rozšírenie konzumovania údajov už zapojeného OVM, alternatívne s DQ službami. 

•	Zavedenie SAM (Talend licencie) a kontinuálne poskytovanie tejto služby 

• Riadenie transformačných projektov (s IT časťou), ktorých súčasťou bol „Business Case“ a Analýza nákladov a prínosov (CBA).

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant pre oblasť bezpečnosti/Architekt pre oblasť bezpečnosti

Bezpečnostná architektúra pri návrhu, vývoji a nasadení IS (security by design). 

Konzultácie k bezpečnosti a ochrane osobných údajov (GDPR). 

Metodická podpora GDPR za dodávateľa, spolupráca s DPO/klientom. 

Analýza rizík a návrh bezpečnostných opatrení. 

Návrh bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie. 

Návrh a aktualizácia BCP/DR plánu (kontinuita a obnova po havárii). 

Posúdenie a aktualizácia súladu IS s GDPR a bezpečnostnými štandardmi/legislatívou. 

Podpora implementácie a implementácia bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov (IAM, šifrovanie, logovanie/monitoring, hardening). 

September 2018 - Máj 2021

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 

 Delimitácia na: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Mgr. Martina Zachardová, poverená vedením oddelenia životného cyklu softvéru, Odbor projektového riadenia a implementácie zmien, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, martina.zachardova@mirri.gov.sk, 02/2092 

8888

vzťahuje sa/splnené

3

ePortal 

Čísla zmlúv: Z0070-SOL-05/06, BA-20122/2011, č. zmluvy ATOS: Z0013-ATOS-13/14 SP číslo zmluvy: 14598 – 10 / 2013 – BA,.  

Dátum uzatvorenia zmluvy: 6. 6. 2006, 30.9.2011.

 Aplikačné programové vybavenie pre prijímanie, evidenciu a spracovanie požiadaviek o informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca Sociálnej poisťovne (ďalej aj „APV eIUP“). Integrácia na hlavnú a 

vedľajšiu účtovnú knihu pre získavanie informácii pre poskytovanie konsolidovaného výpisu v zmysle legislatívy 

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant pre oblasť bezpečnosti/Architekt pre oblasť bezpečnosti



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

3
Bezpečnostná architektúra pri návrhu, vývoji a nasadení IS (security by design). 

Analýza rizík a návrh bezpečnostných opatrení. 

Návrh bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie. 

Návrh a aktualizácia BCP/DR plánu (kontinuita a obnova po havárii). 

Posúdenie a aktualizácia súladu IS s GDPR a bezpečnostnými štandardmi/legislatívou. 

Podpora implementácie a implementácia bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov (IAM, šifrovanie, logovanie/monitoring, hardening). 

September 2008 - Apríl 2014

Sociálna poisťovňa. Ul. 29. augusta č. 8 a 10 813 63 Bratislava 

Ing. Radovan Matajs, radovan.matjas@socpoist.sk, 0918 492 223

vzťahuje sa/splnené

4

KIS pre NZIS 

Č. zmluvy: 42/2015

Dátum uzavretia: 31.08.2015

Implementácia komplexného integrovaného systému pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky Národného zdravotného informačného systém zahŕňajúca modul Call centra, Service desku a 

umbrela monitoring na technológii IBM Tivoli. 

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant pre oblasť bezpečnosti/Architekt pre oblasť bezpečnosti

• 	Bezpečnostná architektúra pri návrhu, vývoji a nasadení IS (security by design). 

• 	Konzultácie k bezpečnosti a ochrane osobných a zdravotníckych údajov. 

• 	Analýza rizík a návrh bezpečnostných opatrení. 

• 	Návrh bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie. 

• 	Návrh a aktualizácia BCP/DR plánu (kontinuita a obnova po havárii). 

• 	Posúdenie a aktualizácia súladu IS s GDPR a bezpečnostnými štandardmi/legislatívou. 

• 	Podpora implementácie a  implementácia bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov (IAM, šifrovanie, logovanie/monitoring, hardening). 

September 2015 - Február 2017

Národné centrum zdravotníckych informácii, Lazaretská 2423/26, 811 09 Bratislava 

Ing. Vladimir Dano, vladimir.dano@nczisk.sk, 0902 110 273 

vzťahuje sa/splnené

5

Migrácia dátových centier do privátneho cloudu banky

Číslo zmluvy a dátum uzatvorenia zmluvy  nie sú verejné.

,,Návrh bezpečnostnej architektúry IT systémov prevádzkovaných bankou v privátnom cloude a hybridnej prevádzke v lokálnom datacentre. Vypracovanie bezpečnostného projektu migrácie a ochrany dát v prípade rall-

back, redesign a nasadenie PKI, SIEM, 

EPO, IAM, DB security, DMZ“.

Bratislava, Slovenská republika



Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

5

Konzultant pre oblasť bezpečnosti

• 	Bezpečnostná architektúra pri návrhu, vývoji a nasadení IS (security by design). 

• 	Konzultácie k bezpečnosti a ochrane osobných a fiančných údajov klientov. 

• 	Analýza rizík a návrh bezpečnostných opatrení. 

• 	Návrh bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie. 

• 	Návrh a aktualizácia BCP/DR plánu (kontinuita a obnova po havárii). 

• 	Posúdenie a aktualizácia súladu IS s GDPR a bezpečnostnými štandardmi/legislatívou. 

• 	Podpora implementácie implementácia bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov (IAM, šifrovanie, logovanie/monitoring, hardening). 

• 	Implementácia bezpečnosti cloudového riešenia 

Január 2014 - Apríl 2017

Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25. IČO: 313 20 155 

Ing. Lubor Holec, lubor.holec@vub.sk, 0904 755 699

vzťahuje sa/splnené

6

Služby údržby a prevádzky technologického prostredia pre informačné systémy MPSVaR SR 

	Čísla zmlúv: 27241/2017 8950/2017-M_OIKT, 7517/2020-M_OIKT 49112/2020 

 	Dátum uzavretia: 29.6.2017, 26.6.2020 

 Súčasťou projektu je návrh implementácie bezpečnostnej architektúry a posudzovanie a zapracovanie zmien v technologickej vrstve vrátanie sieťová bezpečnosti, aplikačnej bezpečnosti, systémového monitoringu a 

skenovania zraniteľnosti.“

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant pre oblasť bezpečnosti

• 	Bezpečnostná architektúra pri návrhu, vývoji a nasadení IS (security by design). 

• 	Konzultácie k bezpečnosti a ochrane osobných údajov (GDPR). 

• 	Metodická podpora GDPR za dodávateľa, spolupráca s DPO/klientom. 

• 	Analýza rizík a návrh bezpečnostných opatrení. 

• 	Návrh bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie. 

• 	Návrh a aktualizácia BCP/DR plánu (kontinuita a obnova po havárii). 

• 	Posúdenie a aktualizácia súladu IS s GDPR a bezpečnostnými štandardmi/legislatívou. 

• 	Podpora implementácie implementácia bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov (IAM, šifrovanie, logovanie/monitoring, hardening). 

September 2020 - Jún 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

Mgr. Branislav Brza, branislav.brza@employment.gov.sk, 0905 553 368 

vzťahuje sa/splnené

7

Reimplementácia IIS MO SR 



Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k predloženému certifikátu

Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

August 2019 - December 2019

Ministerstvo školstva, Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava

Jozef Dedič, Jozef.Dedic@dxc.com, 00421 2 3448 7600 

vzťahuje sa/splnené

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 2 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
10

Počet pridelených bodov za disponovanie certifikátom u kľúčového experta č. 2 10

7

Č. zmluvy: 6400002255 

Dátum uzavretia: 22.08.2019 

 	 Reimplementácia SAP R3 do prostredia SAP HANA zahŕňajúce návrh implementácie bezpečnostných opatrení na ochranu IT riešenia pred kybernetickými hrozbami, narušením dát a neoprávneným prístupom a za 

realizáciu bezpečnostných kontrol a skenovania  zraniteľností.

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant pre oblasť bezpečnosti

• 	Bezpečnostná architektúra pri návrhu, vývoji a nasadení IS (security by design). 

• 	Konzultácie k bezpečnosti a ochrane osobných údajov (GDPR). 

• 	Metodická podpora GDPR za dodávateľa, spolupráca s DPO/klientom. 

• 	Analýza rizík a návrh bezpečnostných opatrení. 

• 	Návrh bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie. 

• 	Návrh a aktualizácia BCP/DR plánu (kontinuita a obnova po havárii). 

• 	Posúdenie a aktualizácia súladu IS s GDPR a bezpečnostnými štandardmi/legislatívou. 

• 	Podpora implementácie a implementácia bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov "IAM, šifrovanie, logovanie/monitoring, hardening). 

Kvalita Kľúčového experta č. 3

Požiadavky na kľúčového experta č. 3 - IT Architekt

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1

Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) s vypracovaním návrhov riešení v oblasti architektúry informačných systémov zameraných na oblasť návrhu a 

implementácie riešenia dátovej kvality a/alebo dátovej integrácie, a to s použitím softvérového riešenia SAP

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 2

Počet profesionálnych praktických skúseností v oblasti architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti architektúry IS pre evidenciu nehnuteľného majetku, 

pričom daná evidencia musí byť centralizovaná 

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1

Platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti bezpečnosti cloudu CCSP (Certified Cloud Security Professional) alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou 

splnené - predložený certifikát CCSP za osobu Milan Paštrnák s platnosťou do 28.02.2029.



0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

10
Disponovanie certifikátom

0
Nedisponovanie certifikátom

Meno a priezvisko experta 

č. 3

Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ján Pavelka, projektový manažér DXC Technology Slovakia, jan.pavelka@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

zamestnanec uchádzača - splnenie podmienky určenej podľa § 38 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 3 predložených uchádzačom č. 2

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1
Platný certifikát s úrovňou TOGAF 9 Certified level alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou

Ing. Marcel Mihalenko, MPA

Návrh konceptu Registra finančných výkazov (RFV)

 Zmluva č. 2018/192. Vytvorenie rámcového konceptu, resp. "roadmap” vybudovania oficiálneho štátneho Registra finančných výkazov (RFV) subjektov verejnej správy. Návrh konceptu má umožniť posúdiť možnú 

implementáciu registra, pomenovanie možností, spôsobov riešenia zverejňovania, použitia technológie, dátových väzieb medzi zdrojovým IS CKS a cieľovým IS RFV, formy prenosu, aktualizácie údajov do RFV, 

spracovanie, riadenie prenosu a poskytovania vybraných údajov zo zdrojového (CKS) do cieľového IS (RFV).

Bratislava, Slovenská republika

IT/Biznis Architekt, analytik

Návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP

Analýza a návrh IS. Návrh a spracovanie rámcového konceptu implementácie štátneho Registra finančných výkazov (RFV) subjektov verejnej správy. RFV mal širokej odbornej a laickej verejnosti poskytnúť údaje z oblasti 

finančnej štatistiky vychádzajúcej z finančných a účtovných výkazov organizácií verejnej správy, ktoré ich predkladajú prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému (CKS). RFV mal byť budovaný ako nadstavba 

nad CKS, príp. ako samostatný IS VS. Implementačne mal byť RFV postavený na niekoľkých komponentoch, z ktorých pre užívateľa podstatný je verejný portál, umožňujúci používateľom zobrazovanie predpripravených 

zostáv (statický reporting), ako aj vytváranie

vlastných analytických zostáv údajov (dynamický reporting), export údajov a vytvorených zostáv, zverejňovanie údajov v podobe otvorených údajov a pod. Súčasťou architektúry riešenia boli aj komponenty na platforme 

SAP a riešenie integračných väzieb medzi nimi.

Rámcový návrh architektúry riešenia, príprava variantov realizácie konceptu RFV.

Návrh biznis architektúry riešenia - biznis procesy (v notácii BPMN 2.0), biznis rozhrania, biznis služby, mapovanie atribútov dátového modelu a pod.

Návrh aplikačnej a technologickej architektúry riešenia.

Návrh implementácie cieľového konceptu (harmonogram, etapy)

Identifikácia predpokladov, rizík a prínosov realizácie konceptu.

August 2023 - December 2023

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 2

Počet profesionálnych praktických skúseností v oblasti architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti architektúry IS pre evidenciu nehnuteľného majetku, 

pričom daná evidencia musí byť centralizovaná 

1

nevzťahuje sa/nesplnené - predložený projekt nebol realizovaný v oblasti architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti architektúry IS pre evidenciu nehnuteľného 

majetku.



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

3

Komplexný systém pre riadenia výkonnosti a podpory v rezorte školstva

Č. objednávky 29898. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre Komplexný systém pre riadenie výkonnosti a podpory v školstve.

Bratislava, Slovenská republika

Biznis / IT Architekt, analytik, konzultant

Návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP Analýza a návrh IS . Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre efektívne riadenie a komplexný systém riadenia rezortu MŠVVaŠ SR v štruktúre:

-Legislatívna analýza o Biznis architektúra  (súčasný stav / budúci stav)

-Architektúra informačných systémov (súčasný stav / budúci stav)

-Technologická architektúra (súčasný stav / budúci stav)

-Bezpečnostná architektúra a prevádzka (súčasný stav / budúci stav)

-Implementácia a migrácia 

V nadväznosti na pridružený projekt OP EVS malo riešenie zabezpečiť aplikačnú podporu pre efektívne riadenie rezortu a moderné interné služby prostredníctvom implementácie Manažérskeho informačného systému, 

portálu interných služieb a integračnej platformy pre podporné procesy naprieč celým rezortom (úradu ministerstva a priamo riadených organizácií) s vybudovaním integračného rozhrania na existujúci Administratívny a 

riadiaci IS (na platforme SAP).

August 2018 - December 2018

Hewlett Packard, s.r.o.(DXC Technology Slovakia, s.r.o.), Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Andrej Bederka, projektový manažér MŠVVaM SR e-mail: andrei.bederka@minedu.sk

vzťahuje sa/splnené

Aplikačná podpora CEM a CRPš (224 612 €) Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov

Zabezpečenie služieb aplikačnej podpory systémov Centrálna evidencia majetku štátu (IS CEM) a Centrálny register pohľadávok štátu (IS CRPŠ).

Bratislava, Slovenská republika

IT architekt, konzultant

Návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP. Zabezpečenie služieb aplikačnej podpory systémov Centrálna evidencia majetku štátu (CEM) a Centrálny register pohľadávok štátu (CRPŠ).

Analýza a návrh IS. Analýza a podpora pri riešení incidentov pri zbere, evidencii a spracovaní údajov v registroch a distribúcii predpísaných výkazov.

Poskytovanie podpory počas prevádzky, údržby a riešení požiadaviek na rozvoj informačných systémov CEM a CRPŠ, ktorých vybrané komponenty a integračné väzby sú postavené na platforme SAP.

Január 2018 - Merac 2023

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ing. Martin Peluha, konateľ spoločnosti DXC Technology Slovakia, s.r.o., martin.peluha@dxc.com

2

nevzťahuje sa/nesplnené - predložený projekt nebol realizovaný v oblasti architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti architektúry IS pre evidenciu nehnuteľného 

majetku.



Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

3

4

vzťahuje sa/splnené - podľa štúdie realizovateľnosti k zmenovému konaniu ide o úpravu funkčností Centrálneho registra pohľadávok štátu.

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené - Centrálny register splatných pohľadávok štátu je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014. Cieľom Centrálneho registra splatných pohľadávok je 

vytvorenie komplexného prehľadu o dlžníkoch a nezaplatených pohľadávkach štátu na jednom mieste (t.j. eviduje pohľadávky po lehote splatnosti). Centrálna evidencia majetku je informačný systém 

vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z.  ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na 

plnenie jednotlivých funkcií štátu. 

5

Konsolidácia finančných vzťahov subjektu voči štátu s cieľom naplnenia princípu „jedenkrát a dosť” 

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Návrh riešenia konceptu konsolidácie finančných záväzkov subjektov voči štátu a poistným fondom s cieľom, aby štát/MF SR získal správnu, aktuálnu a jednoducho dostupnú 

informáciu o konsolidovaných pohľadávkach po lehote splatnosti.

Bratislava, Slovenská republika

Biznis / IT Architekt, analytik, konzultant

Analýza a návrh IS. Návrh riešenia konceptu konsolidácie finančných záväzkov subjektov voči štátu a poistným fondom s cieľom, aby štát/MF SR získal správnu, aktuálnu a jednoducho dostupnú informáciu o 

konsolidovaných pohľadávkach po lehote splatnosti, a aby vedel túto informáciu efektívne poskytnúť všetkým oprávneným subjektom pre rôzne účely (výkazníctvo, štatistiky, analytické výstupy, podpora vymáhania 

pohľadávok a pod.); a zavedením elektronickej konsolidovanej služby overenia existencie nedoplatkov subjektu právne záväznou formou.

(prostredníctvom spoločných modulov e-Governmentu) štát mohol aplikovať princíp „jedenkrát a dosť", čo umožní štátu zrušiť povinnosti subjektov predkladať písomné potvrdenia o nedoplatkoch.

Konsolidácia záverov legislatívnej analýzy, súčinnosť pri návrhu legislatívnych zmien.

Rámcový návrh architektúry riešenia, príprava variantov realizácie konceptu.

Detailný návrh biznis architektúry riešenia - biznis procesy, biznis rozhrania, biznis služby, návrh atribútov dátového modelu a pod.

Pripomienkovanie a vizualizácia návrhu aplikačnej a technologickej architektúry riešenia, ktorej vybrané komponenty a integračné väzby mali byť riešené na platforme SAP.

Návrh realizácie cieľového konceptu (harmonogram, etapy, dostupnosť služieb CRPVS).

Identifikácia predpokladov, rizík a prínosov realizácie konceptu.

September 2017 - Apríl 2018

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Milan Duda, projektový manažér DXC, s.r.o., milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

Rozvoj Justičnej pokladnice za účelom zvýšenia efektívnosti vymáhania súdnych pohľadávok 

Zmluva č.4600000180 a v znení jej dodatkov. Cieľom projektu je rozšírenie funkčností aplikácie IS

Justičná pokladnica (v rámci EIS MS SR na platforme SAP) za účelom zvýšenia efektívnosti správy pohľadávok štátu. Implementované funkčnosti: zabezpečenie efektívnej komunikácie s bankovými inštitúciami za účelom 

vymáhania, elektronizácia komunikácie s externým prostredím - exekútori, MUK, bankové łnstltucie, zverejňovanie súdnych pohľadávok a rozšírenie reportingu nad súdnymi pohľadávkami.

Bratislava, Slovenská republika

Biznis architekt, analytik



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

7

Úprava výkazníctva štátneho dlhu MFSR v rámci systému IS ESO 

5

vzťahuje sa/splnené - podľa štúdie realizovateľnosti k zmenovému konaniu ide o úpravu funkčností IS JP a ide centralizované riešenie pohľadávok po splatnosti.

Bratislava, Slovenská republika

Hlavný architekt, analytik

O.i. Návrh architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti Analýza a návrh IS

Legislatívna a metodická analýza.

Analýza požiadaviek zákazníka, vypracovanie a konsolidácia štúdie uskutočniteľnosti.

Návrh IT architektúry riešenia pre rozšírenie dátového skladu AC MS SR, prípravu prostredia a reportov za účelom informačnej podpory sledovania a vyhodnocovania dĺžky súdnych konaní v agendách konkurzu a 

reštrukturalizácií, exekúcií a upomínacích konaní (platobné rozkazy), vrátane nastavenia trvalého procesu zberu a aktualizácie dát zo zdrojových systémov/dátových zdrojov do dátového skladu, integrácia na ďalšie 

systémy a moduly postavené na platforme SAP.

Návrh biznis architektúry riešenia elektronizácie zberu údajov zo štatistických výkazov a štatistických listov, ich odosielania do dátového skladu a nastavenie reportovacieho systému pre analýzu týchto dát.

Súčinnosť pri tvorbe konceptu systematického spracovania jednotlivých súdnych agend pre analytické účely.

Október 2016 - Október 2018

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava

Danka Kovaľová, riaditeľka Analytického centra, MS SR e-mail: danka.kovalova@iustice.sk

vzťahuje sa/splnené

Návrh architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti Analýza a návrh IS.

Príprava projektového zámeru.

Legislatívna a metodická analýza.

Analýza požiadaviek zákazníka, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti.

Súčinnosť pri návrhu biznis architektúry riešenia pre zvýšenie efektivity spracovania údajov z externého prostredia za účelom lustrácie (integrácie na systémy bankových inštitúcií, Modul úradnej komunikácie), 

elektronizácie komunikácie Justičnej pokladnice s exekútormi, zverejňovaní súdnych pohľadávok v správe Justičnej pokladnice a nastavenia repoňingu nad súdnymi pohľadávkami.

Tvorba dokumentov detailnej funkčnej špecifikácie riešenia.

Marec 2017 - Jún 2019

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava

Milan Duda, projektový manažér DXC, s.r.o., milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené - v súlade so štúdiou išlo o návrh dátovej integrácie. Návrh architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti Analýza a návrh IS.

6

nevzťahuje sa/nesplnené - predložený projekt nebol realizovaný v oblasti architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti architektúry IS pre evidenciu nehnuteľného 

majetku. Ide o reportingový nástroj.

Rozšírenie výkazníctva ekonomického informačného systému MS SR (SAP), vytvorenie nástroja na zber štatistických údajov, vytvorenie úložiska informácií o súdnych konaniach a nástroja na ich analýzu a nastavenie 

dátovej podpory Analytického centra MS SR (505 560 eur) 

Č. zmlúv: HPE593266, HPE718549. Riešenie pre podporu sledovania a vyhodnocovania dĺžky súdnych konaní v agendách konkurzu a reštrukturalizácií, exekúcií a upomínacích konaní vrátane nastavenia trvalého procesu 

zberu a aktualizácie dát zo zdrojových systémov do dátového skladu.



Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

8

Rozšírenie systému CKS o modul fiškálnej notifikácie 

Zmluva č. HP07/106 a v znení jej dodatkov. Príprava koncepcie rozvoja systému CKS v zmysle rozpracovania zámerov, rozšírenie IS CKS o modul fiškálnej notifikácie.

Bratislava, Slovenská republika

Biznis analytik, konzultant

Návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP

Analýza a návrh IS

Príprava koncepcie rozvoja systému CKS v zmysle rozpracovania zámerov z prototypu riešenia

Príprava projektového zámeru

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, návrh harmonogramu riešenia

Rámcový návrh riešenia automatizovaného výpočtu údajov a spracovania štatistických výkazov deficitu a dlhu verejnej správy s využitím dostupných údajových základní MF SR

Podpora pri príprave technologického riešenia a údajovej základne systému, súčasťou ktorých boli aj komponenty a riešenie integračných väzieb na platforme SAP.

Metodická podpora projektu

Intenzívna súčinnosti pri implementácii a testovaní riešenia

September 2015 - August 2017

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ján Pavelka,  projektový manažér, DXC Technology Slovakia, s.r.o., jan.pavelka@dxc.com

vzťahuje sa/splnené - návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP. Analýza a návrh IS.

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol realizovaný v oblasti evidencie a správy pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti architektúry IS pre evidenciu nehnuteľného majetku.

7

Zmluva č.4600000180 a v znení jej dodatkov. Úprava výkazníctva štátneho dlhu MF SR v rámci systému IS ESO (na platforme SAP), rôzne projekty a zmenové konania.

Bratislava, Slovenská republika

Biznis analytik, konzultant

Návrh architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti

Analýza a návrh IS

Analýza požiadaviek a vypracovanie štúdií realizovateľnosti

Analýza a návrh dátových štruktúr, návrhy nových reportov, úpravy a testovania reportov a analytických nástrojov v oblasti štátneho dlhu a notifikácie deficitu a dlhu verejných financií

Dodávka riešení priebežného rozširovania a aktualizácie výkazníctva štátneho dlhu o nové typy obchodov realizované agentúrou ARDAL (napr. CCIRS, kolaterálové obchody, buy-sell-back, obchody so zápornou úrokovou 

sadzbou a pod.)

Súčinnosť pri implementácii riešenia, testovaní a riešení kvality údajov

Vypracovávanie relevantnej dokumentácie (používateľské príručky, metodické materiály a pod.)

August 2012 - August 2017

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ján Pavelka,  projektový manažér DXC Technology Slovakia, s.r.o., jan.pavelka@dxc.com

vzťahuje sa/splnené - v poli rozsah činností experta na projekte sa nachádzajú činnosti IT architekta, ako napr. analýza a návrh IS a analýza a návrh dátových štruktúr a zároveň je uvedená aj súčinnosť pri 

implementácii riešenia, testovaní a riešení kvality údajov, čo zodpovedá pojmu implementácia riešenia dátovej kvality.

nevzťahuje sa/nesplnené - predložený projekt nebol realizovaný v oblasti architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti architektúry IS pre evidenciu nehnuteľného 

majetku.  



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

10

Centrálny register splatných pohľadávok štátu - (320 000 €)

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Návrh biznis a IT architektúry riešenia pre IS Centrálny register splatných pohľadávok štátu  (IS CRPŠ).

Bratislava, Slovenská republika

Biznis / IT architekt, analytik, konzultant

Návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP

O.i. Návrh architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti

Analýza a návrh IS

Návrh biznis a IT architektúry riešenia Centrálneho registra splatných pohľadávok štátu v zmysle požiadaviek MF SR a zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.

Procesná analýza a spracovanie procesných diagramov navrhovaného riešenia (EA), tvorba podkladov a konsolidácia detailnej funkčnej špecifikácie riešenia, súčasťou ktorého boli aj komponenty na platforme SAP (SAP 

PI, SAP Data Services a pod.)

Súčinnosť pri návrhu reportov pre interných používateľov registra a pri návrhu obrazoviek a dizajnu verejného portálu.

Analýza požiadaviek zákazníka, vypracovanie a konsolidácia štúdie uskutočniteľnosti.

Legislatívna a metodická analýza a podpora.

Zabezpečenie súladu návrhu riešenia s požiadavkami štandardov TOGAF a Archimate.

9

Centrálna evidencia majetku štátu (IS CEM) - 487 581 €

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Riešenie informačného systému pre Centrálnu evidenciu majetku štátu v zmysle požiadaviek MF SR a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a integrácia na IS 

Centrálnej správy referenčných údajov.

Bratislava, Slovenská republika

Biznis / IT architekt, analytik, konzultant

Návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP

Návrh IS pre evidenciu nehnuteľného majetku – evidencia je centralizovaná

Analýza a návrh IS

Návrh biznis a IT architektúry riešenia Centrálnej evidencie majetku štátu v zmysle požiadaviek MF SR a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

Procesná analýza a spracovanie procesných diagramov navrhovaného riešenia (EA), tvorba podkladov a konsolidácia detailnej funkčnej špecifikácie riešenia, súčasťou ktorého boli aj komponenty na platforme SAP

Súčinnosť pri návrhu reportov pre interných používateľov registra a pri návrhu obrazoviek a dizajnu verejného portálu.

Návrh riešenia integrácie Centrálnej evidencie majetku štátu (CEM) na IS Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) s využitím integračnej platformy SAP PI.

Analýza požiadaviek zákazníka, vypracovanie a konsolidácia štúdie uskutočniteľnosti.

Legislatívna a metodická analýza a podpora.

Zabezpečenie súladu návrhu riešenia s požiadavkami štandardov TOGAF a Archimate.

Január 2015 - Jún 2016

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ján Pavelka, projektový manažér DXC Technology Slovakia, s.r.o.  jan.pavelka@dxc.com

Valéria Vilnerová, vedúca odd. majetku štátu, MF SR, valeria.vilnerova@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené -  Centrálna evidencia majetku je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 

Z. z.  ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu. 



Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

12

Rozšírenie integrácie VPS a ÚPVS/MEP pre zúčtovanie 

platieb k elektronickým službám preneseného výkonu štátnej správy

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Návrh procesov riešenia integrácie VPS a ÚPVS/MEP pre zúčtovanie správnych poplatkov za elektronické služby preneseného výkonu štátnej správy sprostredkované ÚPVS .

Bratislava, Slovenská republika

Biznis analytik, konzultant

11

Zapojenie rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do ekonomického informačného systému MF SR (SAP)

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Zapojenie rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do ekonomického informačného systému MF SR (na platforme SAP), riešenie pre evidenciu a účtovania súdnych poplatkov a 

pohľadávok, návrh systému centrálnej správy súdnych poplatkov a pohľadávok.

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant

Návrh architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti

Analýza a návrh IS

Analýza za oblasť evidencie a účtovania súdnych poplatkov a pohľadávok

Návrh systému centrálnej správy súdnych poplatkov a pohľadávok

Konsolidácia celkovej štúdie uskutočniteľnosti s návrhom alternatívnych riešení (05/2014)

Podpora pri ďalšej špecifikácii riešenia po rozhodnutí o implementácii riešenia (od 04/2015)

Súčinnosť pri návrhu riešenia (modul SAP FI-CA) a tvorbe detailnej funkčnej špecifikácie.

Január 2014 - Marec 2016

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 

Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava

Milan Duda, projektový manažér DXC, s.r.o., milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené - v súlade so štúdiou išlo o návrh dátovej integrácie, Návrh architektúry IS pre evidenciu a správu pohľadávok po lehote splatnosti.

vzťahuje sa/splnené

10

Január 2015 - Marec 2016

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ing. Ján Pavelka, projektový manažér DXC Technology Slovakia, s.r.o.  jan.pavelka@dxc.com

Valéria Vilnerová, vedúca odd. majetku štátu, MF SR, valeria.vilnerova@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené - Centrálny register splatných pohľadávok štátu je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014. Cieľom Centrálneho registra splatných pohľadávok je 

vytvorenie komplexného prehľadu o dlžníkoch a nezaplatených pohľadávkach štátu na jednom mieste (t.j. eviduje pohľadávky po lehote splatnosti).



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k predloženému certifikátu

Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

10
Disponovanie certifikátom

12

Návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP

Analýza a návrh IS

Analýza požiadaviek a aktuálneho stavu riešenia ÚPVS/MEP

Návrh procesov riešenia integrácie VPS a ÚPVS/MEP pre zúčtovanie správnych poplatkov za elektronické služby preneseného výkonu štátnej správy sprostredkované ÚPVS (identifikácia a spracovanie platieb riešená nad 

zbernými účtami v Štátnej pokladnici a ich distribúcia príslušným obciam).

Súčinnosť pri návrhu integračných scenárov

Návrh reportov k rozúčtovávaniu sumárnych platieb

Podpora implementácie riešenia 

Október 2014 - Marec 2015

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ján Pavelka  projektový manažér DXC Technology Slovakia, s.r.o., jan.pavelka@dxc.com

vzťahuje sa/splnené, Návrh architektúry a implementácia integračných riešení na platforme SAP. Analýza a návrh IS.

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol realizovaný v oblasti evidencie a správy pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti architektúry IS pre evidenciu nehnuteľného majetku.

Kvalita Kľúčového experta č. 4

Požiadavky na kľúčového experta č. 4 - Expert pre oblasť integrácií

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1

Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) s analýzou, návrhom, modelovaním a implementáciou integračných rozhraní informačných systémov s použitím technológií 

na báze softvérového riešenia SAP

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 3 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 2 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 3 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6

Počet pridelených bodov za disponovanie certifikátom u kľúčového experta č. 3

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 2

Počet profesionálnych praktických skúseností s analýzou, návrhom, modelovaním a implementáciou integračných rozhraní informačných systémov, v rámci ktorých bolo integrovaných aspoň 6 

rôznych informačných systémov a zároveň bol informačný systém implementovaný v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service)

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1
Platný certifikát s minimálnou úrovňou SAP Certified Associate – Integration Developer alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou

10

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1

Platný certifikát s úrovňou TOGAF 9 Certified level alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou

splnené - predložený certifikát TOGAF 9 Certified level za osobu Marcel Mihalenko bez uvedenia platnosti na certifikáte. Podľa dostupných informácií sa vydávajú na dobu neurčitú.



0
Nedisponovanie certifikátom

Meno a priezvisko experta 

č. 4

Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Ing. Stanislav Kováčik

zamestnanec uchádzača

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1
Platný certifikát s minimálnou úrovňou SAP Certified Associate – Integration Developer alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 4 predložených uchádzačom č. 2

1

Aplikačná podpora integračnej platformy SAP NW PI MF SR

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Poskytovanie služieb aplikačnej podpory integračnej platformy SAP NW PI MF SR.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií

Analýza a návrh modelovania a implementácie integračných rozhraní.

Poskytovanie aplikačnej podpory pre prevádzku produktu integračnej platformy SAP NW PI.

Spracovanie požiadavky na aplikačnú podporu a zabezpečoval ich realizáciu podľa dohodnutých podmienok.

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti nových a zmeny existujúcich integrácií systémov a integračných rozhraní primárne v oblastiach platobného styku, realizácie rozpočtu a dochádzky.

Implementácia vybraných konfiguračných aktivít a modifikácia integračných rozhraní, realizoval testovanie integračných rozhraní.

Koordinácia aktivít interných a externých pracovníkov pri realizácii, testovaní a nasadzovaní požiadaviek, zmenových konaní.

Január 2009 - Január 2026

DXC Technology, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Roman Kománek, PjM DXC, roman.komanek@dxc.com

Ing. Branislav Brjančin, projektový manažér, MF SR

Tel.:  +421/2/5958 1111,  e-mail: branislav.brjancin@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba integrácia aspoň 6 rôznych informačných systémov a implementácia systému v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service).

2

Implementácia Centrálneho ekonomického systému

Zmluva č. 2019/067 a v znení jej dodatkov. Implementácia CES ako prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne 

metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

2

Analýza a návrh modelovania a implementácie integračných rozhraní

Analýza požiadaviek, vypracovania funkčných špecifikácií a DŠR integrácií systémov a integračných rozhraní IS CES.

Implementácia vybraných konfiguračných aktivít a modifikácia integračných rozhraní, realizácia testovanie integračných rozhraní na báze SAP.

Koordinácia aktivít interných a externých pracovníkov pri realizácii, testovaní a nasadzovaní požiadaviek a zmenových konaní.

Jún 2021 - Január 2026

DXC Technology, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Roman Kománek, PjM DXC, roman.komanek@dxc.com

Ing. Tomáš Otrošina, projektový manažér, MF SR

Tel.:  +421/905363511,  e-mail: tomas.otrosina@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba integrácia aspoň 6 rôznych informačných systémov a implementácia systému v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service).

3

Aktualizácia EWA reportu a zapracovanie odporúčaní

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti a funkčnej špecifikácie EWA Reportov pre SAP PI MF SR.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií

Implementácia integračných rozhraní informačných systémov s použitím technológií na báze softvérového riešenia SAP

Analýza a návrh modelovania a implementácie integračných rozhraní

Analýza požiadaviek, vypracovania štúdie realizovateľnosti a funkčnej špecifikácie EWA Reportov pre SAP PI MF SR

Koordinácia aktivity pri nasadení nových definícií reportov, výbere definícií vyhodnocovacích kritérií EWA reportov v rámci SAP SM voči funkčnostiam a integračných rozhraniam SAP PI MF SR

December 2024 - Marec 2025

DXC Technology, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Roman Kománek, PjM DXC, roman.komanek@dxc.com

Ing. Branislav Brjančin, projektový manažér, MF SR

Tel.:  +421/2/5958 1111,  e-mail: branislav.brjancin@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba integrácia aspoň 6 rôznych informačných systémov a implementácia systému v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service).

4

Patchovanie integračnej platformy SAP PI MF SR

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Vypracovania štúdie realizovateľnosti a funkčnej špecifikácie patchovania SAP PI MF SR na novú verziu SPS produktu SAP PI NW 7.5.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

4

Implementácia integračných rozhraní informačných systémov s použitím technológií na báze softvérového riešenia SAP

Analýza a návrh modelovania a implementácie integračných rozhraní

Analýza požiadavky, vypracovania štúdie realizovateľnosti a funkčnej špecifikácie patchovania SAP PI MF SR na novú verziu SPS produktu SAP PI NW 7.5

Koordinácia aktivity pri nasadení nových SPS, testovaní funkčnosti SAP PI a integračných rozhraní integrovaných systémov za 4 adaptéry (centrálny + 3 decentrálne adaptéry).

November 2024 - Marec 2025

DXC Technology, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Roman Kománek, PjM DXC, roman.komanek@dxc.com

Ing. Branislav Brjančin, projektový manažér, MF SR

Tel.:  +421/2/5958 1111,  e-mail: branislav.brjancin@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba integrácia aspoň 6 rôznych informačných systémov a implementácia systému v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service).

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií

Implementácia integračných rozhraní informačných systémov s použitím technológií na báze softvérového riešenia SAP

Analýza a návrh modelovania a implementácie integračných rozhraní

Analýza požiadavky, vypracovania štúdie realizovateľnosti a funkčnej špecifikácie migrácie integrácií organizácií zapojených NES systémov MF SR do IS CES, ktoré sú integrované cez SAP PI MFSR – 6 systémov, 15 

skupín rozhraní

Koordinácia analýzy, úpravy v rozhraniach a integračnej platforme SAP PI, testovanie, migrácia integračných rozhraní

Júl 2024 - Marec 2025

DXC Technology, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Roman Kománek, PjM DXC, roman.komanek@dxc.com

Ing. Branislav Brjančin, projektový manažér, MF SR

Tel.:  +421/2/5958 1111,  e-mail: branislav.brjancin@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba implementácia systému v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service).

6

SAP PI Upgrade prostredia SAP PI integračnej platformy MF SR

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Analýza stavu a vypracovanie štúdie realizovateľnosti a funkčnej špecifikácie prechodu SAP PI MF SR na novú verziu SW produktu SAP PI Netweaver 7.5.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií

5

Migrácia NES do CES vlna 2 – dopady SAP PI

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti a funkčnej špecifikácie migrácie integrácií organizácií zapojených NES systémov MF SR do IS CES.



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

6

Implementácia integračných rozhraní informačných systémov s použitím technológií na báze softvérového riešenia SAP

Analýza a návrh modelovania a implementácie integračných rozhraní

Analýza požiadavky, vypracovanie štúdie realizovateľnosti a funkčnej špecifikácie prechodu SAP PI MF SR na novú verziu SW produktu SAP PI Netweaver 7.5

Koordinácia aktivity pri nasadení nových verzií, migrácií nastavení a testovaní funkčnosti SAP PI a integračných rozhraní integrovaných systémov za 4 adaptéry (centrálny + 3 decentrálne adaptéry)

Jún 2022 - November 2022

DXC Technology, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Roman Kománek, PjM DXC, roman.komanek@dxc.com

Ing. Branislav Brjančin, projektový manažér, MF SR

Tel.:  +421/2/5958 1111,  e-mail: branislav.brjancin@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba integrácia aspoň 6 rôznych informačných systémov a implementácia systému v cloudovom prostredí IaaS (Infrastructure as a Service).

7

Dátová integrácia – sprístupnenie údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie https://www.crz.gov.sk/zmluva/5869137/ v Prostredí IaaS.

Zmluva č. 295/2021. Projekt Dátová integrácia zabezpečil rozšírenie vzájomnej výmeny dát medzi integrovanými organizáciami (OVM - orgánmi verejnej moci) prostredníctvom služieb IS CSRÚ a zvýšenie dátovej kvality v 

jednotlivých informačných systémoch OVM.

Medzi hlavné prínosy projektu patrí: 

- Technologické sprístupnenie platformy dátovej integrácie a služieb IS CSRÚ pre ďalšie OVM, čím sa podarilo pripojiť 35 nových IS OVM

- Rozšírenie integrácií o viac ako 1 000 integračných väzieb a 100 objektov evidencie prostredníctvom pripojenia nových poskytovateľov a konzumentov a tiež rozšírením dátovej integrácie už zapojených OVM

- Vytvorenie Dátového modelu zapojených OVM pre systematické stanovenie rozsahu integrácií v štáte, čo prispieva k napĺňaniu princípu „Jedenkrát a dosť“ 

- Zlepšenie kvality poskytovaných dát - sprístupnenie nástrojov pre riešenie dátovej kvality a realizácia procedúr dátovej kvality (data profiling, stotožňovanie dát voči referenčným údajom, transformácia do nových formátov 

napr. JASON LD)

- Optimalizované a efektívne fungovanie štátnej správy.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií

Analýza a návrh modelovania a implementácie integračných rozhraní v prostredí IaaS

Analýza požiadaviek, funkčností a návrhu realizácie integrácie OVM v rámci projektu

Koordinácia aktivít a tímu zodpovedného za sprístupňovanie, funkčné a integračné testovanie a spúšťanie produkčnej prevádzky integrácií pre integrujúce sa OVM

Realizácia riešenia na súčasnej báze produktov IS CSRÚ a to Talend MDM platform (Talent DI, Talend DQ, Talend ESB) v integrácií s portálovým riešením OverSi

V rámci projektu boli primárne výstupy:

o	Technologické sprístupnenie platformy dátovej integrácie a služieb IS CSRÚ pre ďalšie OVM, čím sa podarilo pripojiť 35 nových IS OVM

o	rozšírenie integrácií o viac ako 1 000 integračných väzieb a 100 objektov evidencie prostredníctvom pripojenia nových poskytovateľov a konzumentov a tiež rozšírením dátovej integrácie už zapojených OVM

August 2021 - December 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, Bratislava 

Filip Galleé, projektový manažér, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, +421 944 065 332, filip.gallee@mirri.gov.sk

nevzťahuje sa/nesplnené - bola použitá technológia na inej báze ako SAP, a to Talend.

vzťahuje sa/splnené



Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

8

Aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov IS CSRÚ/ (IS CPDI) v prostredí IaaS

Zmluva č. 76/2018 a v znení jej dodatkov. Poskytovať na základe objednávok Zákazníka riadne a včas služby systémovej a aplikačnej podpory a realizáciu zmien informačného systému CSRÚ.

Výstupy zmenových konaní:

•	Integrácie na základe dopytu zo strany OVM (poskytovanie a konzumovanie údajov)

•	Integrácie na základe legislatívnej úpravy (QW1 – QW3 – dáta sprístupnené úradníkom cez portál Oversi)

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií

Analýza a návrh modelovania a implementácie integračných rozhraní pre viac ako 16 informačných systémov

Spracovanie požiadaviek a realizácia aktivity aplikačnej podpory systému IS CSRÚ

Komunikácia s integrujúcimi sa OVM a zabezpečovanie aktivity funkčného a integračného prostredia, testovanie a aktivácie funkčností v produkčnom prostredí IS CSRÚ

Zodpovednosť za správu integračného manuálu IS CSRÚ 

Marec 2017 - súčasnosť

DXC Technology, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, Bratislava

Michal Pažitka, systémový administrátor IS CSRÚ, Sekcia inovácií a rozvoja eGov služieb, michal.pazitka@mirri.gov.sk

nevzťahuje sa/nesplnené - bola použitá technológia na inej báze ako SAP, a to Talend.

vzťahuje sa/splnené - integrácia aspoň na 6 rôznych informačných systémov potvrdená u odberateľa služieb (MIRRI) dňa 20.03.2026.

9

Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov VS v prostredí IaaS

Zmluva č. 76/2018 a v znení jej dodatkov. Vybudovanie Informačného systému pre Centrálnu správu referenčných údajov (CSRU) v zmysle platnej legislatívy o

e-Governmente.  Vytvorenie platformy a elektronických služieb na integráciu 16 systémov so synchronizáciou spoločných referenčných a zdieľaných údajov, základných číselníkov, implementácia od vybudovania platformy 

po nasadenie pilotného riešenia pre vybrané subjekty z oblasti daňovo-odvodového a sociálneho systému. Projekt bol implementovaný v cloudovom prostredí IaaS - gCloud Kopčianska.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií

Analýza a návrh modelovania a implementácie Integračných rozhraní pre o 16 systémov

Vypracovanie analýzy požiadaviek a DFŠ 

Vypracovanie návrhu a modelovania integračných rozhraní informačných systémov

Zodpovednosť za vypracovanie manuálu integračného systému 

Účasť na implementácii funkčností a rozhraní systému na báze produktov Talend MDM platform. Realizácia integračného testovania, nasadenie funkčností do produkčnej prevádzky a vypracovanie  dokumentácie systému

November 2014 - Máj 2016

DXC Technology, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Erik Minarovič, riaditeľ odboru IT, MF SR, Tel.:  +421/2/5958 1111,  e-mail: erik.minarovic@mfsr.sk

nevzťahuje sa/nesplnené - bola použitá technológia na inej báze ako SAP, a to Talend.

vzťahuje sa/splnené



Hodnotenie komisie vo vzťahu k predloženému certifikátu

Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

Meno a priezvisko experta 

č. 5

Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Počet pridelených bodov za disponovanie certifikátom u kľúčového experta č. 4 0

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 4 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 4 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 2 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6

Ing. Michal Baláž

zamestnanec uchádzača

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 2

Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) s návrhom a implementáciou funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov zameraných na oblasť 

implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward)

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 5 predložených uchádzačom č. 2

Kvalita Kľúčového experta č. 5

Požiadavky na kľúčového experta č. 5 - Expert pre oblasť dátovej kvality

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1

Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) s návrhom a implementáciou funkčnosti, merania a vyhodnocovania dátovej kvality informačných systémov zameraných na 

oblasť návrhu a implementácie riešenia pre stotožňovanie údajov voči referenčným údajom a správou metadát

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 3

Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) v oblasti evidencie a správy pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti evidencie nehnuteľného majetku, pričom 

daná evidencia musí byť centralizovaná

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1

Platný certifikát s minimálnou úrovňou SAP Certified Associate – Integration Developer alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou

nesplnené - komisia nepovažuje predložený certifikát Talend Data Integration v7 Certified Developer za osobu Stanosilav Kováčik za ekvivalent vyžadovaného certifikátu SAP Certified Associate – Integration 

Developer z dôvovdu, že nejde o SAP certifikát. Za ekvivalent je možné považovať napr. certifikát SAP Certified Associate – Backend Developer – ABAP Cloud, Certified Associate – Backend Developer – CAP.



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

1

Identifikácia nezaevidovaného majetku v CEM – integrácia na Kataster nehnuteľností

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Cieľom projektu bola implementácia integrácie CEM na Kataster nehnuteľností z dôvodu zlepšenia kvality údajov o majetku v CEM. Integrácia bola realizovaná 

prostredníctvom IS CSRÚ. Súčasťou riešenia bolo vyhľadávanie majetku pri zakladaní, stotožňovanie evidovaného majetku, identifikácia chýbajúceho majetku, integrácia na číselníky Katastra a stotožňovanie voči majetku 

právnych predchodcov SR.

Bratislava, Slovenská republika

Architekt IT riešenia, konzultant

Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát.

•	Analýza dát a služieb Katastra nehnuteľností

•	Analýza a návrh funkčnosti a služieb stotožňovania majetku voči údajom z Katastra v CEM

•	Implementácia rozšírenia zmien DWH a reportingu, reportov pre vyhodnocovanie a monitoring kvality dát

•	Testovanie riešenia, školenie

Október 2018 - Január 2020

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Martin Ondruš, PjM za DXC Technology Slovakia, martin.ondrus@dxc.com

vzťahuje sa/splnené - pojem stototožňovanie dát predstavuje stotožňovanie údajov voči referenčným údajom a meranie kvality údajov predstavuje vyhodnocovanie dátovej kvality. 

vzťahuje sa/splnené - Centrálna evidencia majetku je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. 

z.  ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu. 

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward).

2

ZSE/VSE – migrácia na SAP S4/Hana

Zmluva MIM, s.r.o. a Tory Consulting - Rámcová objednávka č.24900401. Poskytovanie konzultačných činností,  realizácia migrácie kmeňových dát.

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant

Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát.

Návrh a implementácia funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov zameraných na oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward)

•	Návrh migračného prostredia

•	Návrh a nastavenie nástroja pre validáciu migrovaných dát – Dátová kvalita

•	Návrh a vývoj dátových pipelines od spracovania metadát, vstupných súborov po nahratie dát do Migration Cocpit stagingu

•	Návrh nástroja pre stotožňovanie a konsolidáciu migrovaných dát, vrátane nástrojov na podporu asistovaného výberu zlatých záznamov

•	Testovanie

Február 2024 - Február 2025

Tory Consulting  (objednávateľ)

ZSE/VSE (koncový zákazník)

Matúš Gazda, projektový manažér, matus.gazda@toryconsulting.sk



Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

2

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol relizovaný v oblasti evidencie a správy pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti evidencie nehnuteľného majetku.

vzťahuje sa/splnené

3

CEM - zlepšenie kvality dát

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Cieľom projektu a zmeny bolo zlepšenie kvality evidovaných údajov v CEM na základe doplnenia kontrol a implementácie pokročilých kontrol evidovaných údajov pre 

identifikáciu nedostatkov. Súčasťou bol aj systém distribúcie reportov kvality a ich monitoring.

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant 

Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát.

Návrh a implementácia funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov zameraných na oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward)

•	Analýza dát a kvality

•	Návrh riešenia

•	Implementácia riešenia – kontrol, reportov kvality, monitoringu -Dátová kvalita

•	Testovanie, nasadenie, podpora

Január 2017 - Jún 2017

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Milan Duda, projektový manažér,DXC Technology Slovakia; milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené - Centrálna evidencia majetku je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. 

z.  ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu. 

vzťahuje sa/splnené

4

Centrálny ekonomický systém – implementácia

Zmluva č.2019/067 a v znení jej dodatkov. Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát.

Návrh a implementácia funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov zameraných na oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward)

Implementácia modulu Centrálna správa kmeňových údajov a číselníkov. 

Jeho hlavné úlohy sú:

•	Integrácia na údaje Referenčných registrov

•	Tvorba lokálnych kópii z ref. dát – SAP Data Services

•	Služby stotožňovania obchodných partnerov pri zakladaní - SAP Data Services

•	Služby poskytovania referenčných dát a ich aktualizácia v CES - SAP Data Services

•	Služby notifikovania o zmenách v referenčných dátach - SAP Data Services

•	Monitoring dátovej kvality, primárne obchodných partnerov a kmeňových záznamov materiálu – SAP Information Steward

Bratislava, Slovenská republika



Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

4

Architekt, konzultant

•	Architekt a konzultant za modul - Centrálna správa referečných údajov a číselníkov – DQ

•	Analýza a návrh modulu 

•	Implementácia

•	Testovanie

Jún 2021 - trvá

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Július Horvath, projektový manažér,DXC, julius.horvath@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol relizovaný v oblasti evidencie a správy pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti evidencie nehnuteľného majetku.

Bratislava, Slovenská republika

Architekt, konzultant

Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát. 

Návrh a implementácia funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov zameraných na oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward)

•	Návrh a implementácia funkčnosti dátových pipelines pre kontrolu dát - SAP Data Services, SAP HANA

•	Návrh a implementácia procesov a funkčnosti konsolidácie obchodných partnerov a materiálov - SAP Data Services , SAP HANA

•	Návrh a implementácie reportov pre vyhodnocovanie dátovej kvality, chýb a stavu spracovania migrovaných dát - SAP Data Services, SAP HANA

August 2017 - Jún 2019

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Milan Duda, projektový manažér DXC Technology Slovakia; milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol relizovaný v oblasti evidencie a správy pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti evidencie nehnuteľného majetku.

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené

6

Centrálny ekonomický systém – stotožňovanie kmeňového záznamu materiálu

Zmluva č.2019/067 a v znení jej dodatkov. Rozšírenie funkčnosti CES, modulu M28_1 – návrh a implementácia kompletného backendového riešenia pre stotožňovanie kmeňového záznamu materiálu pre ručné zakladanie, 

migrácii a integračných službách (externých aj interných).

5

Centrálny ekonomický systém – migrácia dát

Číslo zmluvy: 2019/067 a v znení jej dodatkov. Cieľom projektu bolo nastavenie dátových pipeline pre migráciu dát z legacy IS, ich poskytnutie, validácie a kontroly, konsolidácia vybraných objektov kmeňových dát a 

samotná migrácia do SAP S4/HANA.



Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

6

Bratislava

Konzultant

Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát.

Návrh a implementácia funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov zameraných na oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward)

•	Analýza a návrh riešenia

•	Implementácia stotožňovacej služby, definícia stotožňovacích variantov – SAP Data Services

•	Testovanie, nasadenie

Máj 2025 - Október 2025

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Július Horvath, projektový manažér,DXC, julius.horvath@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

nevzťahuje sa/nesplnené - projekt nebol relizovaný v oblasti evidencie a správy pohľadávok po lehote splatnosti a/alebo v oblasti evidencie nehnuteľného majetku.

7

Centrálna evidencia majetku štátu (IS CEM) 

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Cieľom dodaného riešenia bolo vytvorenie systému pre Centrálnu evidenciu majetku štátu ako súčasť nadrezortného systému IS ESO. Register pre CEM zabezpečuje 

evidenciu nehnuteľného majetku (stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov) vo vlastníctve štátu a majetku vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorý užívajú vybraní správcovia majetku štátu. 

Predmetom riešenia je :

o	 realizácia  Portálu CEM

o	 realizácia Výkazov 

o	 realizácia Verejného portálu.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant pre oblasť výkazníctva a reportingu

Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát. 

Návrh a implementácia funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov zameraných na oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward)

•	Architektúra riešenia, analýza systému, definovanie a návrh – procesov, systému oprávnení, GUI, funkčnosti portálu, výkazov a verejného portálu, dátového skladu, integrácií, reportov, B2B integrácie

•	Spolupráca pri návrhu a implementácii verejného portálu

•	Konfigurácia platformy výkazníctva a ETL platformy a dátového skladu

•	Implementácia (=realizácia) dátového skladu a systému výkazov

•	Implementácia zberu dát do dátového skladu a verejného portálu

•	Implementácia (= realizácia) reportingových univerz a realizácia výkazov

•	Testovanie komponentov a integrácií

•	Návrh a implementácia riešenia pre kontrolu kvality údajov CEM, distribúciu kontrolných výkazov a prehľadov majetku z Portálu

•	Školenia koncových používateľov, zabezpečenie nábehu do produkčnej prevádzky a podpora po nábehu

December 2014 - Máj 2016

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR  (koncový zákazník)

Milan Duda, projektový manažér DXC Technology Slovakia; milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené



Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

8

Implementácia Centrálneho registra splatných pohľadávok štátu (IS CRPŠ)

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Cieľom projektu bolo vytvorenie informačného systému pre Centrálny register pohľadávok štátu (ďalej len „CRPŠ“), ako súčasť nadrezortného systému IS ESO. Centrálny 

register splatných pohľadávok štátu zabezpečuje evidenciu splatných pohľadávok štátu v zmysle Zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu. Súčasťou projektu bola aj analýza, definovanie a realizácia výkazov v 

prostredí platformy SAP (SAP BW, SAP BOBJ, SAP BOBJ Data Services.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant pre oblasť výkazníctva a reportingu

Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát.

Návrh a implementácia funkčnosti a procedúr dátovej kvality informačných systémov zameraných na oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward)

•	Architektúra riešenia, analýza systému, definovanie a návrh – procesov, systému oprávnení, GUI, funkčnosti portálu, výkazov a verejného portálu, dátového skladu, integrácií, reportov, B2B integrácie

•	Implementácia  dátového skladu a systému výkazov

•	Implementácia reportingových univerz a realizácia výkazov

•	Testovanie komponentov a integrácií

7

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené - Centrálna evidencia majetku je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. 

z.  ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu. 

November 2014 - Máj 2016

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR  (koncový zákazník)

Milan Duda, projektový manažér DXC Technology Slovakia; milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené - Centrálny register splatných pohľadávok štátu je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014. Cieľom Centrálneho registra splatných pohľadávok je 

vytvorenie komplexného prehľadu o dlžníkoch a nezaplatených pohľadávkach štátu na jednom mieste (t.j. eviduje pohľadávky po lehote splatnosti).

9

Rozvoj Justičnej Pokladnice za účelom zvýšenia efektívnosti vymáhania súdnych pohľadávok 

Zmluva MIM, s.r.o. a DXC Slovakia CW403347. Zmluva DXC č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Cieľom projektu je rozšírenie funkčností aplikácie Justičná pokladnica za účelom zvýšenia efektívnosti správy pohľadávok 

štátu - zabezpečenie efektívnej komunikácie s bankovými inštitúciami za účelom vymáhania, elektronizácia komunikácie s externým prostredím - exekútori, MUK, bankové inštitúcie, zverejňovanie súdnych pohľadávok a 

rozšírenie reportingu nad súdnymi pohľadávkami.

Bratislava, Slovenská republika

Konzultant

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 2

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 3

Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

Meno a priezvisko experta 

č. 6

Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Kvalita Kľúčového experta č. 6

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 5 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 5 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 2 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 6 predložených uchádzačom č. 2

Ing. Martin Melišík

Požiadavky na kľúčového experta č. 6 - Hlavný SW analytik

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1

Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) s analýzou pri vývoji informačných systémov, v rámci ktorých boli implementované procedúry dátovej integrácie a/alebo 

dátovej kvality, a to s použitím softvérového riešenia SAP Data Services

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 5 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 3 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6

zamestnanec uchádzača

9

Prax v oblasti dátovej kvality - čistenia dát a stotožňovania dát, skúsenosti v oblasti merania kvality údajov a správy metadát.

Skúsenosť v oblasti evidencie a správy pohľadávok po lehote splatnosti

•	analýza a návrh verejného portálu pre Register súdnych pohľadávok

•	návrh technického riešenia webu a reportingu

•	analýza a návrh reportingu Justičnej pokladnice

•	analýza a návrh zberu dát

•	implementácia zberu dát, dátového skladu, Dátová kvalita

•	implementácia reportingu

•	testovanie, školenie, nasadenie, podpora

August 2017 - Jún 2019

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo spravodlivosti SR/Krajský súd BA – Justičná pokladnica  (koncový zákazník)

Milan Duda, projektový manažér DXC Technology Slovakia; milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

vzťahuje sa/splnené - ide o úpravu funkčností IS JP a ide o centralizované riešenie pohľadávok po splatnosti

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba oblasť implementácie SW komponentov SAP Data Services a zároveň SAP IS (Information Steward).



Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

1

Informačný systém Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva

Zmluva č. 0912/2022 a v znení jej dodatkov. Dodanie časti Informačného systému Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva, ktorá pozostáva z nasledovných dodávok:

- Manažment údajov a dátové integrácie - manažment životného cyklu údajov, profiling údajov, konzola dátového stewarda, príprava údajov pre Moje dáta (transformácia do formátu JSON-LD) a príprava, publikovanie Open 

dát, dátová podpora pre analytické spracovanie údajov,

- Reporting - na tvorbu prehľadov údajov a procesoch nad elektronickými službami školstva,

- Logovanie - centrálny logovací modul IS.

- Zálohovanie – systém zálohovania dát a komponentov riešenia

- Monitoring - systém monitorovania komponentov riešenia.

Bratislava, Slovenská republika

Hlavný SW analytik, konzultant pre modul RAK - reporting

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie a dátovej kvality.

Tvorba a návrh dátového skladu nad údajmi dispečera elektronických služieb a zdrojovými registrami MUP (fyzické osoby, deti/žiaci/poslucháči, školy, zamestnanci)

Tvorba reportov:

o	 nad dispečerom – počty volaní el. služieb, priemerné dĺžky volaní, štatistické prehľady, detailné výpisy s možnosťou zobrazenia vstupného a výstupného xml a detailných logov pre volania el. služieb

o	 nad zdrojovými registrami – dochádzka DŽP, dosiahnuté vzdelanie, výpis DŽP, štatút DŽP, zamestnanci, pedagogická spôsobilosť, výpis zamestnanca

Marec 2023 - Marec 2024

DITEC, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava (objednávateľ)

MŠVVaM SR (koncový zákazník)

Andrej Feik, PjM, 0903 765 006, email: feik@ditec.sk   

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba použitie softvérového riešenia SAP Data Services.

2

Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému (CES)

Zmluva č. 2019/067 a v znení jej dodatkov. Cieľom projektu je implementovať jednotlivé časti Centrálneho ekonomického systému štátu (ďalej len „CES“) a zabezpečovať ďalšiu podporu. Súčasťou projektu bola analýza, 

definovanie a realizácia výkazov v prostredí platformy SAP (SAP BW/4/HANA, SAP BOBJ, SAP BOBJ Dataj Services, SAP Analytics Cloud).

Bratislava, Slovenská republika

Analytik, Senior konzultant

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie a dátovej kvality s použitím SAP Data Services.

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Konzultant za modul - Centrálna správa referečných údajov a číselníkov

Konzultant pre migrácie do S4/HANA – časť čistenia, validácie a prípravy dát pre migráciu

Analýza systému dátovej migrácie (migračný portál) a jeho procesov Analýza a návrh procesov dátovej migrácie – časť prípravy, zberu, validácie dát

Návrh a implementácia migračného prostredia vrátane riešenia monitoringu spracovania a výsledkov

Jún 2021 - Február 2024

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Ing. Martin Ondruš, PjM za DXC Technology Slovakia, martin.ondrus@dxc.com

vzťahuje sa/splnené



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

3

Optimalizácia architektúry nástroja na vizualizáciu a analýzu vzťahov a tokov v dátach pomocou teórie grafov a vytvorenie grafových modelov nad novými údajmi  

Zmluva o dielo č. MS/111/2021-16. Návrh a optimalizácia architektúry nástroja na vizualizáciu a analýzu vzťahov a tokov v dátach pomocou teórie grafov a vytvorenie grafových modelov nad novými údajmi.

Bratislava, Slovenská republika

Dátový analytik pre výstupy z dátového skladu MSAC

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie a dátovej kvality

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Konsolidácia a príprava údajov z dátového skladu MSAC, časť súdny manažment, ako zdroja dát pre grafové modely.

August 2021 - Október 2021

Ministerstvo spravodlivosti SR (koncový zákazník)

Danka Kovaľová, riaditeľka AC MS SR, danka.kovalova@justice.sk

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba použitie softvérového riešenia SAP Data Services.

4

Mapovanie, analýza a návrh ekonomických procesov - konzultačné a poradenské služby

Zmluva č.2017/223. Cieľom projektu bolo mapovanie, audit výkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia IS, a následný návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov na pokrytie Centrálnym 

ekonomickým systémom a na automatizáciu.

Projekt boli financovaný z fondov EÚ.

Bratislava, Slovenská republika

Dátový analytik, Hlavný procesný analytik za oblasť účtovníctva

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie a dátovej kvality s použitím SAP Data Services.

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Analýza systému a As-Is a návrh ToBe stavu ekonomických procesov účtovníctva a výkazníctva pre organizácie štátnej správy a miestnej samosprávy (Enterprise Architect), pokrytie procesov informačným systémom

Identifikácia optimalizačných príležitostí pre procesy účtovníctva a výkazníctva

Mapovanie vykonávania jednotlivých procesov a ich aktivít organizáciami štátnej správy a miestnej samosprávy

Implementácia dátového skladu (Oracle) pre údaje z dotazníkových prieskumov a procesov

Tvorba reportov, analytických prehľadov a výstupov projektu nad údajmi z procesov a dotazníkových prieskumov (SAP Business Objects)

Január 2019 - December 2020

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Lucia Bujňáková, projektový manažér, e-mail: lucia.bujnakova@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

5

Rozšírenie výkazníctva Ekonomického informačného systému Ministerstva spravodlivosti SR o dáta vybraných súdnych agend a štatistické údaje pre potreby Analytického centra MS SR

Č. zmlúv: HPE593266, HPE718549.Cieľom projektu bolo:

o	 zaviesť elektronizáciu zberu štatistických výkazov a štatistických listov s cieľom odstránenia administratívnej záťaže na jednotlivých súdoch  

o	 zefektívnenie prenosu dát do dátového skladu Analytického Centra ich následného analytického využitia

o	 zefektívniť vyhodnocovanie dĺžky súdnych konaní a analýzu príčin ich prípadného neprimerane dlhého trvania a na jej základe navrhovať systémové riešenia a zmeny vedúce k ich eliminácií. 

Predmetom projektu bolo : 

o	 vytvorenie nástroja na zber štatistických údajov

o	 vytvorenie úložiska informácií o súdnych konaniach a 

o	 vytvorenie nástroja na ich analýzu (SAP Business Objects)

o	 nastavenie dátovej podpory Analytického centra MS SR

Slovenská republika

SW Analytik, konzultant pre oblasť výkazníctva a reportingu

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie 

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Analýza Ekonomického informačného systému (EIS) a jeho procesov zberu dát a dátových štruktúr 

Analýza údajov Súdneho manažmentu ako zdroja dát pre exekučné a upomínacie súdne konania

Implementácia dátového skladu pre oblasť Súdneho manažmentu

Tvorba ETL jobov na prenos údajov Súdneho manažmentu a Registra úpadcov do dátového skladu

Tvorba univerza MSAC_SM, spolu s metodicky zadefinovanými dátumami pre meranie dĺžky súdnych konaní

Tvorba reportov pre analýzu dĺžky súdnych konaní

Implementácia dátového skladu pre historické štatistické listy

Migrácia historických štatistických listov do dátového skladu (ETL jobmi).

Marec 2017 - September 2018

DXC Technology Slovakia (hlavný dodávateľ)

Ministerstvo financií SR (koncový zákazník)

Milan Duda, PjM DXC Technology; milan.duda@dxc.com

Vladimír Kapraľ, PjM MF SR vladimir.kapral@mfsr.sk   

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba použitie softvérového riešenia SAP Data Services.

6

Reporting MPPL (multiklientského platobného portálu) 

Zmluva HP a MIM č. CW403347. Tvorba a testovanie reportov podľa požiadavky zákazníka.

Slovenská republika

SW Analytik a konzultant BI riešenia

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie a dátovej kvality 

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Tvorba a testovanie reportov (SAP BObj)

Tvorba publikácií pre exporty reportov pre verejnosť

Správa používateľov reportingu

Administrácia BI riešenia



Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

6

Júl 2014 - December 2016

DXC Technology Slovakia (hlavný dodávateľ)

Úrady VÚC  (koncový zákazník)

Július Horváth, PjM DXC Technology Slovakia, s.r.o., julius.horvath@dxc.com

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba použitie softvérového riešenia SAP Data Services.

7

Centrálna evidencia majetku štátu (IS CEM)

Zmluva č.4600000180 a v znení jej dodatkov. Cieľom dodaného riešenia bolo vytvorenie systému pre Centrálnu evidenciu majetku štátu ako súčasť nadrezortného systému IS ESO. Register pre CEM zabezpečuje 

evidenciu nehnuteľného majetku (stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov) vo vlastníctve štátu a majetku vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorý užívajú vybraní správcovia majetku štátu. 

Predmetom riešenia je :

o	 realizácia  Portálu CEM

o	 realizácia Výkazov 

o 	realizácia Verejného portálu.

Bratislava, Slovenská republika

Analytik - Senior konzultant pre oblasť výkazníctva a reportingu

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie a dátovej kvality s použitím SAP Data Services

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Architektúra riešenia, analýza systému, definovanie a návrh – procesov, systému oprávnení, GUI, funkčnosti portálu, výkazov a verejného portálu, dátového skladu, integrácií, reportov, B2B integrácie

Spolupráca pri návrhu a implementácii verejného portálu

Konfigurácia platformy výkazníctva a ETL platformy a dátového skladu

Implementácia (=realizácia) dátového skladu a systému výkazov

Implementácia zberu dát do dátového skladu a verejného portálu

Implementácia (= realizácia) reportingových univerz a realizácia výkazov

Testovanie komponentov a integrácií

Návrh a implementácia riešenia pre kontrolu kvality údajov CEM, distribúciu kontrolných výkazov a prehľadov majetku z Portálu

Školenia koncových používateľov, zabezpečenie nábehu do produkčnej prevádzky a podpora po nábehu

December 2014 - Máj 2016

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR  (koncový zákazník)

Milan Duda, projektový manažér DXC Technology Slovakia; milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené

8

Implementácia Centrálneho registra splatných pohľadávok štátu (IS CRPŠ)

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Cieľom projektu bolo vytvorenie informačného systému pre Centrálny register pohľadávok štátu (ďalej len „CRPŠ“), ako súčasť nadrezortného systému IS ESO. Centrálny 

register splatných pohľadávok štátu zabezpečuje evidenciu splatných pohľadávok štátu v zmysle Zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu.

Súčasťou projektu bola aj analýza, definovanie a realizácia výkazov v prostredí platformy SAP (SAP BW, SAP BOBJ, SAP BOBJ Data Services.

Bratislava, Slovenská republika

Analytik - Senior konzultant pre oblasť výkazníctva a reportingu



Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Martina Vencelová, martina.vencelova@antimon.gov.sk

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba použitie softvérového riešenia SAP Data Services.

8

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie a dátovej kvality s použitím SAP Data Services

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Architektúra riešenia, analýza systému, definovanie a návrh – procesov, systému oprávnení, GUI, funkčnosti portálu, výkazov a verejného portálu, dátového skladu, integrácií, reportov, B2B integrácie

Implementácia  dátového skladu a systému výkazov

Implementácia reportingových univerz a realizácia výkazov

Testovanie komponentov a integrácií

November 2014 - Máj 2016

DXC Technology Slovakia, s.r.o. (objednávateľ)

Ministerstvo financií SR  (koncový zákazník)

Milan Duda, projektový manažér DXC Technology Slovakia; milan.duda@dxc.com

vzťahuje sa/splnené - v popise predmetu projektu/zmluvy sa nachádza preklep SAP "BOBJ" Data Services.

9

Systém evidencie a monitorovania štátnej pomoci  

Č. objednávky HPE1766. Návrh riešenia pre systém evidencie a monitorovania štátnej pomoci.

Bratislava, Slovenská republika

Architekt IT riešenia, analytik, konzultant BI riešenia.

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Návrh BI riešenia na základe požiadaviek zákazníka (MS SQL Server nad MS CRM)

Tvorba ETL jobov na prenos údajov do dátového skladu (MS SQL)

Tvorba dátovej vrstvy a univerza nad dátovým skladom (SAP BObj)

Tvorba a testovanie reportov (SAP BObj)

Tvorba publikácií pre exporty reportov pre verejnosť

Správa používateľov reportingu

Administrácia a podpora BI riešenia

Január 2014 - December 2016

Protimonopolný úrad SR. (objednávateľ, koncový zákazník)

10

Rezortný informačný systém ministerstva školstva 

Zmluva DITEC a Ministerstvo školstva č. 71/2009.Vytvorenie rezortného informačného systému s jednotlivými registrami:

•	Register študijných a učebných odborov regionálneho a vysokého školstva

•	Register výchovných štandardov, štátnych vzdelávacích programov

•	Register výchovných programov školských zariadení

•	Register školských vzdelávacích programov

•	Register študijných programov vysokých škôl

•	Register vysokých škôl, vysokoškolských inštitúcií a nevysokoškolských inštitúcií

•	Register škôl a školských zariadení regionálneho školstva



Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

10
5 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

8
4 praktické skúsenosti/realizované projekty

6
3 praktické skúsenosti/realizované projekty

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

10
Disponovanie certifikátom

0
Nedisponovanie certifikátom

Meno a priezvisko experta 

č. 7

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 6 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 7 predložených uchádzačom č. 2

Ing. Dušan Maťovčík

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1
Platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti riadenia IT služieb ISO/IEC 20000 Consultant Certificate ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou

Kvalita Kľúčového experta č. 7

Požiadavky na kľúčového experta č. 7 - Expert pre riadenie IT procesov

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1
Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) s riadením IT procesov pri vývoji informačných systémov podľa metodiky ITIL alebo ekvivalentnej metodiky

Január 2009 - December 2011

Ministerstvo školstva SR

Vzhľadom na personálne zmeny nie je možné poskytnúť kontaktnú osobuj

nevzťahuje sa/nesplnené - chýba použitie softvérového riešenia SAP Data Services.

10

Bratislava, Slovensko

Analytik, konzultant 

Analýza pri vývoji IS, implementácia procedúr dátovej integrácie

Prax v oblasti softvérového vývoja.

Vedúci analytických pracovných skupín a autor funkčných návrhov UML pre nasledovné registre:

- Register študijných a učebných odborov regionálneho a vysokého školstva

- Register výchovných štandardov a štátnych vzdelávacích programov

- Register výchovných programov školských zariadení

- Register školských vzdelávacích programov

- Register študijných programov vysokých škôl

Člen pracovných skupín pre registre:

- Register vysokých škôl, vysokoškolských inštitúcií a nevysokoškolských inštitúcií

- Register škôl a školských zariadení regionálneho školstva

- Integrácia RIS na ÚPSVaR a Sociálnu poisťovňu



Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

kapacita inej osoby (IDM solutions s. r. o.)

1

Integrácia HP SM DataCentra na SAP Solution Manager v DataCentre pre oblasť Incident managementu CES. 

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Príprava a spracovanie riešenia pre integráciu HP SM DataCentra na SAP Solution Manager v DataCentre pre oblasť Incident managementu CES.

Bratislava, Slovenská republika

Architekt IT riešenia, projektový manažér

Vývoj systému na základe metodiky ITIL

Návrh technického riešenia a procesov integrácie service deskových systémov HP Service Manager (HPSM) DataCentra na SAP Solution Manager Centrálneho ekonomického systému (CES) v DataCentre pre oblasť 

Incident managementu 

Projektový/Delivery manažér pre riadenie tímu dodávateľa, kontakt s externým prostredím, so zákazníkom, riadenie interných zdrojov, zabezpečenie návrhu riešenie v súlade so štandardami ITSM procesov.

Január 2022 - Júl 2023

Ministerstvo financií SR, Datacentrum 

Peter Holba, e-mail: peter.holba@datacentrum.sk

vzťahuje sa/splnené

2

Rozvoj platformy integrácie údajov (CIP - centrálna integračná platforma) https://www.crz.gov.sk/zmluva/5733991/

Zmluva o dielo č.60/2021Rozvoj informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) verejnej správy formou upgrade platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment 

osobných údajov v rozsahu: 

- rozvoj podporných služieb pre IS CSRÚ;

- vytvorenie a implementácia modulu WebPrístup pre prístup k objektom evidencie;

- vytvorenie a implementácia modulu Obslužná zóna pre riadenie dátovej integrácie; 

- nové platformové služby PaaS pre manažment dát. 

- Návrh a realizácia podporných ITSM procesov pre zabezpečenie podpory prevádzky nových modulov v rámci projektu CIP. Integrácia na service desk nástroj prevádzkovateľa vládneho cloudu.

Bratislava, Slovenská republika

Enterprise architekt, ITSM konzultant, Quality assurence

Vývoj systému na základe metodiky ITIL

Návrh enterprise architektúry  riešenia aplikačných a systémových komponentov riešenia systému CIP vo vládnom cloude, návrh PaaS a podporných služieb CIP vo vládnom cloude, návrh riešenia modulu  Web prístup CIP 

vo vládnom cloude

Analýza a návrh podporných procesov

Jún 2021 - December 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Ivan Stračiak, Sekcia informačných technológií VS, email: ivan.straciak@mirri.gov.sk 



Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

2

vzťahuje sa/splnené - daný expert na projekte zastával pozíciu ITSM konzultant a pripravoval návrh enterprise architektúry, vykonával analýzu a návrh podporných procesov, má ITIL certifikát.

3

DC Prevádzková podpora 2019

Zmluva č. DC/46./2019. Poskytovanie konzultačnej podpory a podporných činností pre IT SERVICE MANAGEMENT v DataCentre v súlade s najlepšími skúsenosťami (best practices) v oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM 

a ISO/IEC 20 000.

Bratislava, Slovenská republika

ITSM procesný konzultant, Projektový manažér

Vývoj systému na základe metodiky ITIL

Zapracovávanie zmien do systémov na základe požiadaviek zákazníka a legislatívnych zmien a požiadaviek

Business analytik a architekt.

Poskytovanie konzultačnej podpory a podporných činností pre IT SERVICE MANAGEMENT.

November 2019 - December 2023

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Peter Holba, e-mail: peter.holba@datacentrum.sk

vzťahuje sa/splnené - ITSM procesný konzultant, poskytovanie konzultačnej podpory a podporných činností pre IT SERVICE MANAGEMENT, samotná zmluva je zameraná na poskytovanie konzultačnej 

podpory a podporných činností pre IT SERVICE MANAGEMENT v DataCentre v súlade s najlepšími skúsenosťami (best practices) v oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM a ISO/IEC 20 000.

4

Podporné činnosti pre IT Service Management I.

Zmluva č. DC/26/2016. Predmetom projektu bolo vykonávanie procesnej podpory prevádzky a používateľskej podpory IS prevádzkovaných v DataCentre v súlade s najlepšími skúsenosťami (best practices) v oblasti 

riadenia IT služieb ITIL/ITSM a ISO/IEC 20 000.

Bratislava, Slovenská republika

ITSM procesný konzultant, Projektový manažér

Vývoj systému na základe metodiky ITIL

Business analytik a architekt.

Vykonávanie procesnej podpory prevádzky a používateľskej podpory IS prevádzkovaných v DataCentre v súlade s najlepšími skúsenosťami (best practices) v oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM a ISO/IEC 20 000.

Identifikácia nesúladu vo vykonávaní procesov a navrhovanie opatrení k ich odstráneniu.

Zosúlaďovanie implementácie procesov v ITSM nástrojoch DataCentra so štandardami a potrebami DataCentra.

Konzultačná podpora pri realizácii organizačných opatrení vyplývajúcich z procesných zmien a pri nasadení nových IT služieb v DataCentre. 

Konzultačná podpora pri spracovaní prevádzkovej dokumentácie pri nasadení nových IT služieb v DataCentre. 

September 2016 - September 2017

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava

Peter Holba,  e-mail: peter.holba@datacentrum.sk 

vzťahuje sa/splnené - ITSM procesný konzultant, vykonávanie procesnej podpory prevádzky a používateľskej podpory IS prevádzkovaných v DataCentre v súlade s najlepšími skúsenosťami (best practices) v 

oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM a ISO/IEC 20 000. Zosúlaďovanie implementácie procesov v ITSM nástrojoch DataCentra so štandardami a potrebami DataCentra.



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

7

Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov VS

Vývoj systému na základe metodiky ITIL

Business analytik a architekt.

Vykonávanie procesnej podpory prevádzky a používateľskej podpory IS prevádzkovaných v DataCentre v súlade s najlepšími skúsenosťami (best practices) v oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM a ISO/IEC 20 000.

Identifikácia nesúladu vo vykonávaní procesov a navrhovanie opatrení k ich odstráneniu.

Zosúlaďovanie implementácie procesov v ITSM nástrojoch DataCentra so štandardami a potrebami DataCentra.

Konzultačná podpora pri realizácii organizačných opatrení vyplývajúcich z procesných zmien a pri nasadení nových IT služieb v DataCentre. 

Konzultačná podpora pri spracovaní prevádzkovej dokumentácie pri nasadení nových IT služieb v DataCentre. 

September 2017 - September 2018

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava

Peter Holba,  e-mail: peter.holba@datacentrum.sk 

vzťahuje sa/splnené - TSM procesný konzultant, vykonávanie procesnej podpory prevádzky a používateľskej podpory IS prevádzkovaných v DataCentre v súlade s najlepšími skúsenosťami (best practices) v 

oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM a ISO/IEC 20 000. Zosúlaďovanie implementácie procesov v ITSM nástrojoch DataCentra so štandardami a potrebami DataCentra.

6

Solution Manager pre systémovú a aplikačnú podporu SAP

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Vytvorenie centrálneho administračného SAP prostredia pre systémovú a aplikačnú podporu SAP systémov založeného na technológii SAP Solution Manager, v súlade s 

požiadavkami MF SR, ktoré má umožniť štandardizáciu riešenia z pohľadu SAP štandardov a ITSM štandardov pre všetky rezorty využívajúce EIS SAP resp. ďalších SAP systémov prevádzkovaných v DataCentre, 

spadajúceho pod MF SR.

Bratislava, Slovenská republika

Solution Architekt, ITIL/ITSM Konzultant, Projektový manažér

Vývoj systému na základe metodiky ITIL

Celkový návrh riešenia, návrh a riadenie implementácie procesov a technického monitoringu SAP systémov v SAP Solution Manager, integrácia SAP Solution Manager na Service Deskový systém DataCentra HP Service 

Manager v súlade s procesným rámcom v oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM, riadenie projektu. 

September 2014 - Marec 2018

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ing. Erik Minarovič, e-mail: erik.minarovic@mfsr.sk

vzťahuje sa/splnené - ITIL/ITSM Konzultant,  celkový návrh riešenia, návrh a riadenie implementácie procesov v súlade s procesným rámcom v oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM, riadenie projektu. 

5

Podporné činnosti pre IT Service Management II.

Zmluva č. DC/37/2017. Procesná podpora prevádzky a používateľskej podpory IS prevádzkovaných v DataCentre v súlade s najlepšími skúsenosťami (best practices) v oblasti riadenia IT služieb ITIL/ITSM a ISO/IEC 20 

000.

Bratislava, Slovenská republika

ITSM procesný konzultant, Projektový manažér



Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Hodnotenie komisie vo vzťahu k predloženému certifikátu

8

Implementácia riadenia podpory používateľov a monitoringu  infraštruktúry sTESTA pre informačné systémy Európskej únie s využitím ITIL procesov.

Zmluva MIM a HP č.Z030-07. Podpora používateľov a monitoringu  infraštruktúry sTESTA pre informačné systémy Európskej únie s využitím ITIL procesov Service Desk.

Bratislava, Slovenská republika.

Senior konzultant

Vývoj systému na základe metodiky ITIL

Implementácia riadenia podpory používateľov a monitoringu  infraštruktúry sTESTA pre informačné systémy Európskej únie s využitím ITIL procesov Service Desk, Incident, Configuration, Problem, Change a Service Level 

Management s podporou softvérového nástroja HP OV SD.

Marec 2007 - Júl 2007

Hewlett-Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava

Miroslav Köteleš, e-mail: miroslav.koteles@dxc.com 

vzťahuje sa/splnené - vývoj systému na základe metodiky ITIL. Implementácia riadenia podpory používateľov a monitoringu  infraštruktúry sTESTA pre informačné systémy Európskej únie s využitím ITIL 

procesov Service Desk, Incident, Configuration, Problem, Change a Service Level Management s podporou softvérového nástroja HP OV SD.

7

Obj. č. SBB3002520. Vybudovanie Informačného systému pre Centrálnu správu referenčných údajov (CSRU) v zmysle platnej legislatívy o

e-Governmente.  Vytvorenie platformy a elektronických služieb na integráciu 16 systémov so synchronizáciou spoločných referenčných a zdieľaných údajov, základných číselníkov, implementácia od vybudovania platformy 

po nasadenie pilotného riešenia pre vybrané subjekty z oblasti daňovo-odvodového a sociálneho systému. Projekt bol implementovaný v cloudovom prostredí IaaS - gCloud Kopčianska.

Bratislava, Slovenská republika

Senior konzultant projektu pre oblasť integrácií

Vývoj systému na základe metodiky ITIL

Nastavenie a implementácia procesov podpory prevádzky a rozvoja CSRU v súlade s procesným rámcom ITIL.

Implementácia softvérových nástrojov pre riadenie podpory prevádzky CSRU.

November 2014 - Máj 2016

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava

Ing. Erik Minarovič, MF SR:  erik.minarovic@mfsr.sk 

Ing. Ján Pavelka, PjM DXC, pavelka@dxc.com

vzťahuje sa/splnené - nastavenie a implementácia procesov podpory prevádzky a rozvoja CSRU v súlade s procesným rámcom ITIL. Vývoj systému na základe metodiky ITIL.

Počet pridelených bodov za disponovanie certifikátom u kľúčového experta č. 7 10

Kvalita Kľúčového experta č. 8

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 7 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
10

Požiadavky na kľúčového experta č. 8 - Expert pre testovanie

Typ požadovaného 

certifikátu č. 1

Platný certifikát na odbornú spôsobilosť v oblasti riadenia IT služieb ISO/IEC 20000 Consultant Certificate ekvivalent daného certifikátu vydaný certifikačnou autoritou

splnené - predložený certifikát ISO/IEC 20000 Consultant Certificate za osobu Dušan Maťovčík bez uvedenia platnosti na certifikáte



Počet pridelených čiastkových bodov
Počet praktických skúseností (realizovaných 

projektov) pre dosiahnutie stanoveného počtu bodov

6
3 a viac praktických skúseností/realizovaných projektov

4
2 praktické skúsenosť/realizované projekty

2
1 praktická skúsenosť/realizovaný projekt

0
0 praktických skúseností/realizovaných projektov

Meno a priezvisko experta 

č. 8

Vzťah Kľúčového experta k 

uchádzačovi 

(zamestnanec/iná osoba)

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Mgr. Michal Medňanský

zamestnanec uchádzača

Definícia požadovanej praktickej skúsenosti kľúčového experta/typ požadovaného certifikátu

Typ požadovanej praktickej 

skúsenosti č. 1
Počet profesionálnych praktických skúseností (realizovaných projektov) v oblasti riadenia výkonu testovania, prípravy a realizácie testov podľa plánu testovania. 

Zoznam profesionálnych praktických skúseností/realizovaných projektov a certifikátov kľúčového experta č. 8 predložených uchádzačom č. 2

1

Informačný systém Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva

Zmluva č. 0912/2022. Dodanie časti Informačného systému Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva, ktorá pozostáva z nasledovných dodávok:

- Manažment údajov a dátové integrácie, manažment životného cyklu údajov, profiling údajov, konzola dátového stewarda, príprava údajov pre Moje dáta (transformácia do formátu JSON-LD) a príprava, publikovanie Open 

dát, dátová podpora pre analytické spracovanie údajov,

- Reporting na tvorbu prehľadov údajov a procesoch nad elektronickými službami školstva,

- Logovanie - centrálny logovací modul IS.

Bratislava, Slovenská republika

Test manager, konzultant

Riadenie výkonu testovania, prípravy a realizácie testov podľa plánu testovania.

Leadovanie testovania za MIM, komunikácia s partnerom a so zákazníkom, prezentácia riešenia zákazníkovi, akceptačné testy

Testovanie riešenia, analýza a investigácia chýb

Projektová dokumentácia za časť testovania a projektových príručiek

Konzultačná činnosť

Marec 2023 - Marec 2024

DITEC, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava (objednávateľ)

MŠVVaM SR (koncový zákazník)

Andrej Feik, project manager, 0903 765 006, email: feik@ditec.sk   

vzťahuje sa/splnené

2

Rozvoj platformy integrácie údajov (CIP - centrálna integračná platforma) https://www.crz.gov.sk/zmluva/5733991/



Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

2

Zmluva o dielo č. 60/2021. Rozvoj informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) verejnej správy formou upgrade platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment 

osobných údajov v rozsahu: 

- rozvoj podporných služieb pre IS CSRÚ;

- vytvorenie a implementácia modulu WebPrístup pre prístup k objektom evidencie;

- vytvorenie a implementácia modulu Obslužná zóna pre riadenie dátovej integrácie; 

- nové platformové služby PaaS pre manažment dát. 

Bratislava, Slovenská republika

IT tester, test manager, konzultant

Riadenie výkonu testovania, prípravy a realizácie testov podľa plánu testovania.

Nasadzovanie SW riešenia v pozícii IT tester

Riadenie testovania, 

Komunikácia,  prezentácia smerom k zákazníkovi

Testovanie aplikácie, analýza a investigácia chýb, tvorba use case  Dizajnovanie testovacích scenárov

Projektová dokumentácia za časť testovania

UX dizajn aplikácie, UX testovanie, copywriting

Konzultačná činnosť

V rámci SW riešenia boli využité technológie  PostgreSQL, MySQL a MariaDB. 

Jún 2021 - December 2023

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, Bratislava

Petra Nemčková, PjM, Odbor riadenia programov a implement. zmien, Sekcia IT VS, petra.nemckova@mirri.gov.sk

vzťahuje sa/splnené

3

Dátová integrácia

Zmluva č. 295/2021. Rollout dátovej integrácie cez informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy.

Bratislava, Slovenská republika

IT tester, test manager, konzultant

Riadenie výkonu testovania, prípravy a realizácie testov podľa plánu testovania.

Nasadzovanie SW riešenia v pozícii IT tester.

Riadenie testovania za spol. MIM.

Testovanie integračných väzieb, analýza a investigácia chýb

Dizajnovanie testovacích scenárov.

Projektová dokumentácia za časť testovania.

V rámci SW riešenia boli využité technológie  PostgreSQL, MySQL a MariaDB. 

Január 2020 - Október 2023

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, Bratislava

Filip Galleé, PjM, Odbor riadenia programov a implementácie zmien, email filip.gallee@mirri.gov.sk, +421 944 065 332

vzťahuje sa/splnené



Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

Praktická 

skúsenosť/realizovaný 

projekt č.

Názov projektu

Číslo zmluvy, dátum uzatvorenia zmluvy, stručný popis projektu a rozsah

Miesto realizácie projektu

Pozícia kľúčového experta na projekte

Zodpovednosť kľúčového experta na projekte

Realizácia projektu

Názov a sídlo koncového zákazníka/hlavného dodávateľa

Kontaktná osoba odberateľa služby na účely potvrdenia uvedených informácií

Hodnotenie komisie vo vzťahu k typu požadovanej praktickej skúsenosti č. 1

120Súčet pridelených bodov za kritérium K2 za všetkých vyhodnocovaných kľúčových expertov

4

Inovatívny smart systém evidencie odpadov ESONA

Napr. s mestom Senec Zmluva č. Z019-18. Komplexná evidencia a správa všetkých druhov odpadov.

Slovenská republika, Napríklad mestá a obce: Žarnovica, Senec, Krásno nad Kysucou, Dolná Tížina, Dunajov, Hlboké nad Váhom, Hrubá Borša, Lysica, Ochodnica, Raková atď.

Konzultant, tester

Riadenie výkonu testovania, prípravy a realizácie testov podľa plánu testovania.

Komunikácia so zákazníkom, analýza business požiadaviek

návrh riešení, komunikácia s vývojármi

Testovanie aplikácie (release‘s a požiadavky zákazníkov)

Analýza a investigácia chýb

Podpora a metodické usmernenia pre používateľov (SPOC)

Máj 2018 - November 2021

Samosprávy SR

Napr. za Mesto Senec: Bc. Ivica Gajdošová, Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta, e-mail:  ivica.gajdosova@senec.sk; 

vzťahuje sa/splnené

5

Reporting nad vykazovanými výkonmi v NES

Zmluva č. 4600000180 a v znení jej dodatkov. Reporting nad vykazovanými výkonmi v NES – časť APEX.

Bratislava, Slovenská republika

IT tester, konzultant

Riadenie výkonu testovania, prípravy a realizácie testov podľa plánu testovania.

Testovanie aplikácie 

Konzultačná činnosť za systém SAP Solution Manager

Dizajnovanie testovacích scenárov 

Február 2020 - Máj 2020

Ministerstvo financií SR,  Bratislava

Vladimír Kapraľ, projektový manažér, e-mail: vladimir.kapral@mfsr.sk, +421 2 5958 1111

vzťahuje sa/splnené

Počet pridelených bodov u kľúčového experta č. 8 za typ požadovanej praktickej skúsenosti č. 1 podľa 

pravidiel na vyhodnotenie kritéria K2
6



Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:                      Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:               

Ing. Martin Jánoš                 .......................................                     Ing. Dáša Lauková, predseda komisie                             .......................................                     

Mgr. Miroslav Danek             .......................................            Mgr. Ľuboš Hláčik                                                            .......................................            

Ing. Klára Svítková                .......................................          JUDr. Ľubica Kupková                                                     .......................................          

Mgr. Jozef Zajíček                ....................................... Mgr. Vladimír Kapraľ                                                        .......................................

Mgr. Janka Miltáková                                                       .......................................


