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TECHNICKÁ SPRÁVA 

SPEVNENÁ PLOCHA, ZÁKLADY A OPLOTENIE TEPELNÝCH 

ČERPADIEL 

 
Projektová dokumentácia má za úlohu riešiť modernizáciu plynovej kotolne na adrese 

Staré Grunty 55 v Bratislava, ktorá je majetkom investora.   
Členenie stavby Plynová kotolňa Staré grunty 55 Bratislava „ – modernizácia: 

- Ústredné vykurovanie, 
- Odberné plynové zariadenie, 
- Elektroinštalácie a MaR, 
- Spevnená plocha, základy a oplotenie tepelných čerpadiel. 

 
Táto časť projektovej dokumentácie rieši spevnené plochy okolo navrhovaných tepelných 

čerpadiel vedľa budovy kotolne s napojením sa na existujúce betónové spevnené plochy,  
oplotenie tepelných čerpadiel ako aj statické posúdenie nosnej konštrukcie základu pre osadenie 
vonkajších jednotiek pre modernizáciu plynovej kotolne Stará grunty 55 v Bratislave. 
 

Základ tepelných čerpadiel - je navrhnutá ako betónová konštrukcia. Objekt je založený na 
základovej doske s hrúbkou 200 mm na úrovni terénu s minimálnym priečnym sklonom plochy 
0,5% v smere vsakovacieho trativodu. Do tejto dosky je potrebné osadiť sieť KY 14(8/8 mm 
150/150 mm) k obom povrchom s krytím 25 mm. Na zabezpečenie polohy hornej výstuže použiť 
dištančné pásy. Pod základovou doskou je navrhnuté štrkové lôžko s hrúbkou 150-200 mm. Toto 
riešenie založenia objektu je navrhnuté na základe výsledkov statickej analýzy objektu 
a predpokladaného geologického zloženia s kontaktným napätím do 150 kPa. Na tieto prvky sú 
ukladané prvky pre osadenie zariadení. Tieto rebrá sú navrhnuté z prvkov 200/600 mm nad 
hornou hranou základovej dosky. Na tieto prvky budú z hornej hrany dodatočne kotvené 
zariadenia. Prvky sú vystužené pozdĺžnou a priečnou výstužou.  Základové konštrukcie sú z 
betónu tr. C20/25.  
V samotnom návrhu bolo uvažované so zaťaženiami, ktoré sú uvedené v statickom výpočte – 
viď.príloha č. ST-03. 
 

Spevnená plocha - je navrhnutá okolo navrhovanej základovej konštrukcie tepelných čerpadiel 
z troch strán v šírke 0,7m a 0,9m podľa prílohy č. 1 „Výkres spevnenej plochy – Situácia“. Spevnená 
plocha je navrhnutá aj zo zadnej strany tepelných čerpadiel s rozmermi 2x (0,7x1,25m). Spevnená plocha 
je priečne spádovaná v smere od tepelných čerpadiel so sklonom 2%. Výškovo sa napája na existujúci 
cestný obrubník a na navrhovaný základ tepelných čerpadiel. Sklon zemnej pláne spevnenej plochy je 
totožná s priečnym sklonom povrchu vozovky. Celková navrhovaná plocha je 14,50m2. 
Konštrukcia spevnenej plochy: 
CB- pre dopr. Zaťaž. Tr.VI.-veľmi ľahké-navrhnutá pre modul pružnosti En,s=45MPa: 
Cestný betón                             CBIII                     STN 73 6123       150mm  
Betón STN EN 206-1:C25/30-XF4-Dmax32-S3 
Štrkopiesok   ŠD,C,dekl STN 73 6126 200mm 
Spolu                      350mm 
 

Mocnosť konštrukčných vrstiev je stanovený na stav po zhutnení. Všetky konštrukčné vrstvy musia byť 
zhutnené podľa platných STN. Odvodnenie spevnenej plochy  je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym 
spádovaním vozovky v smere odvodňovacieho pásu.  



Oplotenie priestoru tepelných čerpadiel - je navrhnutá z vonkajšej strany navrhovaných 
spevnených plôch viď. prílohu č. 3 „Výkres pletivového oplotenia“. Celková dĺžka pletivového oplotenia 
je 28,3m.  

Prístup k tepelným čerpadlám je zabezpečená cez navrhovanú jednokrídlovú bránku . Celková 
výška oplotenia je 1,75m, horná hrana pletiva je vo výške 1,6m. Nové oplotenie sa navrhuje ako pletivové 
oplotenie z okrúhlych pozinkovaných a poplastovaných stĺpikov so štvorhranným pletivom 
poplastovaným zelenej farby.  

Hĺbenie jám je ručné. Hĺbka jám pre základové pätky stĺpov a vzpier je 0,7m pod terénom, 
kruhového prierezu s priemerom 0,15m.  Základové pätky sú z betónu  tr. C16/20.  

Okruhlé stĺpiky sú poplastované zelenej farby, výšky 2,3m Ø48mm kotvené zabetónovaním do 
bet. Základovej pätky. Osová vzdialenosť stĺpov je v rozmedzí 2,24-2,94m. Na každom rohu oplotenia sú 
navrhnuté stĺpy so vzperami. Okruhle vzpery sú výšky 2,3m Ø38mm sú pozinkované a poplastované, 
zelenej farby kotvené pomocou pätiek do bet. základu .   Napínacie  drôty sú v  3 úrovniach, hore, dole a v 
strede. 
 Pletivo štvorhranné pletené sa použije oceľové drôty pozinkované a poplastované, s veľkosťou ôk 
50 x 50 mm a výškou 1,60m. Štvorhranné pletivo sa pripevní k napínacím drôtom v troch úrovniach a na 
konci a začiatku pletiva sa pripevní k stĺpu pomocou napínača. Použije sa napínací drôt poplastované 
zelenej farby o priemere 3,1 mm.  
 
Kolízia s inžinierskymi sieťami 
 
Riešená stavba je v kolízii, prípadne zasahuje do ochranných pásiem podzemných vedení 
inžinierskych sietí a to: 
Podzemný areálový vodovod  - najmenšia vzdialenosť od navrhovanej spevnenej plochy je 0,795m. 
Podzemné areálové el. prípojka – je potrebná odpojiť– rieši časť ELEKTRO. 
 
Na riešenom území sa môžu nachádzať aj iné vedenia, ktoré spracovateľ nemohol predpokladať.  
Výkopové práce je z týchto dôvodov potrebné vykonávať s dôrazom na zvýšenú opatrnosť a ručne.  
Pred začatím realizácie prác je potrebné požiadať všetkých správcov a majiteľov inžinierskych sietí, aby 
vytýčili presnú polohu každého vedenia, ktoré je v kolízii so stavbou, prípadne potvrdili, že stavba sa 
nenachádza v kolíznom stave s IS v ich správe. 
Riešenie križovania s inžinierskymi sieťami sa rieši podľa STN 73 6005 a jej platných zmien. 
 
Búracie práce 
 
Búracie práce sa nepredpokladajú, prípadne len v malej miere.  
 
V prípade vzniku odpadov, ich skladovanie a narábanie s nimi sú upravované vyhláškami č. 79/2015 Z.z.,. 
Odpady sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z.z.  
Investor do začiatku výstavby musí určiť skládku, na ktorú sa vybúraný materiál odvezie. 
Príklady zatriedenia stavebných odpadov: 
Príklady zatriedenia stavebných odpadov: 
17 01 01 Betón      Trieda „O“ 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 
  a kremiky iné ako uvedené v 17 01 06  Trieda „O“ 
17 05 04  Zemina a kamenivo iné ako 17 05 03  Trieda „O“ 
17 04 05 Železo a oceľ     Trieda „O“ 
  
Zhotoviteľ stavby je povinný materiál z búracích, demontážnych prác odviesť na skládku na to určenú, 
ktorú urči do zahájenia výstavby. 
Dočasné skladovanie materiálu a odpadu bude realizované na pozemku investora – najviac po dobu 
výstavby diela. 
 
 
 



Zemné práce 
 
Zemné práce zahŕňajú odobratie humusnej vrstvy, výkopy a násypy pod spevnené plochy, úpravu 
a zhutnenie zemnej pláne pod spevnenou plochou ako aj dosypávku krajníc.  
Zemná pláň sa musí upraviť podľa STN 73 6133-2010 na hodnotu Edef,2,min=50MPa. 
Prebytočný zemný materiál sa dočasne uskladní na pozemku investora, potom sa odvezie a uloží na trvalú 
skládku. 

 
Pri riešení boli použité nasledovné podklady: 

- Vstupné údaje zadávateľa 
- Mapový podklad KN, polohopis a výškopis územia, poskytnutý objednávateľom,  
- Obhliadka terénu 
- Platné STN, technické predpisy MDPaT. 

Zoznam použitej literatúry pre statiku: 
- STN EN 1991-1-1: Všeobecné zaťaženia – Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia 

budov 
- STN EN 1991-1-3: Všeobecné zaťaženia – Zaťaženie snehom 
- STN EN 1991-1-4: Všeobecné zaťaženia – Zaťaženie vetrom 
- STN EN 1992-1-1: Navrhovanie betónových konštrukcii  
- STN EN 1993-1-1: Navrhovanie oceľových konštrukcií  
- STN EN 1995-1-1: Navrhovanie drevených konštrukcií  

 
Riešenie križovania s inžinierskymi sieťami sa rieši podľa STN 38 6410, 38 6413, 38 6420, 386462 
a podľa technických predpisov MDPaT SR TKP časť. 4, 28, 33, 34. 

 
POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU. 
 
Hlavné zásady postupu výstavby 
  
Výstavba sa realizuje na jednu etapu. Najprv prebehnú prípravné a búracie práce, ktoré sú vytýčenie 
existujúcich podzemných vedení.  
Pred zahájením výstavby je potrebné: 

- Vykonať overenie existencie inžinierskych sietí a vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí 
v potrebnom rozsahu 

Výstavba prebehne na základe týchto etáp: 
Prípravné práce – vytýčenie plochy a pod. 
Výstavba základov a spevnených plôch, a osadenie tepelných čerpadiel 
Výstavba oplotenia 
Dokončovacie práce – úprava zelene a pod. 
 
Predpokladaná doba výstavby celej stavby je 1 mesiac. 
 
Riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
 
Navrhované spevnené plochy a oplotenie nebudú mať negatívni vplyv na životné prostredie. 

Riešenie z hľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby 
 
Rieši sa s dodržaním príslušných noriem a dodržaním predpisov na uskladnenie a umiestnenie 
jednotlivých materiálov. Všetci pracovníci musia byť oboznámený s platnými predpismi z hľadiska 
bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pre daný charakter prác.  V prípade úrazu sa na pracovisku 
poskytne poškodenému prvá pomoc, v prípade väčšieho úrazu sa privolá záchranná služba. V 
navrhovaných objektoch sa nebudú uskladňovať nebezpečné látky a nimi sa nebude ani manipulovať. Pri 
obsluhe všetkých technických zariadení je nutné dodržovať predpísané bezpečnostné opatrenia vrátane 



používania ochranných pomôcok. Ochranné a bezpečnostné pomôcky treba pravidelne kontrolovať 
a udržiavať zariadenia v predpísanom stave. Treba zabezpečovať kontrolu pracovných lešení v zmysle 
STN 73 8101.  
 
Na stavebníka sa vzťahujú povinnosti podľa nariadenia vlády č. 469/2022 Z.z. ktorým sa mení nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko. 

 

 
V Dunajskej Strede, júl 2024   Ing. Zita Sághyová, Ing. Csaba Mészáros 
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