ﬁ:';:?r?:trﬁftzfgjs'“e Rzeczpospolita  Dofinansowane przez
Klimat, $Srodowisko - Polska Unig Europejska
Herby, dnia 06.03.2026 .

PROTOKOL nr 1
z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie przetargu nieograniczonego publicznego
prowadzonego w trybie ustawy z dn. 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
/tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm./ na ,Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do
przeprowadzania rob6t budowlanych realizowanych w Nadle$nictwie Herby w ramach
projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu - matla
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3)".

Komisja w sktadzie:
1. Krzysztof Daniel - Przewodniczacy
2. Radostaw Szafran - Sekretarz
3. Szymon Ankowski - Cztonek

1. Do godz. 109 w dniu 06.03.2026 r. na platformie Josephine nie zostaty ztozone oferty
w przedmiotowym postepowaniu.

2. Po zakonczeniu terminu skiadania ofert, na portalu Josephine zostata zamieszona
informacja o kwocie jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamdwienia:

Czes$¢ 1-115 000,00 zt,
Cze$¢ 2 - 140 000,00 zt.
3. Komisja o godz. 1290 w dniu 06.03.2026 r. potwierdzita brak ztozonych ofert.

Komisja stwierdzita co nastepuje:

W zwigzku z brakiem ztozonych ofert - Komisja przetargowa rekomenduje na podstawie art.
255 ust. 1) uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia na ,WyKkonanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz 2z uzyskaniem wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do przeprowadzania rob6t budowlanych realizowanych
w Nadle$nictwie Herby w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji laséw
ile$nictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3).”




