[bookmark: _Toc461981440]B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je údržba - sanácia škár na vozovkách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej „NDS, a. s.“) technológiou vykonania pružnej tesniacej zálievky, resp. výmeny konštrukcie vozovky v mieste trhliny za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Údržbou povrchu vozovky -  sanáciou trhlín a otvorených technologických spojov v krytoch vozoviek sa sleduje zabránenie vzniku porúch povrchu vozovky v okolí trhliny a v nižšie položených konštrukčných vrstvách pôsobením vody, klimatických vplyvov a zaťaženia, zhoršeniu prevádzkovej spôsobilosti vozovky z hľadiska únosnosti, rovinatosti a celistvosti povrchu a predĺženie jej životnosti. 

2. Klasifikácia produkcie: 

45.23.31.39-3 Práce na údržbe diaľnic
45.23.31.41-9 Práce na údržbe ciest

Predmet verejného obstarávania sa delí na nasledujúce časti, kde pre každú časť bude uzatvorená samostatná rámcová dohoda:
Časť 1: Údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“) 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚD 4 Trenčín, Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR“) 1 Galanta
Časť 2: Údržba vozoviek v správe SSÚD 5 Považská Bystrica, SSÚD 6 Martin, SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚR 2 Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen, SSÚR 6 Čadca, SSÚR 7 Lučenec
Časť 3: Údržba vozoviek v správe SSÚD 9 Mengusovce, SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov, SSÚR 4 Košice

3. Rozsah predmetu zákazky
Nižšie uvedené množstvá nie sú nárokovateľné. Verejný obstarávateľ bude v jednotlivých rokoch platnosti Rámcovej dohody vychádzať z potrieb opráv podľa technického stavu vozovky a finančných možností. 

Presný rozsah, určenie lokalít, mená pracovníkov verejného obstarávateľa poverených kontrolou a preberaním prác, termíny plnenia, počet, druh požadovaných prác a zmesí, bude upresnený v jednotlivých čiastkových objednávkach jednotlivých zložiek SSÚD, SSÚR a odboru BECEP a opráv, v zmysle prijatých jednotkových cien, ktoré budú tvoriť Prílohu č. 1 Rámcovej dohody.

Na základe poznatkov z predchádzajúcich období je predpokladané – orientačné množstvo na jednotlivých úsekoch : 

	Časť
	predpoklad počas trvania zmluvy
	Stredisko

	1
	174 800 m
	SSÚD1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚD 4 Trenčín, SSÚR 1 Galanta

	2
	174 800 m
	SSÚD 5 Považská Bystrica , SSÚD 6 Martin, SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚR 2  Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen, SSÚR 6 Čadca, SSÚR 7 Lučenec

	3
	174 800 m
	SSÚD 9 Mengusovce, SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov, SSÚR 4 Košice







4. Termín plnenia predmetu zákazky: 			
48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody, v termínoch podľa jednotlivých objednávok vystavených v období platnosti Rámcovej dohody.

5. Miesto plnenia predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude vykonávať / zabezpečovať na nasledujúcich úsekoch:

Časť 1:
Vozovky komunikácií v správe SSÚD 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚD 4 Trenčín a SSÚR 1 Galanta:

Diaľnica D2 na úseku št. hranica SR/ČR – križ. Lamač, Bratislava	
Diaľnica D4 Stupava (úseku križ. Bratislava, Záhorská Bystrica – križ. Bratislava, Devínska Nová Ves)
Diaľnica D2 na úseku križ. Lamač, Bratislava – št. hranica SR/HU
Diaľnica D4 na úseku št. hranica SR/AU – križ. Jarovce
Diaľnica D1 na úseku križ. Bratislava, Pečňa – križ. Senec
Diaľnica D1 na úseku križ. Senec – križ. Horná Streda
Diaľnica D1 na úseku križ. Horná Streda – križ. Ilava 
Rýchlostná cesta R2 obchvat Bánoviec nad Bebravou 		
Cesta č. I/9 na úseku št. hranica SR/ČR – Drietoma – križ. s diaľnicou D1
Cesta č. I/61a – Privádzač Trenčín
Rýchlostná cesta R1 na úseku križ. Trnava, sever – križ. Nitra, západ
Rýchlostná cesta R1a na úseku križ. Nitra, západ – križ. Nitra, Dobšinského
	

Časť 2:
Vozovky komunikácií v správe SSÚD 5 Považská Bystrica, SSÚD 6 Martin, SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚR 2 Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen a SSÚR 6 Čadca, SSÚR 7 Lučenec.

Diaľnica D1 na úseku križ. Ilava – Lietavská Lúčka
Diaľnica D3 na úseku Hričovské Podhradie – križ. Žilina, Sever
Rýchlostná cesta R6 a cesta I/49a na úseku križ. s diaľnicou D1 - Púchov 		
Cesta č. III/1966 v Považskej Bystrici
Cesta č. I/64b privádzač Lietavská Lúčka
Diaľnica D3 na úseku Čadca – Bukov – št. hranica SR/PL
Cesta I/11 na úseku Žilina  - Brodno 
Cesta I/11 na úseku Kysucký Lieskovec – Oščadnica
Cesta I/11 na úseku Svrčinovec – št. hranica SR/ČR
Cesta I/11a na úseku Oščadnica – Čadca
Diaľnica D1 na úseku križ. Dubná skala – križ. Turany
Rýchlostná cesta R3 privádzač Martin
Diaľnica D1 na úseku Ivachnová – Važec
Rýchlostná cesta R3 obchvaty Oravského Podzámku a Trstenej
Rýchlostná cesta R2 na úseku križ. Figa, Západ – križ. Tornaľa, Východ 
Rýchlostná cesta R2 na úseku križ. Ožďany, Západ – križ. Ožďany, Východ		
Rýchlostná cesta R2 na úseku Mýtna – Lovinobaňa - Tomášovce	
Rýchlostná cesta R2 na úseku Zvolen, Východ – Pstruša – Kriváň
Rýchlostná cesta R2 na úseku križ. Zvolen, Centrum – križ. s cestou I/16 a I/66
Cesta č. I/16 na úseku križ. R2 s cestou I/66 – križ. Zvolen (Neresnícka cesta)
Rýchlostná cesta R2 na úseku križ. Žiar nad Hronom – križ. Lovčica, Trubín
Cesta č. I/65 úsek Olichov
Rýchlostná cesta R3 na úseku križ. Horná Štubňa, Sever – križ. Horná Štubňa, Juh
Rýchlostná cesta R1 na úseku Tekovské Nemce – križ. Žiar nad Hronom, Východ		
Rýchlostná cesta R1 na úseku križ. Žiar nad Hronom, Východ – križ. Banská Bystrica, Laskomerská





Časť 3:
Vozovky komunikácií v správe SSÚD 9 Mengusovce, SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov, SSÚR 4 Košice.

Diaľnica D1 na úseku križ. Važec -  križ. Levoča
Diaľnica D1 na úseku križ. Levoča – križ. Chminianska Nová Ves
Diaľnica D1 na úseku križ. Chminianska Nová Ves – križ. Košice, Sever (Budimír)	
Diaľnica D1 na úseku križ. Košice, Sever (Budimír) – križ. Bidovce
Rýchlostná cesta R4 na úseku križ. Rozhanovce – križ. s cestou I/19 
Rýchlostná cesta R4 na úseku križ. Košice, Šebastovce – št. hr. SR/MR
Cesta č. I/17 na úseku križ. Košice, Barca – križ. Valaliky
Cesta č. I/20 na úseku križ. Košice, Sever – križ. Košice, Sečovská
Cesta č. I/16 na úseku križ. Košice, Sečovská – križ. Košice, Mládežnícka
Cesta č. I/16 na úseku križ. Mokrance, Východ – križ. Hrhov
Cesta č. I/16 na úseku križ. Brzotín, Jovická cesta – križ. Brzotín, Juh
Rýchlostná cesta R4 na úseku Svidník, Juh – Svidník, sever
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6. Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky 

6.1 Popis súčasného stavu 
Povrch vozoviek je asfaltový koberec mastixový (SMA),  liaty asfalt (MA),  asfaltový betón (AC). Na niektorých úsekoch je povrch vozovky na jazdných pruhoch ošetrený položením emulzného  mikrokoberca (EM).  
Na uvedených povrchoch sa vyskytujú škáry rôzneho druhu, tvaru a šírky, čo súvisí aj s druhom asfaltovej zmesi povrchu. Škáry sú buď  trhliny, alebo ide o otváranie priečnych a pozdĺžnych spojov z pokládky asfaltových zmesí. Množstvo uvedených porúch súvisí s konštrukciou a  vekom vozovky, ako aj dopravným zaťažením. 

Predpokladá sa tiež obnovenie utesnenia u trhlín, ktoré boli utesnené v predchádzajúcich rokoch a obnovenie utesnenia priečnych a pozdĺžnych škár, kde zálievka prekonala svoju životnosť a dochádza k jej oddeľovaniu od steny škáry.

6.2 Zdôvodnenie potreby vykonania údržby  
Potreba a účelnosť utesnenia trhlín sa predpokladá na úsekoch, ktorých súčasný stav nedáva predpoklad v dobe predpokladanej životnosti sanácie trhlín potrebu veľkoplošných opráv výmenou vrstiev krytu. Predmetom obstarávania nie sú plochy s trhlinami sieťovými a mozaikovými, a plochy s ďalšími poruchami, oprava ktorých technológiou utesnenia trhlín je neprimeraná, nedostatočná a nehospodárna. Utesnenie ojedinelých trhlín bude špecifikované v objednávke, príp. dozorom pri odovzdaní staveniska. 
	
Utesnením trhlín a technologických škár sa zamedzí vnikaniu vody do konštrukcie vozovky, a tým sa predĺži prevádzková spôsobilosť vozovky predmetných úsekov. To predpokladá vykonanie účinného utesnenia škár, odolného namáhaniu mechanickým pôsobením dilatačných pohybov, účinkom vozidiel, poveternostným vplyvom i agresívnosti prostredia (veľmi vysoké aj veľmi  nízke teploty ovzdušia, posypové soli).

6.3 Spôsoby  sanácie  trhlín

6.3.1 Utesnenie vyplnením škáry 

-   utesnenie priečnych trhlín - ktoré prechádzajú celou konštrukciou vozovky -  šírky 10 až 40 mm
-   utesnenie technologických spojov pokládky obrusných vrstiev 
                                              -    priečne spoje
                                              -    pozdĺžne spoje 
-   utesnenie rôznych ojedinelých trhlín na povrchu vozovky 


Technológia musí obsahovať: 

-  odstránenie uvoľnených častí vozovkového materiálu v okrajoch škáry prefrézovaním,
-  vyčistenie prefrézovanej škáry (vymetenie, vyfúkanie odpadu) ,
-  ošetrenie stien škáry spojovacím náterom (pokiaľ je pre zálievkovú hmotu predpísaný),
-  v prípade potreby vloženie pružnej opory pre zálievku – tesniaceho profilu (široké škáry – priečne trhliny),
-  vykonanie pružnej zálievky do úrovne povrchu vozovky (podľa stavu dilatovania v závislosti od tepelných  pomerov)
-  posyp zálievky proti lepeniu na kolesá 
V prípade tenkých škár s nepravidelným priebehom sa nemusí vykonať prefrézovanie škáry, ale je potrebné takúto škáru vyčistiť. Ďalší postup je obdobný ako je vyššie uvedené v opise pri technológii.
V prípadoch v minulosti vykonaných zálievok, ktoré stratili funkčnosť (resp. boli vykonané nevhodným spôsobom) bude stará zálievka odstránená a vykonané nové utesnenie vyššie uvedeným spôsobom. 

6.3.2 Sanácia pružnou konštrukciou - priečne trhliny s rozpadom resp. poškodením vozovky 

· vybúranie porušenej časti vozovky, v potrebnej hrúbke a šírke
· vyčistenie priestoru, ako aj okolia stlačeným vzduchom, aby sa do priestoru škáry nedostali nečistoty 
· vyplnenie škáry predtesnením a zálievkou (vloženie tesniaceho profilu)
· ošetrenie povrchu podkladu a stien pre vytvorenie kvalitného spojenia a spolupôsobenia starej a novej konštrukcie 
· zhotovenie novej vozovkovej vrstvy
· posyp povrchu predohriatym kamenivom 4-8 mm a zavalcovanie

Požaduje sa primeraná úroveň vzhľadu vykonanej úpravy ošetrenia a jeho odolnosť namáhaniu premávkou. Zálievková hmota, nová vozovková vrstva  nesmie byť premávkou roznášaná na povrch vozovky, technologický postup musí riešiť trvanlivé spojenie s konštrukciou vozovky. Nesmie dôjsť k vytvoreniu nedostatkov v rovinatosti, a tým problematickému vykonávaniu zimnej údržby povrchu vozovky a vplyvu na komfort jazdy.

Platia  primerane technické predpisy Ministerstva dopravy SR zverejnené na stránke Slovenskej správy ciest TP 001 ASFALTOVÉ MOSTNÉ ZÁVERY- kapitola 7 (Zoznam TP | Slovenská správa ciest - ssc.sk)

6.4 Podmienky vykonávania prác
[bookmark: _Hlk170900491]Zhotoviteľ bude práce vykonávať bez prerušenia s výnimkou technologických prestávok aj v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky) v súlade so súťažnými podkladmi, touto rámcovou dohodou a konkrétnymi požiadavkami objednávateľa, pričom bude v maximálnej možnej miere (s ohľadom na poveternostné – teplotné pomery) využívať čas denného svetla. Na základe pokynu verejného obstarávateľa sa práce budú vykonávať iba počas dní pracovného voľna a pokoja (víkendy, štátne sviatky) nepretržite (24 hod. denne) – úseky s vysokou intenzitou dopravy, úseky v zastavaných územiach, križovatky a ďalšie úseky kde môžu z dôvodu vykonávania prác vznikať kolóny v premávke.

Práce budú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy - počas pracovnej zmeny -  usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami väčšinou na jeden jazdný pruh.
Zabezpečenie obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle TP 069 (technické podmienky pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest) a určenia organizácie dopravy podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nie je súčasťou predmetu zákazky a bude zabezpečené kapacitami verejného obstarávateľa. 

Pred uvedením do premávky zhotoviteľ úsek(y) vyčistí od stavebného materiálu. 
Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na diaľnici a rýchlostnej ceste musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce.

Skutočný termín začatia a ukončenia prác (v prípade, že sa nezhoduje s dňom odovzdania staveniska) je zhotoviteľ povinný minimálne s 2-denným predstihom ohlásiť príslušnému stredisku správy a údržby (elektronickou poštou ( žiadať potvrdenie prijatia,  prečítania)).

6.5 Požadované  parametre materiálov 
6.5.1 Utesnenie vyplnením škáry 
Zálievková hmota – použije sa druh zálievky N1, ktorá musí zodpovedať požiadavkám Katalógových listov emulzií a zálievok (http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc) a musí byť podložená Vyhlásením o parametroch v súlade TKP a KL. 

6.5.2 Sanácia pružnou konštrukciou - priečne trhliny s rozpadom – poškodením vozovky 
Platia  primerane technické predpisy  TP 001   ASFALTOVÉ MOSTNÉ ZÁVERY , kapitola 6, body 6.1 Kamenivo  a 6.2 spojivo, kapitola 8 Skúšky.                         

Uchádzač v ponuke a zhotoviteľ počas platnosti rámcovej dohody pri každej zmene materiálov resp. uplynutí platnosti dokumentácie materiálu najneskôr 14 dní pred začatím prác predloží dokumentáciu vhodnosti materiálov (zálievkovej hmoty, materiálu pre predtesnenie škár a p.) s Vyhlásením o parametroch v súlade TKP a KL a súvisiacich vyhlášok Laboratóriu NDS na odsúhlasenie.  

6.6. Požiadavky pre preberanie prác  

Preberanie prác bude vykonané po ukončení celého rozsahu prác podľa objednávky na základe zápisu v stavebnom denníku, kde bude uvedená rekapitulácia množstiev podľa stavebných objektov v súlade s objednávkou - druh a množstvo trhlín podľa skutočnosti a množstvo použitej zálievkovej hmoty v kg (určuje počet skúšok). V zápise budú uvedené prípadné nedostatky a následne bude zápis o prevzatí ich odstránenia. V prípade sanácie miesta trhlín pružnou konštrukciou je podmienkou zhotovenia  konštrukcie prevzatie podkladu zápisom v stavebnom denníku po vybúraní porušenej časti vozovky s meraním rozmerov.   

Odovzdanie a prevzatie bude vykonané formou protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán – osoby zodpovedné za plnenie zmluvy a osoby oprávnené vystaviť objednávku, uvedené v prílohe č. 3  k B.3 (Rámcovej dohode). Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu predloží vyhlásenia o použitých materiálov v rozsahu podľa STN  EN uvedených vo vyššie uvedených katalógových listoch, evidenčný list odpadov, stavebný denník s rekapituláciou výmer a súpis prác. 

7. Odpadové hospodárstvo
Minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií, v súlade s ust. § 2 vyhlášky 344/2022, je:
a) druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať sú:
- 17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01));
b) spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa je:
 	- zber, preprava, dočasné uskladnenie, zhodnocovanie vrátane triedenia odpadov, zhodnocovanie formou recyklácie;
c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o   spracovateľa odpadu je: 
- zhromažďovanie odpadov - dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu). Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.  


