D.1.1.1 PoZadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

D.1 Dokumentace objektU so o1 - HALA TECHNOLOGICKE PRIPRAVY VSAZKY
D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni
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znéni pozdéjsich predpisu.

Stupen: Dokumentace pro provadéni stavby

AL INVEST Bfidli¢na, a.s., Bruntalska 167,
Stavebnik: 793 51 Bridli¢na
Misto stavby: 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k.u. Bfidli¢na
Uéel stavby: ALFAGEN - technologicka pfiprava vsazky
Vypracoval: IDEAPROIJEKT spol. s r.0., ndm. Miru 1891/13,

792 01 Bruntal
Zodp. projektant: Ing. Miroslav Hrstka
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D.1.1.1 Technicka zprava

D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) Popis vychozich podkladtl, popis nepodstatnych odchylek oproti predchozimu
stupni dokumentace

Dokumentace byla zpracovana na zdkladé zejména téchto vychozich podkladu:

- Zadani investora

- Geodetické vyskopisné a polohopisné zaméreni zajistoval investor. Projektant doméroval chybéjici ¢ast
pro potreby projektovani zpevnénych ploch.

- Prazkumné prace — geologicky prizkum zajistoval investor, ktery pfedal soubor historickych sond ze 70.
let; zajmové Uzemi se nachazi v rovinném terénu. INVESTOR BYL UPOZORNEN NA NUTNOST PROVEDENI(
DOPLNKOVEHO IGP, PROJEKTANTOVI BYLO INVESTOREM SDELENO, ZE JIM POSKYTNUTE PODKLADY MA
POUZIT JAKO ZAVAZNY PODKLAD PRO NAVRH ZALOZENI STAVBY A ZE PRUZKUM NEBUDE PROVADET

- Radonovy prizkum nebyl dodan. Nejedna se o stavbu podléhajici opatfeni dle § 98 zdkona ¢. 263/2016
Sb., atomovy zdkon.

- InZenyrské sité byly predana na historickém podkladu ze 70 let bez moznosti jejiho ovéreni.

- Zastavovaci situace dle zadani investora

- Projektova dokumentace stavebni povoleni

- PoZzadavky investora a podminky stanovené ve vyjadrenich dotéenych organl

- Platny Uzemni plan mésta Bfidli¢na

Nepodstatné odchylky oproti pfedchozimu stupni dokumentace:

- Uprava dispozice v ¢asti 1.NP — zrueni pracovi$té NOK ty¢i bez vlivu na obalku stavby

- Upresnéni skladby obvodového plasté dle aktualné vybranych materiall

- Zména typu vyplni z ddvodu dostupnosti vyrobkd — beze zmény vzhledu

- Pfesnéjsi koordinace s TZB profesemi, Uprava tras bez vlivu na objem stavby

- Upfesnéni umisténi vyvodl VZT a zafizeni na stfese — bez navyseni vysky stavby

Odchylky neméni ucel stavby ani jeji hlavni parametry a nemaji dopad na rozhodnuti vydana v ptedchozich
stupnich Fizeni.

Popis odchylek — oproti DSP se nerealizuje vestavba pracovisté NOK tyci.

b) Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani, referenéni materidly, vypis
pouzitych pravnich predpist a norem (normovych hodnot) véetné data vydani
Pouzité podklady:

- Katastralni mapa Uzemi (CUZK, stav k datu 18.12.2025)

- Uzemni plan obce Bfidli¢na

- Pozadavky investora / stavebnika

- Dopliujici udaje ze stavebniho povoleni

Pouzité pravni predpisy:

- Zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon spolu se zdkonem ¢&. 284/2021 Sb., o zméndach souvisejicich zakon(
vysel 29. 7. 2021 ; 1. 7. 2022 vysla ve Sbirce zdkonu ,odklddaci novela” ¢. 195/2022 Sbh. - konstrukce
prechodného obdobi, v némz se postupuje podle dosavadnich predpis(, s vyjimkou vyhrazenych staveb (od
1. 1. do 30. 6. 2024-§ 334a NSZ; 5. 6. 2023 vysly ve Sbirce zdkon(l ,,vécna“ novela NSZ (a dalSich zakon) ¢.
152/2023 Sb., spolu se zdkonem o jednotném environmentalnim stanovisku (¢. 148/2023 Sb.) a zdkonem o
zméné zakon( souvisejicich s JES (¢. 149/2023 Sb.)

- Vyhlaska ¢. 131/2024 Sh., o dokumentaci staveb

- Vyhlaska ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu

- Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodéach

- Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

- Pozarné-bezpecnostni predpisy dle zakona ¢. 133/1985 Sb.
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D.1.1.1 Technicka zprava

Pouzité normy:

- CSN 73 0540-2 (Tepelnd ochrana budov — Pozadavky), vydani 2020

- CSN 73 0804 (Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty), vydani 2023
- CSN EN 1991-1-1 (Zatizeni konstrukci — Obecna zatiZeni), vydani 2010

- CSN EN SO 140-4 (Akustika — Mé&Feni hluku), vydani 2019

c) Clenéni objektt podle zatfidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaéeni

SO 01 — HALA TECHNOLOGICKE PRIPRAVY VSAZKY
SO 02 — ZASTRESEN{
SO 03 — ZPEVNENE PLOCHY

d) Pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni — ucel, funkéni napli, popis a zakladni
parametry

Objekt bude slouzit jako pfiprava vsazky, funkéni napli stavby zahrnuje prostory pro ukladani, nepodléha
pozadavkim na energetickou naroénost dle NZEB, pozarni odolnost vychazi z PBR, které je nedilnou
soucasti této dokumentace. Stavba bude spliiovat pozadavky platnych technickych predpisi vcetné
pfistupnosti, bezpecénosti, hygieny, energetické narocnosti apod.

e) Pozadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a konstrukéni
reseni

Celkové architektonické feseni vychazi ze studie investora, jez projektové dokumentaci predchdazelo. Zde
byly stanoveny limity vyuZiti Uzemi, zakladni rozméry haly a jejich zakladni tvarovd kompozice. Hala
jednoduchych kvadrovych tvart, obdélnikové sedlovou stfechou.

Jednd se o halu bez zvlastnich pozadavk( na architektonické reseni. Hala je umisténa uvniti aredlu
ALINVEST a dispoziéni fedeni vychazi ze zadani investora, konstrukéni Feseni ZB skelet byl vyhodnocen jako
ekonomicky vyhodné feseni.

f) Pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni
udaje, zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna
plocha, pocet osob, pocet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy
zadrzenych vod, délky uprav, kapacity uprav, délky potrubi, priméry apod.)
obestavény prostor 83.039 m3

zastavéna plocha 5974 m2
pocet osob 10
kapacita 10.450 m3 AL Srotu

g) Klimatické podminky pro stavenisté a stavbu — zejména vypoctové parametry
venkovniho vzduchu (zima, léto)

Pro lokalitu Bfidlicnd nadmorska vyska: cca 520 m n. m. byly zohlednény nasledujici klimatické podminky,
dllezité pro navrh stavebnich konstrukci a technickych systému, uzemi dle klimatického regionu lze
hodnotit jako mirné chladny, vihky:

- Vypoctova venkovni teplota zimni (Be,w): =15 °C (klimaticka oblast dle CSN 73 0540-3).

- Vypoctova teplota letni (Be,s): +30 °C.

- Relativni vlhkost vzduchu: cca 85 % zima / 50 % léto.

- Primérna rocni teplota: cca 7-8 °C.

- Primérné rocni srazky: cca 700—-800 mm.

- Snéhova oblast: IV. (dle CSN EN 1991-1-3) s charakteristickou hodnotou zatizeni sk= 2,1 kN/m?
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D.1.1.1 Technicka zprava

- Vétrna oblast: lIl. (dle CSN EN 1991-1-4) se zakladni rychlosti vétru vb,0= 27,5 m/s; hodnotou zékladniho
tlaku vétru gb= 0,47 kN/m?
- Seizmickd oblast: kategorie C, A;=0,04 g odpovidajici referenénimu zrychleni podloZi agz= 0,39 m/s>.

Tyto klimatické Udaje byly uplatnény pfi ndvrhu tepelné techniky, energetické bilance, dimenzovani
konstrukci i odvodnéni stfech. Vzhledem k vy$si nadmotské vysce a zimnimu klimatu je kladen ddraz na
tepelnéizolacni parametry a ochranu proti snéhu a vétru.

h) Bilance stavby nebo zafrizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy,
tepelné ztraty ¢i zisky apod.)
Bilance stavby:
- Pocet osob:

Maximalni pocet soucasné pfitomnych osob v objektu/stavbé 10 zaméstnanci + 5 navstévnikd.

- Mérné jednotky vyuZiti:

Plocha uréend pro uklddani 3626 m? kapacita 10.450 m3 AL $rotu, plocha pro komunikaéni prostor 1670
m?, pro administrativu 60 m?
- Vstupy:

- Voda: spotfeba vody pfi prdméru 250 pracovnich dnt/rok:

na jednu osobu: 18 m3/rok = 72 |/den; pfedpoklddand celkova denni spotieba 0,72 m3/den
predpokladana celkova roéni spotfeba 180 m3/rok

- Elektricka energie: vypoctové zatizeni 66,5 kW, hlavni jisti¢ pro halu -3x160A
- Vystupy:

- Odpadni vody: prdmérné roéni mnozstvi splaskovych vod: 720 x 250 = 180 m3/rok

- Odpady: druhy a mnoZstvi — komundlni 10 m3/rok, nebezpeény odpad se nepfedpoklada

- Emise: nepredpokladaji se
- Tepelné ztraty / zisky:

- Celkové tepelné ztraty objektu podle vypoctu celkova navrhova tepelna ztrata ®u.= 395,7 kW

- Vnitfni zisky tepla (osoby, technologie, oslunéni)

- Vypocet potieby tepla pro vytapéni - celkova roéni potieba tepla Qr,vyt= 784 MWh/rok (2825 GJ/rok).

i) Pozadavky na stavebni fyziku

Stavba bude provedena tak, Ze bude splfiovat pozadavky uvedené ve vyhlasce ¢. 268/2009 Sbh., o
technickych pozadavcich na stavby, od 1. 7. 2024 ve znéni s novym stavebnim zakonem (zékon ¢. 283/2021
Sb.) a s novou vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. PoZzadavky jsou dany ptilohou ¢. 8 vyhlasky
131/2024 Sb., body D.1.1.1 pism. j), d), + technické normy CSN EN 81-20 a 81-70. Stavba bude provedena
tak, Ze bude spliovat zakladni poZadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpeénost dle
predloZzeného protipozarniho feseni, které je soucasti projektové dokumentace, nebude ohroZovat Zivot a
zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé Zivotni podminky uZivateld, ani uzivatell okolnich staveb
(nebude dochazet k uvoliiovéni nebezpecnych latek, emisi, apod.) a pozadavky na stavebni konstrukce
(zakladani staveb, stény a pricky, podlahy, povrchy stén a strop, stfechy)

j) Pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi

- Zatepleni obalky budovy — tloustky izolaci sténového plasté 200 mm, tloustky izolaci stfe$niho plasté 240
mm, okna zasklena trojsklem, eliminace tepelnych mostu je zajisténa ucelenym systémem.

- Vyuziti obnovitelnych zdroji — pro temperovani objektu bude vyuZito odpadni teplo z vedlejsi haly TaO
pomoci rekuperace vzduchu.

- Energeticky Usporné systémy — LED osvétleni

- Voda a teplo — vyuZiti technologické vody pro pozarni vodovod a pro splachovani WC
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k) Provozni rezim stavby nebo zafizeni — trvaly, ob€asny, nepferusovany
Trvaly provoz:
,Stavba bude vyuzivana pro trvaly provoz, a to denné v ramci bézné provozni doby (napf. 6:00—22:00

I) Navrhova zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, idaje o pozadované jakosti
navrzenych materialti a o pozadované jakosti provedeni
Stavba je navriena s navrhovou Zivotnosti 50 let v souladu s CSN EN 1990 a souvisejicimi normami. Hlavni
nosné Zelezobetonové konstrukce spliuji pozadavky Zivotnosti pro béiné pozemni stavby, a to vcetné
ochrany proti korozi a vlhkosti.

Rozhodujici konstrukéni ¢asti:
- Zaklady a nosna konstrukce: navrhova Zivotnost 50 let,
- Obvodovy plast a stfesni krytina: 30 let,
- Vnitini instalace a technologie: 20-25 let dle typu.

Pozadavky na kontrolu a udrzbu:
- pravidelné vizualni prohlidky konstrukci a stfechy 2x ro¢né,
- kontrola funkénosti technologii dle provoznich predpisd,
- pribézné opravy vad a poruch dle zjisténi.

Pozadovana jakost:
- Navriené stavebni materidly musi spliovat pfislu$né technické normy CSN a byt dolozeny certifikditem o
shodé.
- Provadéni stavby musi odpovidat tfidé jakosti podle specifikace projektanta — zejména u nosnych ¢asti
tfida jakosti B, u pohledovych ploch tfida A.

m) Pozadavky na netradi€ni technologické postupy a zvlastni pozadavky na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci

V ramci stavby nejsou uplatfiovany vyloZzené netradicni technologické postupy. Vystavba bude probihat za
pouZiti béZné dostupnych stavebnich technologii odpovidajicich sou¢asné praxi v CR a platnym normam.

U nékterych konstrukénich prvki jsou vsak kladeny zvlastni pozadavky na jakost a provadéni, zejména:

- Pfesnost montdze prefabrikovanych prvkd — bude zajisténa dle tfid presnosti uvedenych v projektové
dokumentaci (napt. dle CSN EN 13369).

- Kvalita povrchovych Uprav — nap¥. pohledovy beton nebo probarvené omitky budou provadény s ohledem
na jednotnost odstinu, strukturu a odolnost povétrnosti.

- Prvky pfistupnosti — jako nap¥. vodici linie, rampy — budou realizovany v souladu s poZadavky vyhlasky ¢.
398/2009 Sh. a ptislusnych norem, s dirazem na pfesnost a bezchybnou funkénost.

- Zvlastni zakladani pilotové bude provadéno podle technologickych predpisli a geotechnického dozoru.

n) Pozadavky ochrany zivotniho prostredi

Stavba bude realizovana a provozovana s ohledem na minimalizaci negativnich dopad( na Zivotni prostredi.
Béhem vystavby budou dodrZena ndsledujici opatfeni:

- minimalizace hlu¢nosti a prasnosti dle platnych hygienickych limit(,

- kontrola uniku skodlivin a zachazeni s odpady v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech,

- tfidéni a likvidace stavebnich a demoli¢nich odpadi prostfednictvim opravnénych osob,

- ochrana podzemnich a povrchovych vod (zajisténi stavebni jamy, manipulace s chemickymi latkami),
- omezeni zabéru zelené a pfipadna nahradni vysadba, pokud je nutné kaceni,

- respektovani chranénych druhd, izemi nebo podminek ochrany prirody dle zdkona ¢. 114/1992 Sb.
Po dokonceni stavby:

- objekt bude splnovat poZadavky na energetickou naroc¢nost dle zékona ¢. 406/2000 Sb.,
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- budova bude provozovana v souladu s ekologickymi standardy, véetné hospoddrného vyuzivani energii a
vody,

- bude zajisténa moznost tfidéni odpad( uZivateli stavby,

- zpevnéné plochy budou feseny se systémem odvodnéni véetné zachyceni a predcisténi destovych vod.

Za docasny plosny zdroj znedistovani ovzdusi lze formalné pokladat fazi vystavby (vykopové a stavebni
prace). Do ovzdusi budou emitovdny zejména prachové castice. Vyznamny podil na emisi prachu budou mit
resuspendované cdstice (sekundarni prasnost), jejichi objem je zavisly na tézko kvantifikovatelnych
okolnostech, jako je délka a pribéh vystavby, prlbéh pocasi, zrnitostni sloZeni zemin na stavenisti,
mnozstvi volné slozky na plose, vlhkost, rychlost vétru atp.

Dalsim zdrojem emisi budou motory nakladnich automobild a stavebni mechanizace (vyfukové plyny).

Ve féazi vystavby lze ocekavat predevsim ovlivnéni kratkodobych maximalnich koncentraci téchto Skodlivin.
Z ¢ehoz vyplyva nutnost v maximalni mozné mire realizovat opatfeni na sniZzeni emisi prachu — je tfeba dbat
na uplatiovani opatreni proti prasnosti, jako je kropeni, ¢isténi vozidel i vozovek atp. Lze ocekavat, Ze
realny vliv na kvalitu ovzdusi v obdobi vystavby bude ddle vzhledem k své ¢asové omezenosti pfijatelny.

PFi provozu hlucnych stroju a technickych zafizeni v mistech, kde nebudou utlumeny okolnimi stavebnimi
konstrukcemi, nebo vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény a pod.) tak, aby nebyly
prekroceny povolené hladiny hlukové zatéze nad limity pfedepsané hygienickymi predpisy.

Stavenistni doprava souvisejici s vystavbou je vedena sjezdem k zadni vratnici ALINVEST a pak po
vnitroaredlovych komunikaci s ohledem na minimalizaci negativniho vlivu bude provddéna pouze mezi 7:00
—19:00, mimo nedéle a svatky.

Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV
¢.272/2011 o ochrané zdravi ptred neptiznivymi U¢inky hluku a vibraci, pficemz musi byt minimalizovany
¢asy provozu hluénych strojd (zdrojd hluku).

Pti realizaci nevzniknou odpady s obsahem azbestu.

o) Pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organt, limity stanovené pro misto a
provoz

PFi ndvrhu stavby byly respektovany pozadavky a podminky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek dotéenych
orgdanu statni spravy, zejména v oblastech:

- Ochrany veiejného zdravi KHS MSK Ostrava - Zdavazné stanovisko ze dne 22.12.2025 ¢.j.
R/2025/230427/2 se sdélenim, Ze vydava souhlasné zdvazné stanovisko a v souladu s § 77 odst. 1 zdkona ¢.
258/2000 Sb. a § 18 odst. 4 zakona ¢. 283/2021 Sb. se souhlas vaZe na splnéni nasledujicich podminek:

-V ramci zkuSebniho provozu bude provedeno méfeni hluku z celkového provozu spolecnosti po realizaci
stavby v denni dobé v chranéném venkovnim prostoru stavby rodinného domu Bruntdlskd 397, Osvobozeni
252, Tovarni 174 (bytovy diim), Nadrazni 237, Nadrazni 192. Vysledky budou predlozeny v rdmci fizeni o
uvedeni stavby do trvalého uzivani

- K uZivani stavby bude doloZeno hodnoceni denniho osvétleni na pracovistich s vykonem trvalé prace,
které prokaze, Ze se jedna o prostory s vyhovujicim dennim osvétlenim nebo sdruzenym osvétlenim a dale
bude doloZeno méreni intenzity elektrického osvétleni na vSech nové zfizovanych pracovistich, a to v
souladu s § 2 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci), ve znéni Strana 2 z 6 pozdéjsich predpist (dale jen ,zédkon ¢&. 309/2006 Sb.“),, ve
spojeni s § 45, § 45a a § 45b nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.“, dale ve spojeni s a CSN EN
12464-1 osvétleni pracovnich prostort — Cast 1: Vnitfni pracovni prostory, déle ve spojeni CSN 17037+A1
Denni osvétleni budov a CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — ¢ast 1: Zakladni pozadavky véetné zmén
Z1,72,73.
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- Ochrany Zivotniho prostfedi Méstsky ufad Rymarov — Jednotné environmentdlni stanovisko ze dne
15.12.2025 ¢.j. MURY 60592/2025 se sdélenim, Ze vydava souhlasné jednotné enviromentalni stanovisko se
zavérem, Ze predmétny zamér je z hlediska vSech méstskym ufadem chranénych verejnych zajmi
pfipustny:

- ve smyslu ust. § 104 odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisa, (dale jen "vodni zakon") vydava souhlasné stanovisko za podminek:

eBudou ucinéna takova opatfeni, aby pfi realizaci stavby nedosSlo ke znecisténi povrchovych nebo
podzemnich vod Unikem skodlivych latek z pouZité techniky ¢i odpadi vzniklych stavebni ¢innosti. tel.: +420
554 254 100 email: podatelna@rymarov.cz Komercni banka a.s., expozitura Rymarov ¢.U.: 19-1421771
/0100 1C0O: 00296317 DIC: CZ00296317 UFedni hodiny: pondéli a stfeda od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do
17:00 (mimo tyto hodiny je doporucena predchozi domluva). www.rymarov.cz ID datové schranky: 7zkbugk
2 z 5 | stran Dalsi strana MURY 60592/2025 Jakékoliv zavady ohroZujici kvalitu vod vzniklé v pribéhu stavby
budou neprodlené odstranény investorem nebo zhotovitelem stavby.

eStavbou (vykopovymi pracemi) nesmi dojit ke zhorseni odtokovych pomér( v dané lokalité. Pfedmétem
projektové dokumentace je novostavba vyrobni haly, pfistfesku a zpevnénych ploch na pozemcich parc. €.
1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k.u. Bfidlicna. Pozemky jsou soucasti pramyslové zony ALINVEST
Bridli¢na, a.s.. Zasobovani vodou bude feSeno napojenim na stavajici aredlovy rozvod vody. Jak destové
vody, tak i splaskové vody pljdou nejdrive do chemické Cistirny stavebnika. Vycisténa voda se pouziva
(hydranty, chladici vody, bezpecnostni systémy apod.). Odvodnéni veskerych ploch je feseno pficnym a
podélny spadovani k navrZzenym uUzlabim a obrubnikim, kde budou rozmistény uli¢ni vpusti a Stérbinové
Zlaby. Stavba se nenachazi v chrdnéném uUzemi ani v zZadném ochranném pasmu. Stavebni pozemek se
nachazi mimo zdplavové Uzemi, lezi i mimo poddolovand a jinak nebezpecnd Uzemi. Vodopravni urad
posoudil vyse uvedeny zamér a shledal, Ze neovlivni negativné vodohospodarské poméry v dané lokalité a
je mozno ho realizovat. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci predmétného zdméru Ize predpokladat,
Ze nedojde ke zhorsSeni stavu nebo ekologického potencidlu Utvaru povrchové vody nebo stavu Utvaru
podzemni vody ¢i znemoznéni dosazeni dobrého stavu nebo dobrého ekologického potencidlu Utvaru
povrchové vody nebo dobrého stavu Utvaru podzemni vody. Zamér je situovana v Uzemni puUsobnosti
Povodi Odry, 6611 Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry. Cislo hydrologického pofadi (CHP): 2-02-02-0250.
Nazev paterniho toku: Moravice, IDVT: 10100015.

Toto JES k predmétnému zaméru ma byt podkladem pro nasledné fizeni o povoleni zaméru podle
stavebniho zakona a méstsky Urad zada stavebni Grad, aby do vyrok( svého rozhodnuti vyslovné prevzal
podminky pfipustnosti predmétného zameéru.

- Pozarni bezpecnosti HZS MSK, Bruntal— Koordinované zavazné stanovisko ze dne 18.12.2025 ¢.j. HSOS-
7584-6/2025 se sdélenim, Ze pozarné bezpecnostni feseni splriuje obsahové nalezitosti podle ustanoveni §
41 vyhlasky o poZarni prevenci a vydal souhlasné zavazné stanovisko bez podminek.

- Vyhodnoceni - Ze stanovisek dotéenych organl vyplyva, Ze stavba splnuje vSechny limity provozu a vlivu
na okoli, a to jak z hlediska hygienickych, technickych, bezpec¢nostnich, tak i environmentalnich pozadavk( a
Ze byly zohlednény uzemni limity a regula¢ni podminky plynouci z Uzemniho planu a dalSich uzemné
planovacich dokumentaci jako jsou:

- urceny zpUsob vyuZiti pozemku,

- zastavitelnost, odstupy, vyska zastavby, intenzita vyuZiti Gzemi,

- podminky napojeni na technickou infrastrukturu,

- emise hluku, prachu, provozni doba, dopad na okoli.
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D.1.1.1 Technicka zprava

p) Pozadavky na reSeni pristupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které
podléhaji pozadavkiim na pristupnost, v€éetné dopadu piredéasného uzivani a
zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli

Pfistupnost objektu je feSena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, a nové také dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb.

Zameér neni stavbou vyjmenovanou v § 149 pism. b) stavebniho zakona, proto se poZadavky na pfistupnost
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle § 29 wvyhlasky
¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpist a normy CSN 73 4001 PFistupnost
a bezbariérové uzivani pro stavbu neuplatni. Stavba neslouZi pro vykon préce vice, jak 25 osob a provoz
neumoznuje zaméstnavat osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Pfistupnost bude zajiSténa vhodnym vyskovym napojenim objektu na okolni terén, Sitkami komunikaci,
sklonem ramp, umisténim vodicich a varovnych prvk.

Vliv objektu na okoli z hlediska pristupnosti spociva v zajisténi plynulého a bezpecného pfipojeni na pési a
pojizdné trasy.

q) Stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvki a
konstrukci a stavebnich vyrobku (tepelnéizolaéni, zvukoizolaéni, svételné technické,
pevnostni apod.

- Pevnostni a konstrukéni vlastnosti: Statické prvky budou dimenzovény dle Eurokéd( (napf. CSN EN 1992
pro Zelezobeton), s pfihlédnutim k navrhové Zivotnosti objektu. U prefabrikovanych ¢i montovanych prvkd
bude dolozZen certifikat CE a prohlaseni o shodé.

- Pozarné technické vlastnosti: Konstrukce budou navrZeny v souladu s pozadavky poZarni bezpecnosti dle
CSN 73 0810. Skladany obvodovy plast s pozarni odolnosti EW / El 30 DP1. Stie$ni plast bude s pozarni
odolnosti El 15 DP1 BROOF(t3).

Vsechny vyrobky pouZité pfi vystavbé budou mit prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb. a budou
odpovidat ucelu pouziti ve stavbé.

Vsechny stavebni prvky, konstrukce a pouZité stavebni vyrobky budou spliovat poZadavky pfislusnych
norem a technickych predpisd, zejména:

- Tepelnéizolacni vlastnosti: Obalka budovy bude navriena s ohledem na poZadované soucinitele prostupu
tepla U podle CSN 73 0540-2. Nap¥. obvodovy plast U < 0,30 W/m2K, stfecha U < 0,24 W/m?K, okna U< 0,9
W/m?2K a ocelové dvefe U < 1,3 W/m?3K.

- Zvukoizolacni vlastnosti: Vnitini pficky a stropy budou navrzeny s ohledem na pozadované vzduchové a
kro€ejové neprizvuénosti dle CSN 73 0532. U oken bude zajisténo dostate¢né utlumeni hluku z exteriéru
dle akustického posudku.

- Svételné technické vlastnosti: Bude dodrien minimalni Cinitel denni osvétlenosti a doba oslunéni dle
pozadavkd CSN 73 0580 a navazujicich predpisd. Okenni vyplné budou mit odpovidajici svételnou
prostupnost i solarni faktor. Navrh osvétleni se opird o vypocet umélého osvétleni (feSeno samostatnou
pfilohou). Osvétlovaci soustava je vypoctena na hodnotu poZadované osvétlenosti pro dané mistnosti a
pracovisté (uvedeno ve vykresech). Navrh splfiuje ustanoveni normy CSN EN 12464-1. Ovladdéni svitidel
bude reseno tlacitky instalovanymi u vstupl a impulsnimi relé.

r) Zmény a upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontaz: dopady na okoli,
preventivni a ochranna opatireni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpeénymi
odpady a latkami, odhad vyuzitelnych materialG apod.

V rdmci projektu se odstranuje ¢ast puvodnich zakladovych konstrukci a plané obsazeno ve vykrese D.1.1.3.
d) Vykopy — HTU. Jiné Gpravy se nenavrhuji
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D.1.1.1 Technicka zprava

s) Vnéjsi prostiedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a
omezeni — zejména ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy a korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou
podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi u€inky — vliv poddolovani, plyny
(zejména vyskyt metanu) apod.)

Objekt je situovan v Uzemi s béZznymi podminkami bez vyskytu mimoradnych vlivii vnéjsiho prostredi. Pfi
navrhu byly zohlednény nasledujici skute¢nosti:
- Podzemni voda, vlhkost: Nepredpoklada se vyskyt hladiny podzemni vody v hloubce vétsi nez zakladova
spara. Pokud by doslo ke zméné situace, bude nutné zajistit hydroizolaci odpovidajici tfidé prostiedi dle
CSN EN 206 a CSN 73 1001. Pfi navrhu konstrukci bude zohledné&n vyskyt vihkosti a pfipadnda agresivita
prostiedi.
- Hluk: Hlukové posouzeni fesi samostatna studie.
- Poddolovani, zemni plyny: Lokalita neni evidovana jako poddolované Uzemi, neni zaznamendn vyskyt
metanu nebo jinych tékavych plyn(. Nebylo nutné navrhovat zvlastni opatreni proti jejich pronikani.
- Pfipojky (zdroje):

- Elektro: Pripojka NN 230/400 V z aredlové sité
- Radon z podloii: Parcela spada do stfedniho radonového indexu dle map radonového rizika. V projektu
provedend opatfeni v souladu dle CSN 73 0601 k ochrané pted pronikanim radonu do stavby hydroizolaci s
protiradonovou funkci.
- Bludné proudy a koroze: V Uzemi neni evidovana zvysena rizikovost vyskytu bludnych proud(. Ocelové
konstrukce a kovové rozvody budou chranény standardnimi opatfenimi proti korozi (natéry, pasivace,
pripadné galvanické oddéleni).
- Seizmicita: Uzemi spadd do seizmicky dle Eurokédu 8 / CSN EN 1998 do klidné oblasti kategorie C, Ag=0,04
g odpovidajici referenénimu 3pi¢kovému zrychleni podlozi agR= 0,39 m/s? a je snimi uvazovdno ve
statickém vypoctu.
t) Pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zarizeni
Navriené stavebni feSeni tak, jak je navrZeno zajisti, aby provoz stavby nebo zafizeni neprekracoval
hygienické limity hluku a vibraci stanovené platnymi pravnimi predpisy, zejména:
- Nafizenim vlady ¢. 433/2022 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci,
- Zakonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi,
- Pfipadné dal3imi technickymi normami (nap¥. CSN 73 0532, CSN 1SO 1996, atd.).
Hluk:
- Provoz zafizeni od manipulace s AL Srotem a od vzduchotechniky je navrien tak, aby hluk neprekrocil
stanovené limity v chrdnéném venkovnim prostoru staveb.
-V ramci projektu byla vypracovana hlukova studie
- U VZT hlukovych zdrojl je zajisténo tlumeni pomoci tlumiée hluku, stavebnimi Upravami dle doporuceni
zpracovatele studie akustiky.
Vibrace:
- U zafizeni s potencidlem prenaset vibrace do konstrukci (napf. kompresory, cerpadla) bude provedeno
opatreni k omezeni pfenosu vibraci (napf. silentbloky, pruzné ulozeni).
- Predpoklada se, Ze provoz nebude generovat vibrace prekracujici hygienické limity. V opacném pripadé
bude provedeno méreni a ndvrh opatreni.
Prispévek od zdroji hluku souvisejicich s provozem samotného zaméru ALFAGEN — Technologicka pfiprava
vsazky dosahuje maximalni drovné LAeq,T = 44,9 dB v bodé 1 (Nadrazni 192), v ostatnich vypoctovych
bodech je prispévek nizsi, viz na tab. 7.4. Hlukova imise posuzovaného zaméru v 5-ti referencnich bodech
byla nastavena s dostatecnym odstupem od hygienického limitu 50 dB (provoz zaméru pouze v denni
dobé), aby byl v souctu s ostatnimi zdroji hluku splnén hyg. limit.
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Novy zamér nebude zdrojem nadlimitniho hluku viéi chranéné obytné zastavbé v okoli, ve smyslu § 12
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Podrobnosti fesi hlukova studie.
u) Pozadavky pozarné bezpeénostniho reseni
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby bude zpracovano autorizovanou osobou v souladu s poZadavky
vyhlagky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, a CSN 73 0802 (nebo dle
pfislusné normy podle druhu objektu).
- Zarazeni stavby dle poZarni normy: Stavba bude zafazena do pfisludniho poZarniho rizika dle CSN 73 0802
nebo jiné odpovidajici normy.
- Pozarni Useky: stavbu tvori jeden poZarni Usek, pozarni uzavéry se nenavrhuji
- Konstrukéni systém: Nosné konstrukce jsou navrzeny ze 7B jako EI 30. Skladany obvodovy plast s poZarni
odolnosti EW / El 30 DP1. Stfesni plast bude s pozarni odolnosti EI 15 DP1 BROOF(t3).
- Unikové cesty: Budou zajistény dostatecné a bezpe¢né Unikové cesty dle kapacity objektu. Minimalni
$itka, délka a pocet unikovych cest bude navrZena dle €SN 73 0802. Povrchy Unikovych cest budou
protiskluzné, nehofrlavé.
- Zasah pozarni jednotky: Bude umoznén pristup pozarni techniky k objektu, vcetné pfrijezdové
komunikace, dle § 41 vyhlagky ¢. 23/2008 Sb. a v souladu s €. 12.2.1 CSN 73 0802. Za pfistupovou
komunikaci se v souladu 12.2.2 CSN 73 0802 a ¢l. 13.2.3 CSN 73 0804 povaiuje nejméné jednopruhova
silniéni komunikace (viz CSN 73 6100) se $itkou vozovky nejméné 3,00 m.
- Pozarni vybaveni: V objektu budou osazeny rucni hasici pfistroje P6 v pfedepsaném poctu 10 ks - hasici
schopnost 21A dle CSN 73 0873 a 3 hydranty.
- Elektroinstalace a technicka zafizeni: Elektrické rozvody budou navrzeny s ohledem na pozarni
bezpecnost, véetné rozvadédl s pozarni odolnosti, kabelovych tras a jejich uloZeni.
- PoZarni vétrani a odvétrani: se nenavrhuje

Bezpecnostni tabulky
V objektu budou viditelné oznaceny hlavni uzavéry a vypinace energii — voda, elektro, prenosné hasici
pFistroje a vnitini zdroje poZarni vody v pfipadé, Ze jsou umistény pod obkladem apod. v souladu s CSN 1SO
3864-1 Grafické znacky
- Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znatky — Céast 1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a
bezpe¢nostnich znageni, CSN EN 1SO 7010 Grafické znacky. Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky. -
Registrované bezpecnostni znacky a NV 375/2017 Sbh., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich
znacek a znaceni a zavedeni signald.
Déle v objektu budou instalovany bezpe¢nostni znacky a tabulky, odpovidajici CSN 1SO 3864-1 a NV ¢&.
1375/2017 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi:
- ,TOTAL STOP“
- umisténi PHP a vnitfnich zdroji pozarni vody v pfipadé, Ze budou umistény pod obloZenim apod.
- oznaceni Unikovych cest

v) Pozadavky na vyrobky

Veskeré stavebni vyrobky pouZité pfi realizaci stavby musi byt v souladu s platnou legislativou, zejména dle
narizeni (EU) ¢. 305/2011 (CPR), zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon.

- Oznaceni CE: Stavebni vyrobky musi byt opatfeny ozna¢enim CE, pokud to stanovuje pfislusné natizeni EU.
V pripadé vyrobk(, na které se nevztahuje harmonizovana norma, musi byt doloZena shoda dle narodni
legislativy.

- Vhodnost pro pouziti: Vyrobky musi byt zplsobilé pro zamyslené poufZiti ve stavbé z hlediska mechanické
odolnosti, pozarni bezpecnosti, akustickych a tepelné technickych vlastnosti, hygieny, Zivotnosti a udrzby.

- Doklad o vlastnostech: Pro kazdy vyrobek musi byt k dispozici prohlaseni o vlastnostech nebo prohlaseni
o shodé, véetné technickych listQ, které dolozi splnéni pozadavk( na kvalitu a funkci.
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- Reakce na ohen a pozarni odolnost: Vyrobky musi mit stanovenou tfidu reakce na ohen, pfipadné pozarni
odolnost dle poZzadavk( pozarné bezpecnostniho feseni.

- Ekologické a zdravotni hledisko: Diraz bude kladen na pouziti zdravotné nezavadnych a ekologicky
Setrnych material(, s nizkym obsahem VOC a bez skodlivych emisi.

- Jakost: Bude pozadovana jakost vyrobkl v souladu s pfislusnymi CSN, EN nebo ETA (Evropské technické
posouzeni), a to jak pro nosné konstrukce, tak pro dokoncovaci prace.

D.1.1.2 Redeni poZzadavkii na objekt a jeho stavebni konstrukce
a) Objekty stavby — objektova soustava, zna€eni, navaznost a propojeni

SO 01 — HALA technologie pfipravy vsazky
SO 02 — ZASTRESEN{
SO 03 — ZPEVNENE PLOCHY

b) Celkové provozni reSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi€ni
reseni, technické a bezpecnostni parametry — popis a vypocet

Z hlediska provozu se jedna o halu s provozem pouze v denni dobu od 6% do 22% hodin, kde hlavni ¢innosti
je manipulace s hlinikovym odpadem — Srotem. Denné se uvaZuje s ndvozem cca 15 az 20 kamion( do haly.
V hale jsou pro rtzné frakce navrieny oddélené kdéje. Soucasti provozu je pracovisté vazeni. V hale je
uvaZovana vestavba pracovisté ty¢i NOK. Jedna se o kontrolu vzork( tyCového materialu. Pro pracovniky a
externi fidice je pfistavéno zazemi socialni a hygienické. Celkem v provozu bude na jedné sméné cca 5 osob.
Hala je dispozi¢né ¢lenéna takto:

Hala slouzi k ukladani do jednotlivych kéji podle chemického sloZeni a zplsobu uloZeni a dale se pfipravuje
vsazka do tavicich peci podle pozadovaného slozeni hlinikového Srotu a surovin. Hustota Al je 2,7 [t/m3],
pro primar (housky) pocitame v prostoru 1,9 [t/m3], sypany material 0,3 [t/m3] a lisovany kolem 0,7 [t/m3].
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Cislo mistnosti/U&el mistnosti Plocha
101 Chodba 8.16 m?
102 Denni mistnost 19.77 m?
103 Kanceldf 20.56 m?
104 Uklid 2.83 m?
105 Piedsin WC 1.25 m? i
106 WC Zeny 1.44 m? i
107 Pfedsin WC 1.25 m? i
108 WC muii 1.44 m? i
109 Piedsin WC 1.25 m? i
110 WC névitévy 1.44 m? i
111 Komunikaéni prostor [1669.55 m?|.
142 Kontrola NOK tyéi 315.73 m? |[!
113 Sypany §rot 0,3t/m3 [141.11 m? [
114 Sypany §rot 0,3t/m3 [166.49 m? |!
115 Sypany Srot 0,3t/m3 [166.49 m? ||
116 Sypany §rot 0,3t/m3 |166.49 m? |!
117 Lisovany §rot 0,7t/m3(166.49 m? |!
118 Lisovany Srot 0,7t/m3(173.80 m? |
119 Vaha prostor pfipravy/166.36 m? |!
120 Kdoje-palety 1,9 t/m3 [145.65 m? |
121 Koje-palety 1,9t/m3 [147.02 m? |«
122 Koje-palety 1,9t/m2 [139.62 m? |
123 Kdoje-palety 1,9t/m3 [160.73 m? |!
124 Kdje-palety 1,9t/m3 [163.61 m? |!
125 Kéje-palety 1,9t/m3 [163.70 m? ||
126 Kdoje-palety 1,9t/m3 [163.70 m? |!
127 Kdje-palety 1,9t/m3 [163.65 m? |!
128 SAF §rot 0,7t/m3 172.17 m? |!
129 Interni Srot 0,6t/m3 [745.07 m? |
SKLADOVACI HALA 5356.82 m?

c) Popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického,
konstrukéniho a technologického reseni a prislusné parametry stavby nebo objektu

SO 01 — HALA technologické pfipravy vsazky

Trojlodni Zelezobetonova hala z % obdélnikového pldorysu z % pak lichobéZnikového tvaru o rozmérech
137,9 x 44,75/37,181 m. Vyska budovy — horni droven atiky je 13,4 m. Pocet podlazi 1. Zakladni nosnou
konstrukci tvori Zelezobetonovy skelet, sloZzeny se sloupl, prlvlakd a vaznik(l. ZaloZeni je hlubinné na
pilotdch ukoncené Zb hlavami s kalichy pro vsazeni sloupl. Budova je oplasténad ocelovym skladanym
plastém s minerdlni vyplni tl. 200 mm. Stfecha je tvofena nosnym trapézovym plechem TR 153.290 pozitiv
$320 GD se 2 % spadem se skladbou stfechy s PVC fdlii a izolaci mineraini vinou tl. 240 mm. Vyplné otvorl —
garazova vrata sekéni a rolovaci, okna hlinikovd zaskleni izolaénimi trojskly. Barevné feseni hlavni plochy
fasady RAL 9010 a RAL 9007, vrata, okna, dvefe RAL 9007. Pomocné ocelové konstrukce modré RAL 9010,
vnéjsi OK zarové zinkovany.
SO 02 - ZASTRESENI

Spociva v zastfeSeni komunikace spojujici halu a halu TaO. Zastfeseni o rozmérech 64,525 x 11,726/10,66 a
31,53x14,3 m je nepravidelného tvaru — kopiruje stavajici komunikaci a energo most. Vyska ptistfesku 7,52
m. Nosnou konstrukci tvofi ocelové sloupy a ptihradové vazniky. Na tyto pfihradové vazniky v samostatné
Casti jsou uloZené ocelové vaznice systému Metsec, na které je kladeny trapézovy plech. V &asti, kde jsou
vazniky kotvené do prefa sloupt je trapézovy plech uloZeny piimo na horni pas vaznik(. ZaloZeni na ZB
pilotach se zdkladovymi hlavicemi
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SO 03 — ZPEVNENE PLOCHY
Objekt fesi zpevnéné plochy navazujici na novostavbu haly po celém obvodu této haly. V principu se bude
jednat o rekonstrukci stavajicich ploch s drobnymi Upravami tvar(l a vysek v navaznosti na zvolenou
podlahovou vysku haly. Re$end plocha zpevnéni je 3911 m2.
ZpUsob pojezdu po plochach definuje provoz haly. Podél severni fasady haly bude pfijezd veskeré nakladni
dopravy. Ten bude Siroky 6,8 m. Vjezd do haly je navrien ze zapadni strany. Z ddvodu rozdilu vySkového
podlahy haly a stavajiciho terénu ze zapadni strany je pred vjezdovymi vraty navrzena rampa Sitky 7,0 m a
délky 4,3 m s podélnym sklonem 8,36% smérem k vratim. Prostor mezi rampou a protéjsi halou je 18,0 m,
coz poskytuje dostatecny prostor pro najezd/stoceni poZzadovaného vozidla (tahac¢ s navésem) na rampu.
Zalomenou jizni stranu fasddy bude lemovat komunikace Sirky 8,0 m, resp. 6,5 m, coz poskytuje dostatecny
prostor pro obousmérny provoz.
Vychodni fasada byla uréena pro vyjezd nakladnich vozidel. Vyjezd se bude odehravat dvéma navrzenymi
vraty z haly smérem vpravo, kde se bude nutno stocit o 90° a znovu manévrem o 90° vlevo se poté napojit
na stavajici komunikaci pokraéujici vychodnim smérem k vyjezdu z aredlu. Sitka plochy pred vychodni
fasadou je navriena 13,0 m. Popsany manévr byl ovéfen vlecnou kfivkou navrhového vozidla a da se
povazovat za limitni. Odjezdova komunikace bude v daném misté obloukem rozsifena o cca 3,0 m. Limitem
pro rozsiteni je navrzené umisténi zelezni¢ni vlecky.
Podstatnd ¢ast zpevnénych plochu bude provedena s povrchem z asfaltového betonu. Cast ploch v pfimé
navaznosti na severni a zdpadni fasddu bude provedena z cementového betonu. Tyto betonové plochy
nejsou urceny k pojezdu. Ze severni strany haly bude Sitka plochy plochy 3,6 m. V daném koridoru se dnes
nachazeji podpéry energomostu. Ze zapadni strany bude nad betonovou plochou Sitky 4,2 m (odpovida
Sifce rampy) vybudovan pristfesek a jeho podpérné sloupy budou osazeny na rozhrani asfaltové a betonové
plochy.
Odvodnéni veskerych ploch je feSeno pricnym a podélny spadovani k navrzenym Uzlabim a obrubnikidm,
kde budou rozmistény uli¢ni vpusti a Stérbinové Zlaby. Navazujici ¢ast potom resi 10 04.

d) Provozné bezpecnostni reSeni stavby nebo zarizeni v€etné reSeni ochrany
obyvatelstva
Navrzené provozné-bezpecnostni feSeni stavby zajistuje bezpelny provoz objektu po celou dobu jeho

Zivotnosti, jak pro uZivatele, tak pro zachranné slozky.

Zajisténi provozni bezpecnosti:
- Dispozice stavby, volba material( i konstrukénich prvk( odpovidaji poZzadavkiim bezpeéného pohybu osob
a obsluhy technologii.

- Jsou minimalizovdna rizika padd, poranéni, zachyceni pohybujicim se zafizenim ¢i kontaktu s
nebezpecnymi latkami.

- Komunikace, schodisté a rampy spliiuji normové pozadavky na sirky, sklony, povrchy a zabradli.

- Veskeré pfistupné prvky technologii nebo zafizeni jsou bezpecné zakryty, oznaceny nebo umistény mimo
dosah nepoucenych osob.

Ochrana pfed urazy elektrickym proudem a pozarem:
- Instalace elektrozafizeni odpovida CSN 33 2000, je chranéna proti dotyku a vybavena proudovymi chrénici.

- Materidly maji stanovenou reakci na ohen dle pfisluSnych norem, kritickd mista jsou vybavena pozarnimi
uzavéry, detekci a hasicimi pristroji.

Zajisténi ochrany obyvatelstva:
- Stavba nezasahuje do prostor uréenych pro evakuaci nebo krizové fizeni.
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- Stavba se neumistuje v zaplavovém, sesuvném ¢i jinak ohrozeném Uzemi a neni tfeba zpracovavat reseni
dle pozadavkl krizového fizeni a zajisténi bezpecnosti obyvatelstva dle zdkona ¢. 240/2000 Sb., krizového
zakona.

Bezpecnost provozu béhem vystavby a provozu:
- Stavba bude béhem realizace zabezpecena proti vstupu nepovolanych osob, dojde k vymezeni a oznaceni
staveniste.

- V trvalém provozu jsou pristupné ¢asti objektu navrzeny v souladu s pozadavky na bezpecny provoz bez
nutnosti zvlastniho Skoleni osob.

v

- Zachytny systém — Na zakladé zdkona ¢. 88/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a souvisejicich
legislativnich dokumentl, zejména pak nafizeni vlady 591/2006 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde
hrozi pad z vysky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvofit takova opatieni, kterd by umoznila provadét
jejich bezpecnou udrzbu a kontrolu (v¢. pripadnych dalsich zafizeni na nich umisténych).

Stfesni konstrukce nejsou koncipovany jako pochozi (nejsou urceny pro bézny pohyb osob), proto v daném
pfipadé neni technicky vhodné ani ekonomické pro zajisténi vsech volnych okrajl vyuzit trvalou kolektivni
ochranu proti padu z vysky a do hloubky pfi uZivani stavby. Z tohoto divodu bylo zvoleno feseni kotvicich
bodll umozZnujicich bezpecné pripevnéni OOPP pfi praci v nebezpeéném prostoru u volného okraje v dobé
uzivani stavby. Timto feSenim neni dotéena povinnost chranit pracovniky proti padu osob z vysky a do
hloubky v priibéhu realizace stavby primarné kolektivnimi prostfedky ochrany proti padu osob z vysky a do
hloubky (napf. vhodnym prekrytim otvorl ve stfesSe, zfizenim provizorniho zabradli s dostatecnou
unosnosti, leseni atp.), jak ukladaji platné predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen
BOZP).

NAVRZENE RESENI

S ohledem na skladbu stfesni konstrukce byly navrZeny nasledujici typy vyrobkd a komponentu:

Zdchytny a zddrZny systém s poddajnym kotvicim vedenim z textilniho lana a z nerezového lana tam, kde je
to nezbytné nutné, kotvici body urcené ke kotveni do trapézového plechu

> Nerezovy kotvici bod pro trapézovy plech osazeny v pozitivnim i negativnim sméru. Rozmér
zakladny 290x200 mm, primér sloupku 16 mm. Instalace pomoci Ctyf specialnich sklopnych kotev
z povrchu strechy. Uréené pro trapézové plechy min. tloustky 0,63 mm.
Kotvici body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentnim nerezovym lanem, jako
samostatné kotvici body a body v systémech s docasnym textilnim lanem (tzv. ,montaznim“ lanem).
Minimalni pozadavky na kotvici zafizeni:
o Musi byt certifikovany podle CSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
o Musi mit vSeobecné stavebné technické povoleni od DIBt (spoluptsobeni s podkladem),
o Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (véetné zakladnové desky — material 1.4301),
o ZpuUsob kotveni na podklad nesmi tvofit tepelny most (podlozky soucasti vyrobku).
Mezi kotvici body, kde neni navrieno permanentni nerezové lano, bude pfed provddénim praci v
nebezpeéném prostoru napnuto montdazni lano.
Vyska kotvicich bodld nad urovni findlni exteriérové vrstvy stfe$ni konstrukce (popf. jiné stavebni
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolacni vodé nepropustna vrstva musi byt vyvedena
min. 150 mm nad povrch stfechy.
UCEL ZACHYTNEHO SYSTEMU
- Pohyb osob u nebezpecnych okrajl stfechy v nutnych pfipadech (predevsim po realizaci stavby)
- Odstrafnovani snéhu
- Kontrola stavu stfechy a provadéni udrzby stfechy a prvkd umisténych na strese

- Revizni ¢innost prvk( a zatizeni instalovanych na stfese

14 ze 34



D.1.1.1 Technicka zprava

MONTAZ ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU PROTI PADU Z VYSKY A DO HLOUBKY
Montaz mohou provadét pouze spolecnosti a fyzické osoby proskolené bud’ vyrobcem, nebo jim povérenou
a zplnomocnénou osobou. Montdz vsech bodl musi byt zdokumentovana zplisobem dokladujicim vhodné
ukotveni. Firma provadéjici montaz musi dodrzovat striktné ndvody k montdzi zpracované vyrobcem nebo
dodavatelem systému a musi tuto skutecnost potvrdit v protokolu o montazi.
JelikoZ kotvici body ve vétsiné pripadd prostupuji skrz hlavni hydroizolacni vrstvu, je nutné provést opatieni
pro zajisténi nepropustnosti vod téchto prostupl. Nepropustnost vod bude zajisténa navléknutim specidlni
kruhové tvarovky z materialu kompatibilniho s pouzitym materialem stfesni krytiny a o priméru otvoru dle
priméru pouZitych kotvicich bodl na jednotlivé prostupujici kotvici body. Tato tvarovka bude vodé
nepropustné svarena s hydroizola¢ni vrstvou v souladu s technologii svafovani pouzité hydroizolacni vrstvy.
UZiVANI ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU
Prvni pouziti zabezpecovaciho sytému proti padu z vysky a do hloubky je mozné teprve po fadné provedené
revizi a po predani zabezpecovaciho systému do uzivani opravnénou osobou.
UZivani zabezpecdovaciho systému je umoznéno jen proskolenym a vhodné vybavenym pracovnikim, ktefi
jsou pouceni a fadné sezndmeni s navodem na pouzivani navrZzeného zabezpecovaciho systému proti padu
z vysky a do hloubky.
Nikdy by nemél Zadny pracovnik pracovat ve vyskach sam. Prace ve vySkdch je umoZnéna jen za vhodnych
povétrnostnich podminek. Pro praci ve vyskach by mél byt zpracovan plan pro ptipad zachyceni padu,
podle kterého by se mélo postupovat v pfipadé zachyceni padu. Pro ten ucel je moiné vyuzit také
zachranné slozky, je vSak nutné mit ovéren dojezdovy ¢as zachrannych slozZek.
Pro pfipojeni OOPP ke kotevnim bodim plati nasledujici pravidla:
- Spojovaci lano (tj. lano, ke kterému je pripojeny postroj pracovnika) je nutné vidy zkratit na
minimalni moZnou délku vzhledem k provadéné pracovni ¢innosti, maximalné vsak na takovou
délku, aby nemohlo dojit k volnému pddu delSimu nez 1,5 m.
- Konkrétni maximalni délky spojovacich prostfedkll budou uvedeny v dokumentaci skuteéného
provedeni a v navodu na uzivani
- Na lanovém useku (podél lana) mohou pracovat soucasné maximalné 4 osoby, z toho vidy
maximalné dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)
- Na jednotlivém kotvicim bodu mohou byt pfipevnény maximalné 3 osoby
- Pfipeviiovani OOPP k systému ochrany proti padu musi byt provddéno vzdy ze strany, kde nehrozi
pad z vysky, tzn. mimo nebezpecny okraj v Sifce 1,5 m od hrany padu

Pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkdch je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni praci.
Nepfiznivé povétrnostni podminky, které wvyrazné zvysuji nebezpecéi padu nebo sklouznuti, jsou
definovany natizenim vlady ¢. 362/2005 Sh.

PRAVIDELNE PROHLIDKY
Systém zabezpeceni proti padu zvySky a do hloubky vyZaduje kaZdorocni periodické prohlidky
stanovené dle pokyni vyrobce.

Bezpecnostni reSeni:
Pti vSech pracich uvedenych v této dokumentaci je nutno pribézné a dlisledné dodrZovat :
- ustanoveni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zakona €. 262/2006 Sb., zdkonik prace,
- zédkon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich,
- nafizenivlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,
- nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam
o Urazu,
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- narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd,
- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pristroji a naradi,
- zakon €. 133/1985 Sbh. o pozérni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisl a vyhlasku MV ¢. 246/2001
Sb., o poZarni prevenci,
- vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach,
CSN 65 02 01 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady,
CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svareni kovd,
CSN 05 0610 - Bezpe&nostni pFedpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,
CSN 05 0630 - Bezpe&nostni pFedpisy pro svafovani elektrickym obloukem,
CSN 07 8304 - Bezpe&nostni pFedpisy k dopravé plynu - provozni pravidla,
CSN 1SO -12480 -1 - Jefaby bezpeéné - pouzivani.
- Je nutno dodrZovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizml a nebezpecny
dosah stroje. Je zakdzdno pohybovat se v blizkosti zavéSeného bremene.
- Stavenisté musi byt souvisle oploceno do vyse 1,8 metru a na vSech vstupech a vjezdech oznacené
bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu vsem nepovolanym fyzickym osobam. (Nafizeni vlady ¢.
11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecénostnich znacek a zavedeni signald.)
- Pfed zahdjenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moZnost odpojeni vsech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni praci v jejich
blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.
- Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inZenyrskych siti. Pfed zahdjenim zemnich
praci je nutné ovérit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni viech inZzenyrskych siti vedenych
v prostoru stavenisté véetné podminek spravci siti pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi
odevzdani pracovisté.

- Vyhloubené ryhy musi byt tam, kde jsou prace preruseny, zabezpeceny proti padu osob do ryhy
jeho provizornim ohrazenim nebo dostate¢né inosnym zakrytim, resp. zpétnym zasypem.

e) Reseni pozadavki pristupnosti stavby: popis navrzenych opatfeni — zejména
pristup ke stavbé, vstup do objektu, vertikalni a horizontalni pohyb, hygienicka
zarizeni a Satny, informacni, orientaéni, komunikaéni a pristupové systémy, unikové
cesty a popripadé popis dopadll na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych
uzemné technickych nebo stavebné technickych divodia nebo jinych verejnych
zajmu

Navriend stavba respektuje poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, a pozadavky pfilohy ¢. 8 vyhlasky ¢. 131/2024 Sb.

Informacni, orientacni a komunikacni systémy:

- Vstupy a prechody mezi zdnami jsou doplnény zrakové kontrastnimi a hmatovymi prvky (vodici linie,
varovné pasy).

- Informacni tabule jsou umistény v optimalni vySce (1 200-1 400 mm), v dostate¢ném kontrastu a
Citelnosti.

Navriena stavba bude pfistupna stavajicim sjezdem z verejné pfistupné komunikace (vjezd do arealu firmy
ALINVEST) a dale po stavajicich aredlovych komunikacich. Jedna se o ostatni stavbu bez specialnich
pozadavkl na pristupnost umisténou v aredlu ALINVESTU a vyhovujici podminkam provozu ve firmé a bez
pozadavkl na zkuSebni provoz. Stavebni pozemky jsou dobre pfistupné z vnitroarealového prostoru ve
vlastnictvi stavebnika, tudiz pfistup na tyto pozemky je také zajistén.

Pfistup vefejnosti nenastane pfi provddéni stavby. Stavenisté bude opatfeno zabranami, které budou
opatteny osvétlenim v no¢ni dobu a v dobé zhor$ené viditelnosti.
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PFi provadéni praci musi byt za vSech okolnosti dbano vSech predpisli bezpecnosti prace pro stavebnictvi a
odpovidajici paragrafy zakoniku prace. Po dokonceni stavby budou pozemky uvedeny do plvodniho stavu.

Nejedna se o stavbu pro verejnost, systémy uréené pro uzivani vefejnosti se stavby netykaji. Zdmér neni
stavbou vyjmenovanou v § 149 pism. b) stavebniho zdkona, proto se pozadavky na pristupnost pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle § 29 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na
vystavbu, ve znéni pozdé&jsich predpisti a normy CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani pro stavbu
neuplatni. Stavba neslouZi pro vykon prdce vice, jak 25 osob a provoz neumoZiiuje zaméstnavat osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

f) Zemni prace — vykopy jam a ryh, popis a reseni

Zemni prace budou provedeny dle projektové dokumentace, predaného geotechnického prizkumu a v
souladu s CSN 73 6133 a CSN 73 3050. Rozsah praci zahrnuje vykopy stavebnich jam pro zaklady, ryh pro
inZenyrské sité a pfipadné Upravu terénu.

Postup praci:

- Vykop stavebni jamy proveden strojné, v mistech u zakladl nebo inZenyrskych siti ru¢né.

- Vykopy budou provedeny bud' s pfedepsanym svahovanim (v zavislosti na typu zeminy), nebo s pazenimi
dle hloubky a geotechnickych podminek.

- Spodni ¢ast vykopl bude ocisténa rucné a ihned ptipravena k betonazi, aby se zabranilo podmaceni nebo
poruseni Unosnosti zakladové spary.

Ryhy pro inZenyrské sité:

- Budou zhotoveny v Sifce a hloubce dle technickych pozadavk( jednotlivych vedeni.

- UloZeni siti bude provedeno do piskového loZe a nasledné obsypano dle standardd.

- Nad vedeni budou pfipadné osazeny vystrazné félie.

Odvodnéni:

- V prfipadé vyskytu podzemni vody bude provedeno odvodnéni vykopl cerpadly nebo drendzinim
systémem.

Nakladani se zeminou:

VytéZzeny materidl bude castecné vyuZit pro zasypy a terénni Upravy, zbyld zemina bude odvezena na
skladku nebo predana k dalSimu vyuZiti dle charakteru materialu ¢i pokynU investora.

Zemni prace budou provddény s ohledem na bezpecnost prdce a ochranu sousednich konstrukci a
inZenyrskych siti. Upravena plan bude pfichystana po demolici staré foliarny na drovni -1,23 m tj. 525,370
mnm. Odkop spotiva ve vytvoreni Grovné HTU na Grovni 524,900 mnm tj. 470 mm od HTU demolice.

Cast z vytéZeného materialu bude po jeji Upravé (predrceni) pouZito pro zpétné zasypy stavebniho vykopu
kolem zaklad( (hlavice, patky a pasy. Hutnéni u zasypl kolem zaklad( provést po vrstvach max. 200 mm
(Edef2=45MPa).

Pod zaklady opérnych stén pouZit podsyp hutnény na Edef2/Edef1=2,2-2,5, Edef2=100Mpa

Pod podlahou haly hutnény podsyp SD 0-63; Edef2/Edefl= do 2,2, Edef2=80 MPa vrstvy max 200 mm

g) Zajisténi vykopt

Vykopy budou provadény v souladu s geotechnickymi podminkami lokality a poZadavky bezpecnosti prace.
Zajisténi vykopl bude navrZeno v zavislosti na hloubce a charakteru zemin:

- Do hloubky cca 1,3 m mohou byt vykopy provadény svahovanim dle prislusnych norem bez nutnosti
dalsiho paZeni, za predpokladu vhodnych zemin a stabilniho terénu.

- U vykopU hlubsich nez 1,3 m nebo v rizikovych podminkach bude provedeno paZeni vykopovych stén
(napf. pazici boxy, stavebnicové systémy nebo zaporové stény), pripadné bude proveden strojné svahovany
vykop v predepsaném sklonu (dle CSN 73 3050 a aktudlni geotechnické zpravy).

- Pfed zahajenim praci bude provedena kontrola podzemnich siti a opatfeni proti jejich poSkozeni, a to
zejména proto, Ze nékteré sité nelze ovéfit z predanych podklad
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- Vykopy v blizkosti sousednich staveb nebo komunikaci budou zajistény individudlné dle projektové
dokumentace a vysledki geotechnického prizkumu.

Za bezpecné provedeni vykopovych praci odpovida zhotovitel stavby, ktery je povinen zajistit odborny
dozor a dodrZeni platnych pravnich predpist v oblasti BOZP.

h) Zalozeni stavby — navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkl prizkumu
zakladovych poméru

ZaloZeni stavby bude pilotové. Pouzity budou Zelezobetonové zakladové vrtané piloty, navrzené dle €SN EN
1997 (Eurokdd 7).

ZaloZeni stavby je navrZeno na zakladé investorem predanych sond inZenyrsko-geologického prizkumu ze
70-tych let minulého stoleti, jehoZ vysledky jsou zapracovany do ndvrhu.

Pred zahajenim realizace stavby je tedy nezbytné provést a vyhodnotit doplfikovy inZenyrsko-geologicky a
geotechnicky priizkum (IGP) v souladu s platnymi normami. Na zakladé jeho vysledk( budou zpfesnény
geotechnické parametry podlozi a aktualizovdn navrh zakladani objektu, zejména s ohledem na skutecny
geologicky profil v oblasti paty a pod patou pilot.

Pfi realizaci pilot je dlleZité dbat na pfesnost pudorysného umisténi. Je duleZité sledovat geologicky
profil, v pfipadé anomalie, ktera nebyla zachycena v IGP, je tfeba kontaktovat autora projektu a ovéfrit
délku pilot podle novych skutecnosti na stavhé.

ZaloZeni stavby:

ZaloZeni je navrzeno na velkoprimérovych Zelezobetonovych pilotdch o priméru 600, 880 a 1180 mm
délek ca 4,0 — 7,5 m v zavislosti na zatiZeni piloty. Celkem je navrieno 78 kusU Zelezobetonovych pilot.
Piloty pod prefabrikované sloupy 450/600, 500/600, 600/600, 650/650 mm jsou navrieny s rozsifenou
hlavici o priméru 1400-1750 mm s kalichy hloubky 800 mm pro kotveni sloup(. Piloty pod ocelové sloupy
jsou navrzeny bez hlavice s kotevni deskou 400/400 mm. Piloty jsou navrzeny horni hranou - 0,700 m.
Beton pilot:

ZELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3 — plati pro piloty
ZELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3 — plati pro hlavice

Vyztuz B 5008

Zakladové nosniky — prahy jsou sendvicové castecné v mistech pod terénem tvar L plnici funkci opérné
stény v celkové tloustce 330 mm; 160 mm nosné vrstvy, 100 mm tepelného izolantu a 70 mm kryci
moniérky. Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny prefabrikovanymi Zelezobetonovymi sloupy profilu
450/600, 500/600, 600/600, 650/650 mm. Nosna konstrukce stfechy haly je tvorena prefabrikovanymi
podélnymi stfesSnimi vazniky , T“ prafezu. Sténovy plast je navrzen jako ocelovy skladany panel tl. 200 mm.
Béhem betonazZe zdkladl bude dle ¢asti elektro osazen zemnici pdsek, ktery bude u sloupl vyveden nad
podlahu. Uzemnéni bude provedeno vsouladu spozadavky CSN EN 50522, podrobné je te$eno v
samostatné ¢asti projektové dokumentace.

Kanal K1

ZELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3-CL 0,4 DMAX16, S3 — plati pro desky

ZELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3,XA1-CL 0,4 DMAX16, S3 — plati pro stény

Stabilita a sedani:

- Ocekavané sedani je v mezich normovych hodnot, bez negativniho dopadu na konstrukci.

- Provadéni zakladl bude doprovazeno geotechnickym dozorem.

V pripadé zjisténi jiné geologie, nez je predpokladano, kontaktujte zpracovatele tohoto projektu pro
pfipadné upraveni délek pilot.

i) Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické viastnosti stavby — popis

stavby po konstrukénich ¢astech stavby, véetné pozadavkd na kvalitu a provedeni,
svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, strecha, pricky,
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vyplné otvoru, obvodovy plast, stresni plast’, podlahy, podhledy, izolace, povrchové
upravy apod.

Stavba je navrzena jako Zelezobetonovy skelet, rozdéleny na zdkladni stavebni konstrukéni ¢asti s ohledem
na pozadovanou funkénost, Zivotnost, bezpecnost a stavebni fyziku.

Nosnou konstrukci haly tvori Zelezobetonové sloupy, které jsou vetknuty do prefabrikovanych kalicha
monolitickych pilot. Stfesni konstrukci tvofi prefabrikované vazniky ukladané na zhlavi sloupu nebo stfesni
pravlaky. Po obvodu jsou ve stfesni roviné na zhlavi sloupl ulozeny obvodové nosniky. Po obvodu jsou na
kalichy pilot osazeny zdkladové prahy — soklové sendviCové panely. Stfesni plast je tvofen nosnym
profilovanym plechem pro standardné skladany stfesni plast.

Svislé nosné konstrukce jsou tvoreny prefabrikovanymi Zelezobetonovymi sloupy profilu 450/600,
500/600, 600/600, 650/650 mm, které jsou osazeny do kalicht a zality zalivkou dle statického posouzeni
min. C20/25-XC2-CL 0,2 — Dmax 8 - S3. Sloupy jsou ve zhlavi opatfeny trubkou pro osazeni stfesnich
pravlakd a vaznik( pres loZisko na trn. Krajni sloupy jsou opatfeny trny pro spojeni stfesniho nosniku pres
trubku vyplnénou cementovym potérem o pevnosti 20 MPa. Stfesni nosniky jsou kladeny do maltového
loze MC15, tl. 10 mm a vazniky jsou uloZeny na pryZové lozisko.

Pricky

Lehké pficky z dérovanych AKU tvarnic tl. 115 mm. Zvukovd izolace dle CSN 73 0532.

Betonové stény kéji zamkovy/monoliticky systém

Volné stojici betonové bloky typ KVD 80 N tl. 800 mm pro vystavbu prepdzek délicich stén koji jsou
navrzeny pro ukladani sypkého materialy hlinikového Srotu o objemové hmotnosti max. 900 kg/m3
s vnitfnim dhlem sesypnym 33,5 st budou skladany do vysky 3,2 m. Betonové bloky o rozmérech
800 x 800 x 1600 mm maji zdmky a kapsy pro presné a stabilni ulozeni. Polovi¢ni bloky o rozméru
800 x 800 x 800 mm zlepsuji skladebnost. Pro stény 800 mm budou pouzity bloky KVD s rozsifenou
zakladnou 80 Z v pidoryse $ife 1600 mm. Bloky jsou vyrobeny z betonu C 25/30 XC3 XF1 XA1 a jsou vhodné
do vlhkého, mrazivého a slabé agresivniho prostiedi. Volné stojici betonové bloky tl. 400 mm pro vystavbu
prepazek délicich stén kéji jsou navrzeny pro ukladani materidly v paletach — nejednd se o opérné, palety
budou skladany do vysky 3,2 m.

Markyzy

Ocelova konstrukce markyz mezi osami "1/A-C", "4-9/D", "11-17/D" a "19-23/D" se sklada z tahl z profill
CHS, nosnikQi z HEA profild a kontinudlnich nosnikld systému Metsec. Tye a nosniky jsou ukotveny
Ziletkami, které jsou na stavenisti svafovany na vestavénych deskach na sloupu prefa. Markyza je zesilena
tyéemi z profil( rodinnych dom{. Spoje jsou sestavovdny Srouby. Pfesna geometrie a profily jsou patrné z
vykresl. Veskeré ocelové prvky venkovni konstrukce budou opatfeny protikorozni ochranou Zarovym
zinkovanim ponorem dle normy CSN EN 1SO 1461. Minimalni tloustka zinkového povlaku: 70 pum. Povrch
musi byt rovnomérny, bez holych mist, okuji a strusek.

Opérné monolitické konstrukce:

ZELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XC3-CL 0,4 DMAX16, S3 - PLATI PRO PATY

ZELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XC3,XA1-CL 0,4 DMAX16, S3 - PLATi PRO STENY

Pod zaklady opérnych stén pouzit podsyp hutnény na Edef2/Edef1=2,2-2,5 ,Edef2=100Mpa

Obvodové monolitické stény kéji jsou ZB monolitické stény tvaru obraceného T a L do vysky 4,0 m, tloustka
konstrukce 300 mm.

Podlahy

Naslapna vrstva v administrativni ¢asti (keramicka dlazba, PVC). Tepelnd a krocCejova izolace dle pozadavki
stavebni fyziky.

Podlahy v hale budou Zelezobetonové na pozadované zatizeni 20 tun/m?2. Barevné fe$eni podlahy a
povrchové Upravy budou konzultovany sinvestorem a uZivatelem a budou provedeny dle poZadavki
investora. Skladba podlahy: Dratkobetonova podlaha tl. 300 mm C30/37-XC1, se vsypem tl. 5 mm, ochrannd
geotextilie 300 g/m2, izolace vodé a radonu HDPE félie 1,5 mm, separacni geotextilie 300 g/m2, podkladni
beton tl. 100 mm STN EN 206-1-C16/20 XC3-CL 0,4 DMAX16 se siti 6/150/150, hutnény podsyp SD 0-63;
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Edef2=80MPa, pomér do 2,0 0 mocnosti max 200 mm, troveri HTU Edef2=45MPa. Co se tykd podsypl bude
uprednostnéna kombinace pouziti 50% Stérkodrti a 50% pouziti betonového recyklatu fr. 0-63 mm.

Dilatace v podlahovych konstrukcich

Pro dilataci pracovnich spar u podlah bude pouzit dilatacni profil cosinus 205-300x5

Primarni spary podlahy

Jednotliva pole nové podlahy jsou tvoreny dilatacnimi profily cosinus 205-300x5 mm. Tato pole jsou pozdéji
fezana do mensich poli zavedenim pilovych fezanych spar. Primarni spary cosinus 205-300x5 zajistuji
schopnost ptenosu zatizeni. Primarni spary jsou zadkladnim stavebnim prvkem tohoto typu podlahy. Jejich
hlavnim Gcelem je zmirnit napéti v tahu zplUsobené, vysychanim, smrsténim nebo teplotnimi vykyvy.
Pohyby se uskutecniuji v styéné spare, kterd se v dlsledku toho mirné otevira. Stupen otevieni spary zavisi
predevsim na vzdalenosti spary, kone¢ném smrsténi betonu a teplotnim rozdilu.

Sekundarni spary fezané podlahy

Typ spary fezana spara maximalni vzdalenost spar 6 m a u zmén rozmérQ pod Uhlem 45 st. (u sloupd,
apod.). Pozadovanda udrzba spar zavisi hlavné na druhu spar, poctu vozidel prochazejicich sparou a na
styéném tlaku kol. Spravna spara mize mit pozitivni dopad na provozuschopnost podlahy a snizeni nakladd
na udrzbu. Doporucuje se poradenstvi profesionalnich odbornikl. VSechny spary musi byt navrieny a
sladény s predpoklady provedenymi dodavatelem stavby ve vypoctu fezané podlahy.

Skladany sténovy plast

Popis systému a technické informace Konstrukéni ¢asti systému je slozena ze samonosného tenkosténné ho
profilu tvaru ,C“ ktery se vodorovné uloZeny kotvi k nosné konstrukci — sloupim. Do ného se vklada
tepelnd izolace a k jeho pFirubam se pfipeviiuje vnéjsi plast. Kazeta v sobé integruje nékolik funkci:

;e vytvari vnitfni lic stény s kvalitni povrchovou Upravou a pfijemnym horizontdlnim ¢lenénim

¢ je to spolu s vnéjsim plastém samonosny prvek, odpadaji zde tedy pazdiky

e tvofi i nosnou konstrukci izolace

e otvory ve sténach — se fesi vloZenymi vyztuhami do kazet nahrazujicimi pazdiky — vnitini lic stény zlstava
»hladky“.

¢ izolacni material (mineralni viaknité desky) fixuje v patfi¢né poloze a tak nejsou tfeba talifové hmozdinky
nebo jiné upeviovaci prvky

¢ plni funkci distan¢niho profilu k upevnéni vnéjsiho plasté

e je to univerzalni prvek, ktery je snadno jiz pfi ndvrhu a vyrobé ptizplsobitelny riznym dispozi¢nim
potfebam, zméndm vzdalenosti nosnych konstrukci, zatiZeni po vysce stavby, v naroZich, ... (délkou,
zménou Sitky kazety nebo tloustky plechu)

e montaz je velmi jednoducha a rychla, k manipulaci neni tfeba jerab, tim vynika efektivnost celého
systému

¢ sloZenim plasté z plné kazety, spravnou volbou vhodné mineraini vaty a vnéjSiho plasté Ize dosdhnout
akustického utlumu, ktery vyrazné prevysuje veskeré typy sendvi¢ovych panell

e Kazetové profily jsou vyrobeny z ocelového plechu s mezi kluzu standardné 320 MPa. Plech je Zarové
zinkovan a potazen povlakem z duroplastu — polyesteru. Kazetové profily se pripeviuji na vné;jsi lic sloupt
nosné konstrukce. Mezi sloup a kazety se vkladaji tésnici pasky, nejlépe komprimacni, pro zamezeni
proudéni vzduchu. K betonovym slouplim se v zasadé jen Sroubuji specidlnimi samoreznymi Srouby do
betonu. Jednotlivé kazety do sebe navzajem zapadaji zdmky a styné spary mezi nimi se utésni samolepici
tésnici paskou a proSroubuji samovrtnymi Srouby v rozteci max. 666 mm, bézné se pouzivd krok 500 mm.
Do kazet se vklada tepelnd izolace z desek z mineralni viny. Pfed montdazi vnéjsiho plasté je nutno na
zamcich kazet oSetfit tepelné mosty. Kazetovy systém, kdy vloZzena deska tepelné izolace z minerdlni vaty je
soucasné predsazena 40 mm jesté pred zamek kazety. Tim je vyrazné omezen vliv tepelnych mostud a plast
tak splfiuje normou poZadované tepelné-technické pozadavky

Skladba:

- plna kazeta ocelovy lakovany plech tl. 1,00 - 1,25 mm

- mineralni vata tl. 200 mm objemova hmotnost min. 100 kg/m3

- trapézovy ocelovy pozinkovany plech tl. 0,75 mm

20 ze 34



D.1.1.1 Technicka zprava

Sténa musi vyhovét pozadavku na pozarni odolnost EW / ElI 30 DP1 a na vzduchovou neprlzvucénost:
Rw+Ctr = 37 dB; kde Ctr= -7 dB cozZ odpovida neprizvuénosti Rw > 44 dB — nutno dolozit certifikat skladby
sténového plasté k vzduchové neprizvucnosti Rw 2 44 dB.Tloustka tepelné-izola¢niho jadra je 200 mm.
Tepelné izolacni desky z mineralni viny s dvojitou hustotou. Panely jsou kladeny vodorovné, s kotvenim do
Zelezobetonové prefabrikované konstrukce, pfipadné ocelovych vymén. NaroZi jsou feSena presazenim
panell a oplechovanim. Dopliikové profily (klempifské vyrobky) budou dodany ve stejné barvé a kvalité
jako fasadni panely (dodavatelem obvodového plasté). Atika bude uchycena na pomocnou ocelovou
konstrukci (atikové nastavce T prlfezu a v pripadé potieby doplnéné o vodorovné ztuzeni). Ukonceni
obvodového plasté u atiky objektu bude provedeno pomoci dopliikovych klempitrskych profilli obvodového
plasté.

Skladany stiesni plast

Plochd stfecha s nosnou konstrukci z Zelezobetonu. Skladba zahrnuje parozabranu, tepelnou izolaci,
hydroizolagni vrstvu. Sklon a odvodnéni Fedeno dle CSN 73 1901. Stfecha bude plocha se sklonem mim. 2%
s pozadavkem na pozarni odolnost EI15 DP1, Broof(t3) blize viz ¢ast PBR. Spad stfech bude tvofen tvarem
vaznik(. Jako hydroizolacni vrstva je navriena félie zmPVC tl. 1,8 mm, je kotvena mechanicky, doplnéna
systémovymi liStami z poplastovaného pozinkovaného plechu. Kotveni musi zachytit i vodorovné sily ve
stfeSnim plasti

Nosny plech trapézovy TR_153/290 tl. 1,25 s ulozenim prfes dvé pole 6,0 m — pozitivni poloha; odstin RAL
7035 s antikondenzacni Upravou rubabsorb. Podkladni vrstva pdsy na sucho samolepici paraelast fix —
asfaltovy samolepici modifikovany SBS s vloZkou ze sklenéné tkaniny se spalitelnou félii nebo jemnozrnnym
minerdlnim posypem nebo textilii na hornim povrchu tl 3,0mm. Izolace ve dvou vrstvach MW 50 mm + MW
190 mm. Tepelné izola¢ni desky z mineralni viny s dvojitou hustotou. Vysledna neprizvuénost sklddaného
stfesniho plasté: Rw+Ctr= 37 dB; kde Ctr= -7 dB coZ odpovida neprizvucnosti Rw > 44 dB - nutno dolozit
certifikat skladby stfe$niho plasté k vzduchové neprtizvuénosti Rw = 44 dB

Na stfechu povedou celkem 2 ks pozarnich Zebtik(l z Grovné terénu. Veskeré prostupy stfechou (napt. VZT)
budou tepelné a vodotésné izolovany.

V atikach objektu budou havarijni prepady v rdmci dodavky systému odvodnéni stfechy. Spodni hrana
prepadu je uvazovana cca 50 mm nad Uzlabim. Tato vyska je zavisla na poZadavku konkrétniho systému
v ndvaznosti s uvaZzovanym zatizenim stfechy podle statického vypoctu, aby nedoslo k pretizeni stfechy.
Odvodnéni stfechy haly bude vyhfivanymi vpustémi, budou osazeny o 20 mm niZe, nez je stfesni rovina.
Stfecha je navrZena vzhledem budouciho mozného umisténi FVE v provedeni Broof(t3) s rezervou na
pritizeni od FVE 50 kg/m2. Na stfechu bude vstupovat pouze poucend osoba za Ucelem kontroly a udrzby
stfechy.

Vyplné otvoru

Okna jsou navrZena jedno a dvouktidla z hlinikovych rdmu s vyplni izolaénim trojsklem s celoobvodovym
tésnénim soucinitel prostupu tepla U max. 0,9 W/m3K s neprizvuénosti Rw > 32 dB, zaskleni ¢irym sklem
s UV filtrem, rdmy barva RAL 9007.

Vchodové dvere jsou navrZeny plné jednokfidlové ocelové s nepriizvuénosti Rw > 32 dB, ramy a kfidla barva
RAL 9007 s vyplni z PU desky, se zarubni s pferusenym tepelnym mostem, do stavebniho otvoru U=1,3
W/m2K podle PN-EN ISO 10077-1:2017-10; Dorazové tésnéni vyrobené z EPDM je osazeno po obvodu
zarubné v drazkach svislych profilli a vodorovného profilu.

Dvefe v interiéru v socidlni a hygienické ¢asti. Provedeni smrkovy ram + DTD deska, CPL lamino odstin dub,
KOVANI nerez matny KLIKA — KLIKA; VLOZKA FAB systém; dverni kfidlo pInd vyplfi; zdruber ocelova
falcovana odstin cerny, sitka zarubné 150 mm; Dvefe s neprlzvuénosti Rw > 27 dB s dfevénym dubovym
prahem. Dvojité tésnéni, které je osazeno v kridle a zarubni. V hygienické ¢asti doplnéné o oboustrannou
mftizku 400x100 mm, s okopnim plechem

Vnéjsi vrata rolovaci — rozméru 5,0 x 5,0 m vkompletovaném provedeni véetné ramu, pohonu a
rozvadéce, neprizvucénost vrat Rw+Ctr= 31 dB; kde Ctr= -7 dB, navrZena vrata s nepruzvucnosti Rw = 55 dB
bezpecné vyhovuji. Ovladani vrat pomoci uzamykatelného tlacitka z obou stran doplnéné o dalkové
ovladani (5 ks), mozZnost napojeni na EPS/EZS, barva KOMAXIT RAL 9007. Vrata budou vystrojena svételnou
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zavorou, tlakovou listou, svételnym semaforem oboustrannym, zvukovou signalizaci pohybu vrat a
protipadovou pojistkou.

Vyplné otvord budou kotveny bud do betonového sloupu, nebo do pomocné ocelové konstrukce. Vyplné
otvor(l budou osazeny dle €SN 74 6077.

Pomocné ocelové konstrukce

Vymeény pro dvere, zaluzie VZT a vrata jsou pomocné ocelové konstrukce kotvené bud do zakladovych
praht, nebo do skeletu.

Pozarné délici stény

Stavba je jeden poZarni usek. Nosna konstrukce splfiiuje pozadavky predepsané v pozarné bezpecnostnim
feSenim stavby

Konstrukce spojujici rizné vyskové trovné

Stfecha je pfistupnd dvéma pozarnimi Zebriky rozmisténymi ve vzddlenostech max. 200 m od sebe po
obvodu haly.

Izolace proti spodni vodé

Podlahy v objektu jsou izolovany HDPE félie 1,5 mm, ktera plni soucasné funkci protiradonové izolace.
Protipozarni izolace

Obvodovy plast bude s pozarni odolnosti DP1 dle poZadavkd PBR. Jako protipoZarni izolace je pouZita
mineralni vata v obvodovych skladanych sténovych plastich a ve skladbé stfechy.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi - stavebné technickych rozvod( (voda, plyn, kanalizace apod.) a
kabelovych rozvod( (NN, slaboproud) budou po provedeni montaze rozvod( a kabelll utésnény
atestovanym zplisobem pomoci protipozarnich ucpavek, tmel(, malt nebo zatek v souladu s PBR systémy
schvalenymi pro poutziti v CR — napf. HILTI, PROMAT apod. Konkrétni tésnéni prostup(l rozvodd a instalaci,
technickych a technologickych potrubnich rozvodi, kabelovych a jinych elektrickych rozvodd pozarné
délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozdru témito rozvody, musi byt
posouzeny dle CSN 73 0810 ¢&l. 6.2, 6.2.2 a 6.2.3 dle konkrétniho zat¥izeni reakce na ohefi a priifez(i.
Zamecnické vyrobky

Veskeré zamecnické konstrukce budou provadény svelkym zietelem na pozadavky provozu. Vnéjsi
v Zarovém pozinkovaném provedeni.

Klempitské vyrobky

Veskeré klempirské prvky (lemovani, oplechovani, listy...) budou provedeny z hlinikového lakovaného
plechu t1.0,63 mm a opatifeny Ctyfnasobnym natérem RAL 9007. Jednotlivé podkladové vrstvy budou mit
mirné odlisSny odstin pro mozZnost kontroly vrstev natérd. Po ukonceni vystavby budou provedeny opravné
natéry klempifskych konstrukci.

Vnitini vybaveni

KUCHYNSKA LINKA dl. 2400 mm ; pracovni vyka cca 86 cm; MATERIAL KOMPOZITNI DREVO, IMITACE -
PLOSNE LISOVANA DESKA, POVRCH UPRAVEN MELANINOVOU PRYSKYRICI; KORPUS : SONOMA DUB tl. 16
mm, DVIRKA: BARVA KASMIROVA, dvitka dekor dfevo - vybér investora; UCHYTY druh Uchytek: zaoblena
uchytka material: kov barva: barvy nerez oceli

VCETNE SPOTREBICU VESTAVNA LEDNICE S MRAZICIM PROSTOREM, SKLOKERAMICKA VARNA DESKA 2
PLOTYNKY, DIGESTOR CIRKULACNI, DREZ A MIKROVLNNA TROUBA INTEGROVANA VE SKRINCE -PROVEDENI(
NEREZ

Okenni otvory budou doplnény o parapety vnitfni drevotfiskové s lemovkou odstin dub; délka 1,25 a 2,0 m.
Dale pak budou do oken montovany horizontalni okenni Zaluzie.

Povrchové Upravy — natéry

Vnitini stény — Stuk, malba bild nebo ténovana.

Vnitini ocelové konstrukce a zdmecnické vyrobky budou opatieny, po odrezivéni a odmasténi, natérem dle
specifikace RAL 7035. Po ukonceni vystavby budou provedeny opravné natéry O.K.
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Veskeré ocelové prvky venkovnich konstrukci budou opatfeny protikorozni ochranou Zarovym zinkovanim
ponorem dle normy CSN EN ISO 1461. Minimalni tloustka zinkového povlaku: 70 pm. Povrch musi byt
rovhomeérny, bez holych mist, okuji a strusek.

j) Reseni netradiénich technologickych postupti a zvlastnich pozadavkili na
provadeéni a jakost navrzenych konstrukci

V rdmci stavby nejsou navrhovdny vyrazné netradi¢ni technologické postupy. Pfesto jsou nékteré
konstrukéni prvky reSeny s ohledem na zvySené ndroky na jakost provedeni a pfesnost montaze.

- Dilata¢ni celky a specifické montazni ndvaznosti budou provddény dle projektové dokumentace s
kontrolou geometrie béhem realizace.

- Pohledové Zelezobetonové konstrukce budou vyzadovat presné bednéni, vybér vhodné betonové smési s
fizenym zrdni a naslednou ochranu proti predéasnému vysychani.

- Pfesné osazeni ocelovych konstrukci bude realizovano pomoci nivelacnich Sroub( s toleranci osazeni dle
pozadavkl vyrobce.

- Parotésné vrstvy a difuzni félie musi byt montovany bez mechanického poruseni, s kontrolou spoj, dle
platnych montéaznich predpisa.

Duraz je kladen na kvalitu spojli a ndvaznosti jednotlivych vrstev, aby byla zajisténa dlouhodoba funkénost
tepelnéizolacniho a hydroizolac¢niho systému. Pro tyto ucely bude provadéna kontrola jakosti v jednotlivych
fazich vystavby, zejména pred jejich zakrytim.

k) V pfipadé bouracich praci — navrh bourani a zajisténi stavby — statické posouzeni
a posouzeni stability, postup praci, pripadné technické podminky bourani, opatreni
pfi nakladani s azbestem, nebezpeénymi odpady a latkami, dekonstrukce,
demontaz, selektivni tridéni odpadt k dalSimu vyuziti apod.

Bouraci prace budou provadény dle schvaleného bouraciho planu, ktery zahrnuje ndsledujici opatieni a
podminky:

- Statické posouzeni: Pfed zahajenim bourani byla provedena analyza statického chovani objektu a
vyhodnoceni moznych rizik pfi postupném odstrarfiovani nosnych konstrukci. Bouraci prace budou probihat
v souladu s timto posouzenim a pod dozorem odborné zpUsobilé osoby.

- Zajisténi stavby a okoli: Bude zajisténo oploceni stavenisté, vymezeni manipulacniho prostoru a ochrana
sousednich objektl, vcetné protihlukovych a protiprasnych opatreni.

- Nebezpecné latky a odpady: V pripadé vyskytu azbestu nebo jinych nebezpeénych latek bude
postupovano dle platné legislativy (napt. vyhl. ¢. 273/2021 Sb. o nakladani s odpady, zdkon ¢. 541/2020
Sh.), véetné zajisténi specializované firmy s opravnénim k manipulaci s témito materidly.

- Selektivni tridéni odpad(: Materialy vzniklé demolici budou tfidény pfimo na misté na stavebni sut, kov,
drevo, plasty a ostatni. Cilem je maximalizace jejich opétovného vyuZiti nebo recyklace.

- Odvoz a likvidace: VSechny odpady budou odvazeny na uréena skladky nebo zafizeni k jejich dalSimu
vyuziti v souladu se schvdlenym planem odpadového hospodafstvi stavby.

I) Pfi zménach stavby — popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni
konstrukce, prostredi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance)

Nejednd se o zménu stavby

m) Konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prizkumu
stavajiciho nosného systému stavby pfi navrhu zmény stavby

Nejednd se o zménu stavby

n) Popis feSeni stavebni fyziky

Redeni stavebni fyziky vychazi z pozadavk(l na tepelnou ochranu, akustiku, vihkostni reZim a ochranu pred
radonem, zajistujici komfort a bezpecnost uZivateld objektu a dlouhodobou Zivotnost konstrukce.

- Tepelnd ochrana: Konstrukce budou navrieny dle platnych norem CSN EN a vyhlaek s cilem
minimalizovat tepelné ztraty a zajistit energetickou efektivitu budovy. Budou pouZity vhodné izolaéni

23 ze 34



D.1.1.1 Technicka zprava

materiadly s deklarovanymi hodnotami soucinitele prostupu tepla (U) odpovidajici pozadovanym limit{im.
Zohlednéna bude minimalizace tepelnych mostl a navrh vzduchotésné obalky budovy.

- Akustika: Budou aplikovana opatfeni ke snizeni pfenosu hluku z vnéjSiho prostfedi i mezi jednotlivymi
prostory uvnitf objektu. Konstrukce stén, stropl a podlah budou navrieny s vhodnymi akustickymi
parametry a bude zajisténa spravna izolace hlu¢nych zdroju.

- Vlhkostni rezim a ochrana proti kondenzaci: Konstrukce budou rfeSeny tak, aby nedochazelo ke kondenzaci
vody v konstrukci a vzniku plisni. Budou zohlednény parotésné a difuzné oteviené vrstvy v konstrukci,
vhodna ventilace a odvod vihkosti.

- Dalsi aspekty stavebni fyziky: Zohlednény budou i dalsi vlivy jako jsou tepelné zisky, vétrani a mikroklima v
interiéru.

o) Prukaz splnéni limiti (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity,
odpady apod.) ve vztahu k technické infrastrukture — popis a technické podminky

- Energetické limity: nebyly investorem zadany. Dokumentace nefeSila vypocet a doloZeni souladu s
platnymi normami a predpisy tykajicimi se energetické narocnosti budovy (napf. pozadavky na
energetickou tfidu, spotfebu energie, obnovitelné zdroje energie) - jedna se o primyslovy objekt.

- Surovinové limity: Posouzeni spotfeby surovin a materialll v souvislosti s dostupnosti a udrZitelnosti
zdroju, v€etné vyuZiti recyklovanych materiall nebo material( s environmentalnimi certifikaty.

- Dopravni kapacity: Vyhodnoceni dopadu na mistni dopravni infrastrukturu véetné navrzenych opatreni ke
snizeni dopravnich zatézi (parkovani, napojeni na komunikace, vefejna doprava).

- Nakladani s odpady: Popis zplisobu zpracovani, tfidéni a likvidace odpad( vznikajicich béhem vystavby a
provozu stavby, véetné kapacit zafizeni pro odpadové hospodafstvi.

- Technické podminky: Detailni popis a technické parametry napojeni na inzenyrské sité (vodovod,
kanalizace, elektricka sit, plyn, telekomunikace) véetné limit( kapacit, technickych moznosti a podminek
provozu.

Reseni pozadavk(l na energetickou ndro¢nost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov. Stavba
nepodléhd zdkonu ¢&. 406/2000 Sb. o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjSich predpist. Stavajici
infrastruktura je plvodni a splfiuje pozadavky budouciho provozu.

p) Popis feseni hygienickych pozadavkul a ochrany proti hluku a vibracim béhem
provozu
- Hygienické pozadavky:

Popis zajisténi vhodnych mikroklimatickych podminek (vétrani, osvétleni, teplota, vlhkost), pfistup k
hygienickym zafizenim a zajisténi Cistoty provoznich prostor. Zohlednéni poZadavk( na bezpecnost a
ochranu zdravi pracovnik(l a uzivatel( objektu.

- Ochrana proti hluku:

Identifikace zdroju hluku vznikajicich provozem, ndvrh protihlukovych opatfeni (izolace, tlumeni,
zvukotésné konstrukce, bariéry). Zajisténi dodrzeni platnych hygienickych limita hluku vnitfnich i vnéjsich
prostor, a to véetné posouzeni vlivu na okolni prostredi.

- Ochrana proti vibracim:

Posouzeni mozZnych zdroji vibraci, navrh opatfeni k jejich eliminaci nebo minimalizaci (podlozky,
antivibraéni prvky, sprdvné ukotveni zafizeni). Zajisténi, Ze provoz nebude mit negativni dopad na stabilitu
konstrukci a pohodli uZivatel(.

- Monitoring a kontrola:

Doporuceni pravidelného monitoringu hlukovych a vibrac¢nich parametrl béhem provozu s moZnosti
okamzitého zasahu v pripadé prekroceni limitd.

Pro zajisténi splnéni parametrl maximalni hlukové zatéze je pozadovana hlukova izolace obvodového
sténového plasté musi vyhovét pozadavku na neprizvuénost: Rw+Ctr = 37 dB; kde Ctr= -7 dB coZ odpovida
neprizvuénosti Rw > 44 dB. Stfesni plast je navrien jako skladany, s hlukovou izolaci tvofenou mineralni
vinou, kde vysledna neprizvucnost: Rw+Ctr= 37 dB; kde Ctr= -7 dB cozZ odpovida neprizvucnosti Rw > 44

24 ze 34



D.1.1.1 Technicka zprava

dB. Nedilnou soucdsti komplexni ochrany pred hlukem jsou venkovni rolovaci vrata — jejich pozadovany
utlum celé vyplné je: Rw+Ctr= 31 dB; kde Ctr= -7 dB coZ odpovida neprlizvuc¢nosti Rw > 38 dB. Konstrukce
jsou definovany dle CSN EN 1SO 10140-2 a CSN EN I1SO 717-1. NavrZené konstrukce vyhovuji pozadavkdm
z hlukové studie. Rolovaci vrata byla do projektu dana na pokyn investora, kdy v arealu firmy osazuji u nové
vystavby pouze rolovaci vrata.

q) Popis reSeni ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi, zejména
pfred povodnémi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou
podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi u€inky — vliv poddolovani, plyny
(zejména vyskyt metanu)
Pozadavky na udrzbu strech
Udriba stfechy (min. 2 x ro¢né&, vidy po zimnim obdobi, pokud technologicky ptedpis vyrobce krytiny
nestanovi jinak) V pfipadé, Ze bude zjisténo pfi kontrole zaneseni odvodniovaciho systému, dalsi kontrola
bude provedena v kratSim c¢asovém intervalu. Pfi pravidelné udrzbé stfesniho plasté se predpoklada vysoka
fivotnost hydroizolaéni stfedni folie. Zivotnost folie zavisi na zvoleném vyrobci podle pozadavku investora
stavby. Pfedpoklad pro foliovou krytinu je 20 — 40 let.
V ptipadé poskozeni vrchni hydroizolacni vrstvy stfeSniho plasté je nutnd okamzita lokdlni oprava, aby se
zamezilo zatékani do stfeSniho souvrstvi.
ReZim prohlidek a kontrol stfesniho plasté a konstrukce budou vychazet ze zarucnich podminek zhotovitele
stfechy a stfesnich konstrukci. Zhotovitel stfechy pfeda tyto podminky investorovi po zhotoveni stavby pro
zajisténi zarucnich podminek.
Dale kontroly a udrzba stfechy vychazi z provozniho fadu zavodu, ve kterém se stanovi prevazné tyto body:

- Kontrola krytiny + doplnka, klempifskych prvk

- Kontrola vpusti a jejich kosiku

- Kontrola hromosvodu — viz revize elektro

- Odstranovani nadmérného mnozstvi snéhu ze stfechy

- Kontrola funkénosti bezpecnostnich prepadu.

- Kontrola nosnych ¢asti stiesSni konstrukce

- Udrzbu mohou provadét pouze povérené a proskolené osoby z BOZP

r) Popis feseni pozadavkll pozarni ochrany (napfriklad pozarni odolnost a ochrana
stavebnich konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné
bezpecnostniho reseni
V souvislosti se zménou zakona ¢. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist, platnou
od 1.12.2021 a s nové schvalenou vyhlaskou ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb, stavba spada do
vykonu statniho pozZarniho dozoru Hasi¢skym zachrannym sborem Moravskoslezského kraje. Soucasti
projektu je samostatna ¢ast PBR.
- PoZarni odolnost stavebnich konstrukci:

Uvedeni tfidy pozarni odolnosti navrzenych konstrukci (nosnych i nenosnych), véetné poZadavkd na
materialy a konstrukéni detaily, které zajisti dostatecnou dobu odolnosti proti plsobeni poZaru.
- Pozarni ucpdvky a tésnéni:

Popis pouZitych systém(l pozarnich ucpavek pro prostupy instalaci (elektro, voda, vzduchotechnika apod.)
a jejich spravné zabudovani tak, aby nedochazelo k Sifeni pozaru a koure mezi pozarnimi Useky.
- Déleni stavby na poZarni Useky:

Vymezeni pozarnich Usekq, jejich velikosti a navrZzenych konstrukénich feseni k zamezeni Sifeni poZaru.
- Evakuacdni cesty a unikové vychody:

Zajisténi pozarné bezpecnych unikovych cest, jejich dostatecné kapacity, znaceni a osvétleni, véetné
navrhu evakuacnich pland.
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s) Reseni koordinace soubé&hu profesi (stavba, pozarné bezpeénostni Feseni,
zdravotni instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace,
vzduchotechnika, natéry, izolace, méreni a regulace apod.

Zejména aby koordinace jednotlivych profesi probihala pribéiné v ramci zpracovani projektové
dokumentace. Zajisténa byla vzdjemna provdzanost vSech technickych ¢&dasti, a to jak dispozicné, tak
provozné a instalaéné. Pfedchazeno bylo kolizim v prostoru i v éasovém sledu realizace.

- Vzduchotechnika: Trasovani potrubi probihalo s ohledem na prostorové moznosti, zejména koordinovano
s elektro a zdravotnimi instalacemi.

- Sbérnd mista, Cidla a regulacni prvky byly rozmistény v souladu s dispozi¢nim feSenim a ostatnimi rozvody.
- Izolace a natéry: Povrchové Upravy a izolace byly navrieny v souladu s pozadavky jednotlivych profesi a s
ohledem na trvanlivost a udrzbu.

- Rizeni stavby: V ramci realizaéni faze se poéita s pravidelnou koordinaéni ¢innosti, kontrolou postupu praci
a operativnim feSenim ptipadnych kolizi. Dlraz je kladen na bezkoliznost, servisni pfistupnost a funkéni
navaznost vsech systémd.

Hlavni prvky koordinace:

- Stavebni ¢ast: Prostorova navaznost vsech technologii na stavebni konstrukce, prlichody a rezervy pro
prostupy, kotveni zafizeni.

- Pozarné bezpecnostni feSeni: Koordinace pozarnich usekl s rozvody TZB, poZarni uzavéry v misté
prostupt, umisténi hasicich pristrojd, detektor(, nouzového osvétleni apod.

- Zdravotni instalace: Trasy vedeni vody, kanalizace byly navrzeny v koordinaci s konstrukcemi a ostatnimi
rozvody tak, aby nedochazelo ke kolizim a bylo zajisténo snadné vedeni a pfistup k armaturdam.

- Silnoproud a slaboproud: Umisténi rozvadécl, tras elektroinstalaci a slaboproudych rozvod( v navaznosti
na stavebni otvory a zafizeni, v€etné respektovani poZadavkl na odstupy a ruseni.

Koordinace praci je v gesci provadéci firmy a koordindtora BOZP. Zhotovitel vytvofi potfebné dokumenty
jako harmonogram stavby a bezpeénostni standardy.

t) Ostatni vypocty

- Statické vypocty doplikovych konstrukci, které nejsou soucasti hlavnich nosnych konstrukci.
- Vypocty specidlnich instalaci akustika, osvétleni.

u) Kontroly pfii realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a norem

V pribéhu realizace stavby budou provadény:

- Kontroly zakryvanych konstrukci pred jejich zakrytim, jako napt. kontrola zakladovych konstrukci, vyztuze
Zelezobetonovych prvkd, hydroizolaci, tepelnych izolaci, tésnéni prostupt apod.

- Kontrolni méreni napf. svislosti, rovinatosti, vodorovnosti, vyskovych urovni, sklont povrchd, vihkosti
podkladnich vrstev apod.

- Zkousky a testy nad ramec béznych kontrol, napf. zkousky tésnosti rozvodd, tlakové zkousky, méreni
hluku, kontrola vzduchotésnosti, méreni intenzity osvétleni a jiné dle pozadavk projektu.

VySe uvedené cinnosti budou fizeny a evidovany technickym dozorem stavebnika (TDS), ktery bude
zajistovat dohled nad souladem provadéni se schvalenou dokumentaci a prislusnymi normami.

Zhotovitel je povinen umoznit technickému dozoru ptistup ke kontrolovanym ¢astem konstrukce véas pred
jejich zakrytim a vést odpovidajici stavebni denik s dokumentaci o provedenych kontrolach.
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v) Stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zarizeni, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviiujici jeji zivotnost, feSeni pozadavki na jakost
vyrobku a zpracovani

- Navrhovou Zivotnost jednotlivych ¢asti stavby, véetné hlavnich nosnych konstrukci, konstrukénich prvkd a
zafizeni, s ohledem na jejich pladnované uzivani a provozni zatizeni. Navrhova Zivotnost vychazi z platnych
technickych norem, predpist a specifik daného typu stavby ¢i zafizeni.

- Pozadavky na kontroly a udrzbu: Popis pravidelnych kontrolnich cinnosti, revizi, Udrzby a oprav, které jsou
nezbytné k zajisténi trvanlivosti a bezpecnosti stavby béhem jeji Zivotnosti. Zahrnuje doporuéené intervaly
kontrol a specifikaci kontrolnich metod.

- Redeni pozadavkl na jakost vyrobk(i a zpracovani: Stanoveni kritérii jakosti pouZitych stavebnich
materialli, konstrukénich prvkd a zafizeni véetné jejich certifikaci a parametrd kvality. Zahrnuje pozadavky
na spravné technologické postupy pfi vyrobé, dopravée, ukladani a montdzi, aby byla zajisténa pozadovana
kvalita a Zivotnost.

- Stavba a jeji soucdsti budou splfovat pozadovanou funkénost a bezpeénost po celou dobu planované
Zivotnosti, a zdroven poskytuje jasné pokyny pro udrzovani této zivotnosti béhem provozu. Navrhova
Fivotnost se stanovuje dle CSN EN 1990 a ¢ini 50 let.

w) Specifikace vyrobku a jejich pozadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon
a jejich parametry) véetné vyrobkt zajistujicich pristupnost a bezbariérové uzivani

- Technickych charakteristik: fyzikalni, mechanické, chemické a estetické vlastnosti vyrobk(, které musi
splfiovat pfislusné normy a technické specifikace (napr. pevnost, odolnost, tepelné a zvukové izolacni
vlastnosti, trvanlivost).

- Vykonnostnich parametr(: specifikace vykonu vyrobk(, napf. energetickd ucinnost, propustnost,
Zivotnost, bezpecnostni parametry.

- Specialnich vyrobk{ pro pfistupnost: zahrnuti vyrobk(, které umoznuji uzivani naptiklad madla, rampy,
pfistupové systémy, specialni osvétleni, orientacni prvky.

- Certifikace a standardy: uvedeni pozadovanych certifikatl, osvédceni a splnéni relevantnich technickych
norem, které garantuji kvalitu a vhodnost vyrobk( pro dany ucel.

Cilem je, aby vSechny vyrobky splfiovaly pozadavky na kvalitu, bezpecnost, funkénost a bezbariérovost
podle platné legislativy a technickych standarda.

Technické specifikace a pokyny pro zhotovitele Zhotovitel mlze v rdmci cenové nabidky nebo realizacni
dodavatelské dokumentace predlozit varianty Uspor, pficemz vSsechny variantni navrhy vSak musi zachovat
parametry dané projektem. Veskeré popsané vykony zahrnuji dodavku vsech potfebnych materidl( a
konstrukénich prvkd pro obvodové zakonceni konstrukci k hrubé stavbé, véetné jejich vykladky, skladovani
na stavbé, transport materidlu na stavbu, montdaz, pfipevnéni a utésnéni, mezisklady, odvoz a zpracovani
odpadu zbylého materialu.

Pokyny k rozporim Ma-li dodavatel pochyby ohledné planovaného zplsobu provedeni, pak necht je sdéli
pisemné s uvedenim dlvodu po obdrZeni této dokumentace. Nedojde-li k pisemnému sdéleni pochyb pfi
odevzdani nabidky dodavatelem, pak dodavatel prebird zodpovédnost za vykony s tim, Ze pfipadné
nejasnosti a dil¢i pfipominky je tfeba wvyjasnit pfed vypracovdnim dodavatelské dokumentace. Tato
dokumentace nenahrazuje dokumentace jinych stupnll (dodavatelskd dokumentace, dilenska
dokumentace, vyrobni apod.).

Zmény jsou mozné pouze tehdy, jsou-li technicky a formalné rovnocenné a nezvysi dodatec¢né naklady.
Rozhodnuti o tom ucini objednatel. Je nutno pocitat s takovym provedenim konstrukci, za které dodavatel
vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k poZadovanému vysledku.
Veskeré v dokumentaci uvadéné rozméry hrubé stavby a konstrukci musi byt pred za¢atkem zpracovani
dodavatelské realiza¢ni a dilenské dokumentace ovéreny dodavatelem pfimo na stavbé. Dilenskou
dokumentaci vypracuje dodavatel podle svého vlastniho zaméreni nové hrubé .
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V pripadé pouzZiti dokumentace k jinym Ucelim nebere zpracovatel jakékoliv zaruky za pripadné skody
vzniklé jejim vyuZitim k ucelu, pro ktery nebyla zpracovana.

Vzorky materialli a konstrukci

Po pridéleni zakazky musi dodavatel predloZit vzorky materidlll a konstrukci, které budou soucasti
vzorkovny a budou podléhat schvéleni a odsouhlaseni.

- Vzorky vSech pouzitych profilG (ramy, sloupky, pfic¢niky, kryci listy,..) na konstrukcich s poZadovanou
povrchovou Upravou a odpovidajicimi tésnicimi profily

- Vzorek lakovaného plechu

- Veskeré typy skel, polykarbonatu (velikost vzorku 0,5 m?)

- Viditelnd stavebni kovani (okenni a dverni kliky, zamky, rozety, pakové mechanizmy, atd.)

- Povrchovad Uprava s omitkou (velikost min. 1,0 m?)

Pfedvedeni vzorkl dodavatelem musi byt provedeno vcas, aby bylo moiné zohlednit pFipominky
pozadované objednatelem z hlediska formalniho, tak i technologického. Teprve na zakladé posouzeni
vzork(l ze strany objednatele, architekta a projektantll a jejich odsouhlaseni, je mozné zahdjit sériovou
vyrobu. Vzorky konstrukci musi odpovidat standardu provedeni. Zlepseni a opravy, k nimz dojde béhem
posuzovani vzorku, budou ihned a bez narokd na vicenaklady zapracovany.

Naklady na vzorky jsou zapocitany do jednotkovych cen jednotlivych typ( fasad.

Postup montdzZe a bezpecnost prace

Postup stavby musi byt pfedem konzultovdn s vedenim stavby a zkoordinovan s jejim harmonogramem
postupu vystavby. Na zdkladé harmonogramu stavby dodavatel vypracuje harmonogram postupu
montdze vSech konstrukci, ktery bude obsahovat vSechny potfebné vykony v planovaci, schvalovaci,
vyrobni a montazni fazi a ve kterém budou zejména vyznaceny u kazdé konstrukce nasledujici etapy.

- Dodavatelska / Dilenska dokumentace

Dokumentace musi byt predloZzena ke schvdleni investorovi, GP a TD pred objedndanim materidlu a
zapocetim vyroby (¢as na vyhotoveni a ¢as na schvdleni — nutno pocitat s mozZnosti, Ze nékteré vykresy
bude nutno predloZit opakované z divodu neodsouhlaseni GP nebo TD v 1. stupni kontroly)

- Objednavka materidlu

- Vyrobni / dilenska dokumentace

- Vyroba

- MontazZ (rozdélena na montaz, zfizeni nosného systému, zakoncéeni k hrubé stavbé)

- Termin dokonceni

Pfi planovani montdze je nutno pocitat i s vlivem pocasi na provadéné konstrukce napf. prace lze
provadét vétsinou pfi teplotach nad +5°C, resp. na nepromrzlé povrchy.

Z hlediska bezpecnosti pradce musi byt pfi pfipravé a pfi realizaci stavebnich praci zejména respektovany
prislusné zakony a vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich. Pfi vystavbé
musi byt dodrZen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelem stavby, jedna se zejména o:

- pouzivani vhodnych montdaznich prostredkd,

- pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkd a vybaveni,

- montazZni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a pfipraveno k
montazi,

- v montdZnim prostoru neni pfipustné provddét jiné ¢innosti bez souhlasu vedouciho montaze,

- dle charakteru pracovisté a prace pouZzivani predepsanych pracovnich a ochrannych prostredki,

- provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu urcené a vyskolené; dodavatel, resp. provozovatel zafizeni
vypracuje mistni bezpecnostni pfedpisy pro uZivani zatizeni.

Podklady pro realizaci a poZzadavky na dodavatelskou dokumentaci

Soucdsti dodavky konstrukci je v koordinaci s projektantem a zadavatelem vypracovani dodavatelské
(schvalovaci), dilenské a montazni dokumentace.
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Poznamka :

Dodavatelska (schvalovaci) dokumentace = dokumentace slouzZici investorovi a GP k tomu, aby mohl
posoudit, zda-li jsou konstrukce navrzeny v souladu se zaddnim. K této dokumentaci se investor a GP
vyjadruji.

Dilenskd dokumentace = dokumentace slouzici dodavateli pfi vyrobé jednotlivych ¢asti zejména ocelové
doplrikové konstrukce, a to predevsim na dilné mimo stavbu.

Montdzni dokumentace = dokumentace slouZici dodavateli pfi montaZi (osazovani) jednotlivych casti
stavby, na stavbé.

Dodavatelska dokumentace bude zpracovdna dodavatelskou firmou, popf. ve spoluprdci s odborniky jiné
odborné projekcni kancelare. PredloZzena dokumentace musi obsahovat vsechny potfebné Udaje, které
jsou nutné pro odborné prezkouseni a posouzeni. Dodavatel ma povinnost predat vSechny podklady véas
k pfezkouseni a kontrole. Neni ukolem zadavatele tyto podklady vyZzadovat.

Vsechny konstrukce a detaily, kterych je zapotiebi pro posouzeni odborného provedeni v souladu
s projektem, musi byt zdsadné predkladany formou konstrukénich vykres(i se vSsemi potfebnymi udaji.
Schvalovaci dokumentace musi obsahovat konstrukcni feseni vsech detaill jednotlivych konstrukci.

Z vykresli zékladnich typovych detaill se musi urcit predevsim odpovidajici rozméry profild a spar,
geometrie kce, a ndvaznosti na navazujici hrubou stavbu, popf. na jiné konstrukce. Zakladni detaily a rezy
v méfitku 1:1 az 1:20.

Dodavatel predloZi pred zacatkem montdZe objednateli a projektantovi, popt. dle dohody i technickému
dozoru nasledujici podklady pro kontrolu a pfezkouseni :

- realizacni dodavatelskd dokumentaci s vykreslenou kompletni geometrii celych konstrukci (kompletni fez
atriem ve vétsim méfritku, celkové pohledy a pldorysy, zahrnujici oznaéeni jednotlivych pozic)

- vykresy jednotlivych pozic se skuteénymi pohledovymi Sitkami pouzitych profill a vyznadeni navaznosti na
ostatni konstrukce

- podrobné detaily jednotlivych pozic s popisem pouZitych materiald a vztaznymi kdtami

- ke vSem sériové a prlimyslové doddvanym vyrobkdm nebo jejich modifikaci bude dodan katalogovy list
nebo jiny podklad, charakterizujici jejich vlastnosti a vyrobce

Veskeré podklady musi obsahovat vSechny udaje, které jsou nezbytné k odbornému prezkouseni a
posouzeni souladu s popisem praci v DPS.

Z dokumentace bude jasné patrny rozsah doddvky provadéci firmy a ndvaznosti na ostatni profese. Rozsah
dodavky bude odpovidat zadani, pokud nebude mezi investorem a dodavatelem pfedem dohodnuto jinak.
V dokumentaci musi byt uvedeny hlavni koordinacni vyskové kéty, popisy jednotlivych materiald, kéty
pohledovych rozméri jednotlivych prvk( a vztazné kéty k hrubé stavbé a objektovym osam.

Tato dokumentace je predana zhotovitelem v papirové formé v poctu v poctu kusd dle pozadavki
objednatele uvedeného ve smluvnich podminkach, vytisténa v odpovidajicim méfitku a v digitalni formé
formatu *.pdf a *.dwg ke schvaleni. Pfi opakovaném predkladani opravenych vykrest se postupuje stejné
az do konecného schvaleni. Zplisob schvalovani dokumentace (digitdlni nebo papirové verze, terminy na
schvaleni) musi byt opét stanoven smluvnimi podminkami s objednatelem. Postupné predkladané vykresy
s opravami budou vZdy opatfeny aktualnim datem, indexem a doplnénym seznamem dokumentace. Dané
zmény budou ve vykresech fadné oznaceny a popsany.

Provadéni (vyroba) pfislusnych ¢asti mize zacit az po schvaleni projekcnich podkladli objednatelem
(projektantem). Schvélené vykresy budou opatieny razitkem SCHVALENO ¢i ODSOUHLASENO (popf.
SCHVALENO S PRIPOMINKAMI). Pouze na zakladé takto oznacenych vykresti mdze dodavatel objednavat
materidl a pokracovat ve vyrobni a montdini dokumentaci. Odsouhlasenim této dokumentace neni
zhotovitel doddvanych konstrukci zprostén jakychkoliv zaruk za dilo; zhotoviteli z(stava plna odpovédnost
za technické feseni a bezvadné provedeni. Pokud by byly nékteré ptripominky od odsouhlasujicich osob
v rozporu s platnou legislativou nebo obecné uznavanymi konstrukénimi zasadami, musi dodavatel na
tuto skutecnost vcas pisemné upozornit vSechny dotfené osoby. Pokud dodavatel zacne s objednanim
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materidlu, vyrobou ¢i montazi konstrukci pred odsouhlasenim dokumentace cini tak na vlastni
zodpovédnost a pripadné nasledné zmény, Upravy Ci opravy konstrukci jsou plné zahrnuty v jeho
nakladech. Predavani dokumentace k odsouhlaseni a jeji nasledné schvalovani vsak musi probihat bez
zbytecnych casovych prodlev dle prfedem stanoveného a vSemi stranami odsouhlaseného casového
harmonogramu.

Dodavatel dale preda vSechny dalsi nutné podklady:

- technické listy k jednotlivym pouZitym materialim a navody na obsluhu zabudovanych konstrukci a
jejich seznam

- potifebné legislativni doklady ke konstrukcim a prvkiim, na které jsou PO poZadavky

- prohlaseni o vyrobku, instruktazni ndvody na obsluhu a udrzbu jednotlivych fasadnich konstrukci

- zapisy o provedenych revizich — revizni protokoly, pokud jsou legislativné pozadovany

Naklady na tyto podklady dodavatel zapocitad do jednotkovych cen jednotlivych konstrukci.

Ve vykresech budou rozkresleny veskeré dopliujici konstrukce — parapetni plechy, kotvy atd., uvedeny
zplsoby feseni rektifikace vzhledem k redinému provedeni hrubé stavby, povrchovych Uprav, mist napojeni,
apod.

Dilenska dokumentace muize byt vypracovana na zakladé teoretickych rozmér(i HS. Po zaméreni skuteéného
provedeni hrubé stavby budou zjisSténé dopady zaméreni zapracovany do dokumentace dilenské, montdzni a
skutecného stavu, tedy vyroba a montaZ probihaji na zakladé skutecénych rozmérd, resp. na zakladé
teoretickych rozmérd a domérkd.

Dodavatel, jako odborna firma, plné zodpovidd za funkénost jim navrZenych a realizovanych konstrukci
zabudovanych do stavby a splnéni viech poZzadovanych normovych a konstrukénich parametru.

Dodavatel je povinen neprodlené vyrozumét objednatele o vSech zméndch a nechat si tyto zmény na
zakladé vystaveni zménového listu odsouhlasit projektantem a objednatelem, pripadné bude upfesnéno
ve SoD.

Rozhrani dodavek
Pfed zahajenim praci je nutno koordinovat postup praci mezi dodavateli jednotlivych ¢3asti a zohlednit
vzniklé zavéry v jejich dilenskych dokumentacich.

Obecné plati, Ze soucasti konstrukce jsou vSechna vodotésna napojeni na hydroizolaci objektu a parotésna
zakonceni na hrubou stavbu. V pfipadé navaznosti na konstrukce, které nejsou soucdsti dodavky (napfr.
skladba stfechy) je vidy tfeba pocitat s napojenim hydroizola¢niho systému obvodového plasté na
systémy stavby a postup praci a kompatibilitu material( je tfeba mezi jednotlivymi profesemi dlsledné
koordinovat.

Rozhrani dodavek je vétsinou popsano u jednotlivych konstrukci nebo pozic. Osazeni vhodnych cidel /
kontaktl (jejich osazeni jiz ve vyrobé, skryté vedeni do mist napojeni na ostatni profese), osazeni a
napojeni prvk( pristupového systému do dvernich konstrukci, ptiprava kotevnich mist pro kamerovy
systém, pripadné uzemnéni nékterych konstrukci a prvka, atd.

Dodavkou konstrukci je vidy kompletni systém véetné vnéjSiho a vnitfniho lemovani a utésnéni. Obecné
bude vidy poZadovano, aby v dodavatelskych (montaznich) dokumentacich vSsech dodavek (konstrukce
zastfeseni atria, vnitfni konstrukce, vnéjsi konstrukce) byly vidy vykresleny geometrie konstrukci
navazujicich dodavek. Ve vykresech detailt navazujicich konstrukci musi byt pfesné vymezeno rozhrani
dodavek.

Dodavku prikotveni OK k hrubé stavbé a kompletni oplasténi, v€etné dopojeni strech.

Vnitfni povrch konstrukci v misté napojeni miZe byt osazeno zakoncujicimi profily (bude upfesnéno v
realiza¢ni dokumentaci) tak, aby byly splnény poZadované parametry.

LeSeni

Stavbu leSeni a jeho pfipadné Upravy smi provadét pouze odbornd firma, ktera je povinna ke kazdému
leseni nebo jeho Upravé ¢i zméné dodat prislusny staticky posudek, provést uzemnéni leSeni a pravidelné
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provadét revize. Dodavatel fasady urc¢i sam, resp. v koordinaci s montazni firmou stavéjici leseni, kotvici
body leseni s ohledem na postup stavby. LeSeni musi byt dostatecné zabezpeleno ve vSech fazich
montdze, pritom musi byt splnény vSechny platné normy a predpisy. LeSeni musi byt postaveno tak, aby
umoziovalo co nejsnadnéjsi a bezpecnou montaz konstrukci. Odstup od fasady podle pozadavku
zhotovitele.

LesSeni je nutno koordinovat s ochrannymi konstrukcemi (zabradli, ohrazeni, leseni) pro praci na strese.
Zachytné konstrukce (ohrazeni, ledeni, sit, stfiska) musi odpovidat poZadavkim na bezpeénost prace pfi
vystavbé. Zvlastni pozornost nutno vénovat prostoriim s dopravou a pohybem lidi. S odevzdanim nabidky
je nutné vyjasnit, zda-li mQze montaz konstrukci byt provedena z leSeni nebo pomoci jinych prostfedkd —
napf. montaznich zdvihacich plosin, jerabu.

Ocelové (hlinikové) systémové leseni musi splfiovat poZadavky (normy) na pracovni a ochrannd leseni
(pevné namontované Zebriky mezi patry, zabradli a zarazky proti padu pfedmétl z podlazek).

Zaméreni objektu a tolerance hrubé stavby

Povinnosti zhotovitele je provést na zakladé hlavnich vyskovych vytycovacich bod( vynesenych GD stavby
vlastni vytyceni.

Pred zapocetim zpracovani dilenské dokumentace a vyroby provede zhotovitel vlastni zaméreni nové
hrubé stavby a stdvajici navazujici budovy a vypracuje protokol s vysledky méreni, véetné jejich vyneseni
v grafické podobé se zvyraznénim vSech odchylek od projektované tolerance.

Odchylky nad povolenou normovou toleranci musi byt hned avizovany GD stavby k dalSimu feSeni
s upozornénim na mozné terminové a financni dopady.

Metodu méreni si zvoli dodavatel sdm podle vlastnich zkusenosti a na vlastni naklady. Zhotovitel obdrzi od
stavby pevny/-é vymérovaci bod/-y. Pfipadné premisténi/odstranéni tohoto bodu musi projednat
s vedenim stavby. Vymérovaci body stavby jsou zakladem pro vymérovani vsech konstrukci a pro
zhotovitele jsou absolutné zdvazné. Za presnost jejich vytyéeni nese plnou zodpovédnost GD stavby.
Dodavatel vSak musi provadét kontrolni méreni mezi jednotlivymi zamérovacimi body tak, aby se co
nejdfive predeslo moznym chybam, které by mohly znamenat vicenadklady nebo dopady do realizacnich
termin(.

Za spravnou polohu a vysku zamérovacich bodd, které si vytycil dodavatel, prebira plnou zodpovédnost.

Nabizené konstrukce, resp. kotveni a provedené zakoncujici detaily, musi umozZnit vyrovnani tolerance
hrubé stavby + 20 mm u stdvajicich konstrukci a to ve vSech smérech bez dodatecného vrtani a jiné
Upravy kotev na stavbé. Pri zjisténi, Ze odchylky prekroci vySe uvedené tolerance, je nutno projednat tuto
skutecCnost se stavbou a nasledné s projektanty a objednatelem. Tato tolerance neplati pro ocelové
konstrukce, zejména pro kotevni desky robotl a list, kde je specidlni poZzadavek na tolerance ve vsech
smérech. Zde budou tolerance OK mensi (uvedeno v PD).

Ochranna opatieni béhem montaze

Zhotovitel ma za povinnost chranit rdmy okennich konstrukci a fasadni konstrukce jakoz i podlahy, kde se
prechazi na stavenisté, dale prilehlé plochy kolem objektu béhem vystavby standardni plosné nalepenou
ochrannou folii a to az do doby predani a prevzeti dila stavbou. PoZadavek na jiny typ ochrany konstrukci
a pripadné vypini (skel, panell, obkladi apod.) zhlediska jejich moZiného poskozeni jinym
subdodavatelem, rozhodne zadavatel pred zahajenim montaze konstrukci a preda zhotoviteli ,Seznam
pozadovanych ochrannych opatfeni“ vedeni stavby. UdrZovani téchto opatfeni béhem vystavby je
povinnosti dodavatele. Ochranna opatfeni jsou zhotovitelem opatrné odstranéna a zlikvidovana aZ na
zakladé pokynu vedeni stavby.

Fasadni kovové profily a pohledovy obkladovy material, vyplné otvorll, apod., musi byt jiz ve vyrobé
opatreny ochrannou folii a s ni jsou dodavany a montovany na stavbé. Pouzité folie se musi beze zbytku
odstranit a nesmi zanechat na povrchu Zadné stopy ani po delSim nalepeni. Likvidace ochrannych folii je
soucasti dodavky konstrukci.
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V oblastech pristupl do objektu pres namontovanou konstrukci, musi byt vSechny ¢asti konstrukci v
téchto komunikacnich trasach chranény mékkou vrstvou proti poskozeni povrchové uUpravy a doplnény
obkladem z pevnych deskovych materidl( (napf. drevotriskové desky, preklizky, dievénych lati, apod.)
proti moznym deformacim a jinému mechanickému poskozeni. Shodné musi byt ochranény i stavajici
budovy tam, kde by mohlo béhem vystavby dojit k jejich poSkozeni.

Veskerd otevirana kridla dvefi zGstanou po dobu realizace zaviena, pfipadné zamcena, aby nedoslo
k poskozeni kovani. Po dohodé s vedenim stavby lze urcit, ktera zlstanou oteviena. Ta se pak stavaji
komunikacni cestou a musi byt odpovidajicim a vySe popsanym zplsobem ochranéna a kridla zajisténa
v oteviené poloze, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Ovladaci prvky kovani budou montovany az tésné pred
predanim jednotlivych konstrukci.

Ochrannd opatfeni musi zabrariovat skodam, které by mohly vzniknout plsobenim pocasi (vihkost, dést,
slunecni zareni) nebo jinych profesi. Tzn. dodavatel je povinen veskeré materidly, které nejsou UV stabilni,
nebo mohou byt kvalitativné degradovany plsobenim povétrnostnich podminek (vitr, dést) - jako jsou
napf. fezné hrany mineralnich tepelné izola¢nich desek - vidy ihned zakryt, byt by se mélo jednat o zakryti
provizorni a pouze docasné.

U dvefi a otvorl, kudy vedou do objektu transportni cesty pro presun materidlu a komunikacni trasy
pracovnikl, jsou vyplné osazeny - po koordinaci s vedenim stavby — vétSinou aZz ke konci stavby, kdy jiz
v objektu neprobihaji hrubé stavebni prace. Tento bod opét musi byt zakotven ve smluvnich podminkach,
nebo zvlast vyznacen v harmonogramu postupu montaze konstrukci.

Do dveti zamcenych béhem stavby dodavatel osadi provizorni cylindrické zdmky dodané stavbou, do
odevzdavanych konstrukci jsou nahrazeny vloZzkami systému generalniho klice.

Elektrické kabely, které jsou soucasti dodavky, a na které navazuje profese elektro, budou smotany a
zakryty folii a zabezpeceny proti poskozeni.

Cisténi konstrukci pred predanim

VSechny fasadni profily, neprihledné a sklenéné vyplné a obklady jsou pred odevzdanim pedclivé
z interiéru i exteriéru ocistény. Pro zamezeni poskozeni povrchl konstrukci je nutno provadét i pribézné
cCisténi stavebni necistotou zasazenych ¢asti. Vycistit se musi i ty ¢asti, z kterych by mohly byt vyplavovany
necistoty vzniklé pti montazi.

Pouzité C(istici prostfedky nesmi poskodit povrch konstrukci a tésnéni, ani nesmi zanechdvat na
konstrukcich stopy. Stavba bude objednatelem prevzata pouze v Cistém stavu.

Konstrukce pro udrzbu

Koncept ¢iSténi je na celém objektu predpoklddan tak, aby vSechny konstrukce byly z hlediska udrzby a
CiSténi pfistupné.

Je navrzeno nékolik zplsob cisténi konstrukci:

- Cisténi ze Zebtikl a premistitelnych plosin

- zdvihacich mobilnich ploSin vhodného typu, kde je kolem zpevnény pfistupny terén

Udriba konstrukci a navod na obsluhu

Dodavatel je povinen ke kolaudaci vypracovat a predat ,Manual udrzby a servisu” tak, aby byla co nejlépe
zajiSténa predpokladand Zivotnost a funkénost vSech casti konstrukci.

Dodavatel navrhne a popiSe zplsob cisténi, Udrzby a revizi vesSkerych konstrukci. Tento navrh bude
soucasti realizacni dokumentace a dokumentace skutecného provedeni zhotovitele a bude proveden
v jeho garanci tak, aby byla zajiSténa bezproblémova udrzba navrZenych konstrukci v souladu s platnymi
bezpecnostnimi predpisy. Zhotovitelem navrZeny zplsob udrzby konstrukci nesmi umoznit pfenést na
konstrukce sily prekracujici ty, které mohou byt bezpecné preneseny bez jeji trvalé deformace nebo
poskozeni povrchové Upravy a které nebudou mit vliv na funkénost konstrukce (napf. vodorovné zatizeni
pfi horolezeckém zpUsobu Cisténi, zatizeni vnéjsich parapetnich plech).

Poloha (umisténi) objektu a pridruzené atmosférické podminky budou mit vyrazny vliv na cetnost Cisticich
a udrzbarskych inspekénich cykld.
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V tomto ,,Manualu” by mély byt uvedeny zejména nasledujici body :

- Interval pravidelnych kontrol, udrzby a Cisténi

- Specifickad doporuceni pro postup a zplsob bézné udrzby jednotlivych konstrukci, jejich Cisténi, pouziti
vhodnych Cisticich prostredki

- Interval sefizovani a mazani pohyblivych ¢asti jednotlivych konstrukci

- Terminy provadéni revizi predavaného zatizeni, na které se tento pozadavek vztahuje

- Postupy vymény poskozenych nebo opotrebovanych ¢asti (zaskleni, stinici systémy, kovani apod.)

Na vsechny casti a konstrukce vyZadujici udrzbu, kontrolu, revize, apod. dodavatel (zejména v souvislosti
se zarucni dobou na tyto konstrukce a ¢dsti) zpracuje ,, Ndvrh servisni smlouvy”.

Na zakladé tohoto manualu musi nasledné provozovatel budovy zpracovat ,Provozni fad cisténi a
udrzby”.

Pozadavky na zaruky

Délka zaruky poZadovana na konstrukce nebo jeji ¢asti, resp. na nékteré jeji funkce, bude urcena
smluvnimi vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem.

Casovy harmonogram
Harmonogram bude stanoven generdlnim dodavatelem stavby v ramci SoD.

Bezpecnost praci:

PFi vSech pracich uvedenych v této dokumentaci je nutno pribézné a dliisledné dodrZovat:

- ustanoveni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,

- zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich,

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

- natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh orgdnu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam
o urazu,

- narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka,

- natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpec¢ny provoz a pouzivani
stroju, technickych zatizeni, pristrojl a naradi,

- zédkon €. 133/1985 Sh. o pozéarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasku MV ¢. 246/2001
Sb., o poZarni prevenci,

- vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pti svarovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach,

CSN 65 02 01 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady,

CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanoveni pro svaieni kovd,

CSN 05 0610 - Bezpecnostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem,

CSN 05 0630 - Bezpecnostni predpisy pro svaiovani elektrickym obloukem,

CSN 07 8304 - Bezpecnostni predpisy k dopravé plynu — provozni pravidla,

CSN 1SO -12480-1 - Jetaby bezpe¢né — pouzivani.

- Je nutno dodrZovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizm( a nebezpecny
dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéseného bfemene.

- Stavenisté musi byt souvisle oploceno do vyse 1,8 metru a na vSech vstupech a vjezdech oznacené
bezpecnostnimi znackami se zdkazem vstupu viem nepovolanym fyzickym osobam. (Nafizeni viady ¢.
11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signal(.)
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- Pred zahajenim vykopovych praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni
vSech inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcl siti, tj. investora pro
povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté, a to zejména proto, Ze neni zndma

presna poloha nékterych inzenyrskych siti

- Vyhloubené ryhy musi byt tam, kde jsou prace preruseny, zabezpeceny proti padu osob do ryhy

jeho provizornim ohrazenim nebo dostate¢né Unosnym zakrytim, resp. zpétnym zasypem.

7 wr

V ptipadé poZaru, havarie apod. volejte niZze uvedena telefonni Cisla
ALINVEST:

[: Lékal, ordinace 2304

N
Hasici AL INVEST Bfridli¢na, a.s. 2222
Vypnuti el. proudu 2344,2433

Zastaveni pfivodu plynu 2302, 2306, v pfipadé smén viz tel. seznam firmy
Statni linky:

[: Zachr. l1ékaFska sluzba 155

Policie 158
K§ Hasici 150
Vodovody a kanalizace 554 711 051
Upravna vody Karlov 554 273 141
AL INVEST Bfidli¢n3, a.s. 554221 111

Vzdy informujte ptislusného vedouciho, resp. odpovédnou osobu spolecnosti AL INVEST Bridli¢n3, a.s.

x) Polozkovy vykaz vymér
Samostatna pfiloha

Ing. Miroslav Hrstka

vypracoval
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