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Čistá plocha střechy:
hlavní plocha = 5 840.60 m²

přístavba = 67.00 m²
CELKEM = 5 907.60 m²
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ROCKWOOL  
spádový systém: Rockwool rockfall 

Akce: ALFAGEN Břidličná
 SO 01 - SKLADOVACÍ HALA
 technologická příprava vsázky

 

ROCKWOOL spádové klíny

Řada Počet m² Pozn.
A 64 8.0
B 64 24.0
C 64 40.0
D 64 56.0
E 60 67.5
F 60 82.5
G 60 97.5
H 60 112.5
I 56 119.0
J 2 4.8

SPOLU: 554 611.8

Deska Počet
a 304
b 250
c 356
d 248
e 232
f 124

80 236

ROCKWOOL podkladní desky
Deska H Počet m² Pozn.

mm500 x 1000

PODKL 80.0 139 69.5

ROCKWOOL protispádové klíny

H1 H2

Deska H1 H2 Počet m² Pozn.

Sklon: 8.0%

1000 x 1200 mm

KLIN 0.0 80.0 116 139.2

ROCKWOOL protispádové klíny

H1 H2

Deska H1 H2 Počet m² Pozn.

Sklon: 12.0%

500 x 1200 mm

KLIN 0.0 60.0 116 58

ROCKWOOL spádové klíny

Řada Počet m² Pozn.
B 4 1.5
C 4 2.5
D 4 3.5
E 4 4.5
F 3 4.1

SPOLU: 19 16.1

Deska Počet
a 8
b 11
c 8
d 7
e 4
f 3

80 0

PŘÍSTAVBA

HLAVNÍ

660 1320
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